

ДОГОВОР № 23

30.11.2022 г.

г.Бухара

УГТК по Бухарской области лице директора Курбонов С. именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава с одной стороны и ООО «Энерго Автоматика» в лице директора Тимирова. Н.Н., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава (регистрационный № 502 от 05.07.2011 г.) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

По установка АВР 0,4 кВ на 1600 А в Алатском таможенный посту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

- 2.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной технической документацией, сметами, протоколом согласование цен материалов и затрат и календарном плане производства работ.
- 2.2. Заказчик обязуется обеспечить готовность объекта к производству работ и их финансирование.
- 2.3. Подрядчик обязан выполнять требования ОТ, ТБ, ПБ, ГБ и внутреннего трудового распорядка действующего на территории Заказчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 3.1. Стоимость всех работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется согласно техническому заданию в сумме: **65 879 000 сумм**. Сумма прописью: **Шесть десять пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч сумм**
- 3.2. Заказчик, после заключения договора, перечисляет Подрядчику аванс в размере _ 30 % стоимости договорной цены. (Сметной стоимости)
- 3.3. Сумма договора подлежит изменению в период действия договора в связи с индексацией заработной платы др. изменениями, только после письменного согласования с Заказчиком.
- 3.4. Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы Заказчик осуществляет в течение 30 дней после оформления актов Ф-2 за вычетом суммы аванса.
- 3.5. Заказчик обязуется в 3-дневный срок оформить представленные Подрядчиком акты Ф-2 на выполненные работы (рассмотреть, подписать и передать Подрядчику 2 экз.).
- 3.6. Расчеты производятся за выполненный объем работ по локальным сметам (калькуляциям) или по этапам работ, состав и структура которых приведена в технических или вводных указаниях ценников и прейскурантов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

- 4.1. При завершении работ по договору (узлу или этапу) Подрядчик:
 - подает Заказчику заявку на приемку выполненных работ,
 - до начала индивидуальных испытаний передает Заказчику в одном экземпляре исполнительную документацию..

- после индивидуальных испытаний и сдачи объекта в эксплуатацию сдает в срок до 2 месяцев протоколы наладки сложных устройств .

- оформляет акт сдачи - приемки работ.

4.2.Заказчик, в 3 х дневной срок после подачи заявки Подрядчиком, организует приемку выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке, между сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

4.3.Отсутствие у заказчика персонала или невозможность создания соответствующего технологического режима не освобождает последнего от приемки работ.

4.4.Сдача-приемка работ производится независимо от степени готовности других видов работ.

4.5..В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе принять и оплатить выполненные работы.

4.6..Срок выполнения работ_20_ рабочих дней после оплаты.

5.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. "Заказчик" при просрочке платежей за выполненные работы уплачивает пеню в размере 0,5 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более _50_% от суммы просроченного платежа.

5.2. В случае невыполнения работ в срок "Подрядчик" оплачивает "Заказчику" пеню в размере 0.5% от невыполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более _50_% от стоимости невыполненных работ.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1.Все споры и разногласия, возникшие при исполнении сторонами условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае непримиримости сторон, споры разрешаются Хозяйственным Судом по месту ответчика.

7.2.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 .12.2022_года.

8.2. При возникновении дополнительных обстоятельств, но обоюдному согласию. Заказчик и Подрядчик вносят Изменения в договор, который оформляется дополнительным соглашением.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по решению компетентных органов,
- из-за систематического нарушения Подрядчиком сроков исполнения работ, предусмотренных согласованным графиком, и их низким качеством,
- из-за систематического нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.
- в случае неплатежеспособности Заказчика.
- в случае стихийного бедствия, приведшего к разрушению или полной утрате объекта.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

УГТК по Бухарской области

Р/с-20203000700568415009

ИНН-201266723

МФО-00401 ОКЭД-97200

АТ «Алокабанк» Бухоро филиали

ООО «Энерго Автоматика»

Р/с -20208000004923980001


ИНН- 302047818 № НДС - 306010202692

МФО- 01082 ОКЭД – 33 130


«Капитал банк» Бухоро филиали



Курбонов С.



Тимиров Н.Н



Наименование стройки: По наладки установки устройств АВР 0,4 кВ

Наименование объекта: Божхона

Локально-ресурсная ведомость №-1

№ п/п	Шифр номера норматива	Наименование работ и затрат	Ед измерен.	Кол-во	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ц 8-03-528-1	Реверсоры и контакторы	шт	1	
		Затраты труда рабочих-эл.монтажников		90,5	90,5
2	Ц 1-05-016-03	Устройства АВР	устройст	1	
	1	Затраты труда наладчиков	Чел-ч	49	49
3	Ц 1-11-024-01	Фазировка линии	фазир-ка	32	
	1	Затраты труда наладчиков	Чел-ч	1	32
4	Ц 1-12-020-01	Испыт.сбор.соедин.шин.напряж.11кВ	1 испыт	2	
	1	Затрата труда пусканаладочного персонала	Ч-час	9	18
5	Ц 1-12-029-01	Цепи вторичной коммутации	1 испытан	1	
	1	Затрата труда пусканаладочного персонала	Ч-час	2	4
6	Ц 1-13-001-03	Опробования взаимосвязанных устройств	1 присоед	1	
	1	Затрата труда пусканаладочного персонала	Ч-час	74	74
Итого-Затраты труда наладчиков				267,5	
Работа на действующих установках с оформлением наряда-допуска.			К=1.2	321	
Строительные материалы и конструкции					
№	Обоснование	наименование	Кол-во	Цена	сумма
1	Цена	Устройства АВР на 1600 А 0,4 кВ	1 комп	46 513 000	46 513 000
Итого по материалом				46 513 000	
1	З/п (из расче 16 858,80 сум за 1 чел-ч)			5 411 675	
2	Основная зарплата с отчислением на социальное страхование 12 %			649 401	
3	Страительный материалы			46 513 000	
4	Транспортный расходи на материалы 5 %			2 325 650	
Итого:				54 899 726	
Прочие затраты производственного характера 20 %				10 979 945	
Итого стоимость в текущих ценах без НДС:				65 879 000	

Составил:



Тимиров Н