

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

61-408-сонли ШАРТНОМА

22110012204386-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил "19" декабр

"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **"PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT" МЧЖ** (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **бош директори И.Исаков**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда «Тарафлар» деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда «шартнома» деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра **"Охангарон шаҳар Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш"** объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳукукий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 11.12.2022 йилдаги 204386-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, КҚС билан 3 180 000 (уч миллион бир юз саксон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб колса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 302021860274017063201110072
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Адрес: г.Ташкент, ул.Таффакур д.57;
Р-с: 20208000605395966001;
МФО: 00527;
ИНН: 308535712;
ОКЭД: 41100;
Банк: Кишлоқ Қурилиш Банк Маргилон
филиали;
Рег. Код НДС: 330040161183;
Тел: +998 93 145 88 88

Бошқарма

бошқиси в.в.б

М.Ў

(имзо)

А.Махсудов

Директор

М.Ў

(имзо)

И.Исаков

Юрист

2022 йил “ ” ноябр
61-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Охангарон шаҳар Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Охангарон шаҳар Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	3 180 000 (уч миллион бир юз саксон минг)

Жами: ҚҚС билан 3 180 000 (уч миллион бир юз саксон минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT” МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

А.Махсудов

(имзо)

Бош директор:
М.Ў.

И.Исаков

(имзо)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар, инфратўлимасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-K/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблаглари ҳисобидан Тошкент вилоятида қўрилмадаги ичкилик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАЎЗИЛИ РЎХНАТИ

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у.

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳанинг қурасти, тегишли улчав бирликларида (м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиқ вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режалари				2023 йилда ишга туширилиши		01.01.2023 йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза саноати ва раъйи	Тендер ҳаёқлари байномаси тасдиқланган сана ва сано	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар пайли	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Қурасти ва маблаг	Асосий фондлар				
186	Тошкент вилояти бўйича жами		1 788,8 223,0					532 493,000			15 647,000							
13	Анжран шаҳар								0,000	0,000	641,300							
1	Ештин МФЙ ҳудудда (Д.50) ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022- 2023 й	5,0					2 357,400			71,900							Ташкент (тендер) асосда
2	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	2,1					700,000			14,000							Ташкент (тендер) асосда
3	Қодура МФЙ ҳудудда (Д.59-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704,000			21,100							Ташкент (тендер) асосда
4	Қулбоқ МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	3,6					2 100,000			63,000							Ташкент (тендер) асосда
5	Қулбоқ МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 616,000			78,300							Ташкент (тендер) асосда
6	Обдин МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	3,0					2 000,000			60,000							Ташкент (тендер) асосда
7	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	3,0					1 500,000			45,000							Ташкент (тендер) асосда
8	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	3,0					1 700,000			51,000							Ташкент (тендер) асосда
9	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022- 2023 й	7,0					2 100,000			63,000							Ташкент (тендер) асосда
10	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022- 2023 й	6,9					1 800,000			54,000							Ташкент (тендер) асосда
11	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					3 000,000			60,000							Ташкент (тендер) асосда
12	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000,000			30,000							Ташкент (тендер) асосда
13	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000,000			30,000							Ташкент (тендер) асосда
14	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	3,4					1 000,000			283,440							Ташкент (тендер) асосда
15	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	3,4					600,000			16,000							Ташкент (тендер) асосда
16	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900,000			21,000							Ташкент (тендер) асосда
17	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	0,8					810,000			28,000							Ташкент (тендер) асосда
18	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини қуриш	2022 й	0,9					900,000			21,000							Ташкент (тендер) асосда
19	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	0,25					500,000			13,000							Ташкент (тендер) асосда
20	Қарайон МФЙ ҳудудда ичкилик суви таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	0,76					340,000			9,800							Ташкент (тендер) асосда

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами									Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
21	Цементчи МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600,000			108,000							Танлов (тендер) асосида		
22	Ал.Хоразмий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида		
7	Нурафшон шаҳар						12 900,000			375,000									
23	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05				1 200,000			24,000							Танлов (тендер) асосида		
24	Дехқонобод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида		
25	Дегантепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида		
26	Туйтепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида		
27	Қумариқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида		
28	Бобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида		
29	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида		
19	Олмалик шаҳар						21 045,700			633,000									
30	Юлдуз МФЙ ҳудудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида		
31	Мустақиллик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960,000			29,200							Танлов (тендер) асосида		
32	Қалмоқир МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543,000			15,900							Танлов (тендер) асосида		
33	Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853,500			26,100							Танлов (тендер) асосида		
34	Қоинот МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
35	Қимёгар МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида		
36	Металлург МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79,200			2,600							Танлов (тендер) асосида		
37	Металлург МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида		
38	Темур Малик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида		
39	Чулпон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида		
40	Шош илоқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
41	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
42	Тошкент МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида		
43	Ибн-Сино МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида		
44	А.Қаҳҳор МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70				2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида		
45	А.Авлоний МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида		
46	Мусо Жалил МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
47	Навруз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00				300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида		
48	А.Ясавий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида		
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35,700									
49	Адолат МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида		
50	Бустон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465,000			14,300							Танлов (тендер) асосида		
51	Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувайти, тегишли ўлчов бирлигида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтазиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМ И	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илоқ МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар							14 580,000			427,600								
57	Навбахор мфй худудидида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40 1					4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудидида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50 2					3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудидида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00 1					1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудидида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00 1					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Ясавий МФИ худудидида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00 1					4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман							78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00 1					2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30 1					2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70 1					1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60 1					1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50 1					2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиқлол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80 1					2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекobod МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20 1					2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгйбозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50 1					1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00 1					1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00 2					2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғшамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90 1					4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастни кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20 1					3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1					280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00 1					3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50 1					630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгйовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50 1					2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00 1					3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50 1					3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
84	Найман МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.10 1					3 028,000			90,600							Танлов (тендер) асосида	
85	Ёшлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.60 1					1 676,000			50,500							Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ ҳудудидаги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2 11.50 1					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.70 1					2 422,000			72,400							Танлов (тендер) асосида	
88	Истиқбол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00 1					1 334,000			39,700							Танлов (тендер) асосида	
89	Ўрикзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80 1					3 126,000			93,780							Танлов (тендер) асосида	
91	Илғор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00 1					1 754,000			53,100							Танлов (тендер) асосида	
92	Қўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00 1					1 238,000			36,800							Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30 1					784,000			23,700							Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00 1					2 064,000			62,300							Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00 1					2 874,000			86,500							Танлов (тендер) асосида	
96	Теракзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50 1					2 642,000			78,800							Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00 1					1 992,000			59,800							Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00 1					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50 1					1 522,000			45,400							Танлов (тендер) асосида	
100	Бустон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.10 1					574,000			17,500							Танлов (тендер) асосида	
101	Бешюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50 1					2 966,000			89,300							Танлов (тендер) асосида	
25	Бука туман							30 860,000			854,200								
102	Янги хаёт МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00 1					300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60 1					810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90 1					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00 3.70					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлоқ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.30 1					900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
108	Дустлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.50 1					720,000			14,400							Танлов (тендер) асосида	
109	Навруз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00 1					2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60 1					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
111	Қўлдуроқ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	2.00 1					2 250,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибўғ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00 1					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
113	Эзгулик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.10 1					1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида	
114	Қўлдоштепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.00 1					870,000			26,400							Танлов (тендер) асосида	
115	Хужақўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.20 2					930,000			27,600							Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.						1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирлигида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
117	Янгиқўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20					1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00					970,000			29,400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20					2 700,000			81,000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
122	Ўртатепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00					1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қўқорол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40					1 360,000			41,200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00					2 000,000			40,000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00					690,000			20,800							Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман							39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50					800,000			16,000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФИ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50					3 160,000			63,200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70					700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90					2 310,000			69,200							Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20					2 340,000			69,800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60					1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФИ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50					3 500,000			105,000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФИ ҳудудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1.0 км ичимлик сув қувири тармоғини	2022 й.	4.30					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10					1 085,000			32,700							Танлов (тендер) асосида	
141	Богча овулМФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40					1 920,000			57,400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20					360,000			7,200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФИ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқўрғон МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40					4 320,000			129,400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижонак МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФИ ҳудудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сум	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари									
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари								
150	Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қуёурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида		
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова сув қуёурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида	
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200									
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
153	Сортепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида	
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида	
156	Эсиқ қалъа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида	
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги сув қудуғи (скважина) қазиш.	2022 й.	1.8 1				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
158	Катта чинор МФЙ куп қаватли уйлارга хизмат йилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9.6				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида	
159	Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида	
160	Ниҳол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида	
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида	
163	Хужамзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.7				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида	
164	Абдуқалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.2				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида	
166	Наврӯз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида	
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида	
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида	
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида	
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.2 1				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида	
171	Ўртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	4.9				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида	
172	Қирғузар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	5.0				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида	
173	Бустон МФЙ ҳудудидаги Озода кучасидаги 1,5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	25.0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида	
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
175	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	5.0				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида	
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.4 1				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида	
178	Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини ўрнатиш	2022 й.	1.1				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида	
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида	
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида	
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.6				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.					750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жихазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
246	Шампан МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
249	Новадк МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500,000			75,000								Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000,000			120,000								Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
253	Қушшукур МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000,000			90,000								Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ ҳудудидаги сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500,000			75,000								Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ ҳудудидаги сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500,000			10,000								Танлов (тендер) асосида
258	Кичикқўрғон МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320,000			9,400								Танлов (тендер) асосида
259	Қуличи МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000,000			120,000								Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100,000			33,000								Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640,000			12,800								Танлов (тендер) асосида
263	Қўрғонтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
264	Саидота МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000,000			90,000								Танлов (тендер) асосида
265	Бешкалла МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500,000			105,000								Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350,000			7,000								Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ ҳудудидаги қўп қаватли уйларнинг оқова сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
9	Пискент туман						14 505,000			401,100								
270	Бекобод МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320,000			9,400								Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770,000			143,400								Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570,000			17,400								Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
276	Навсий МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24,200								Танлов (тендер) асосида
277	Лолаариқ МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085,000			32,700								Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Дойихавий қуваати, тегишлии улчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотлари	
								Жами маблағлар пимити	ҚМ И	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.4					610,000			18,200							Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5					1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудидаги сув қудуғи (скважина) қазилш ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	7.0					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1					1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022-2023 йй.	3.2					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.2					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7.0					1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.4					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0.6					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0.9					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.1					135,000			3,700							Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.5					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3.7					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5.8					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
326	Қутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.5					210,000			6,200							Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4.7					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11.2					1 830,000			54,600							Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1.6					270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.85					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.95					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14.2					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазилш ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1.45					528,000			15,600							Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбўлоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9.2					1 410,000			42,200							Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0.5					781,200			23,600							Танлов (тендер) асосида	
17	Юкориичирчик тумани							35 177,000			1 047,100								
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0					1 695,000			50,900							Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0					1 560,000			47,200							Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.0					1 620,000			48,400							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойихавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.5					3 700,000			111,000							Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.4					2 150,000			65,000							Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6.1					3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.4					2 055,000			62,100							Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0					1 551,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					2 000,000			50,600							Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0					1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.5					1 710,000			51,200							Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0					1 620,000			48,400							Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.3					4 246,000			126,900							Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13.0					2 430,000			72,600							Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман							30 150,000			861,250								
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0					150,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
360	Ниязбош МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0					2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					500,000			13,250							Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донa насос усқунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5					1 000,000			20,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т.Р	С.Б.е.к.т.лар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли улус ва бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қудрат қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қудрат қиймати, 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қудрат қиймати, 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза қарарлари	Тендер савдолари бевосита тасдиқланган сана ва рақам	Қўрағон қурилиш таъминотлари	
								Жами маблағлар лими	ҚМ	ЖИХОЛ	Шу жумладан		Қувавати ва мўддати						Асссий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
376	А.Ҳасе.б.д. МФЙ ҳудудидаги оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1					1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳс.ват. МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7					700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида	
378	Ду.ст.лик. МФЙ Бузсув каналидан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й	0.5					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
379	И.Б.рат. МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5					1 500 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
380	Ҳақиқат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0					800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0					2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида	
382	Даргон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0					650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида	
383	Ахил МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
384	Қўқаламзор МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0					1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8					250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5					350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида	

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.

А.Насридодов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холикулов

2022 й.

(Handwritten signature of O. Xolikulov)

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Иқтисодий, рақобат ва саноатлиқликни
инженеринг бошқармаси

2022 й.



09.11.2022 й *(Handwritten signature)*

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 204386 на приобретение Охангарон шахар Мустақиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 11.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 16:47

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.в.б.	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Секретарь комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	SHAKIROV ZAFAR MAMUROVICH	Зам.начальника управления	Тер. упр. УП «ИК по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.12.2022 года № лота 204386.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Охангарон шахар Мустақиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига

	алмаштириш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	час
Цена товара (услуги) за единицу	3 190 000.00
Стартовая сумма	3 190 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	40	3180000	40	Экспертная		
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	40	БОР	40	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	30	3180000	30	Экспертная		
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	30	БОР	30	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	30	3180000	30	Экспертная		
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	30	БОР	30	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по разработке проектно-сметных работ

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	3 190 000.00	3 190 000.00 UZS	3 190 000.00	00.00	3 190 000.00
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	3 190 000.00	3 180 000.00 UZS	3 180 000.00	00.00	3 180 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 3 190 000.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	3 190 000.00 UZS	3 190 000.00	00.00	00.00	3 190 000.00	05.12.2022 17:31:55	99.68652
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	3 180 000.00 UZS	3 180 000.00	00.00	00.00	3 180 000.00	05.12.2022 11:40:18	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ	Прошел	99.68652	99.68652
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 204386 от 11.12.2022 года на приобретение Охангарон шахар Мустақиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT
308535712

и резервный исполнитель: BEST-CITY-PROJECT” МЧЖ (309713933)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAKIROV ZAFAR MAMUROVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**204386 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

19.12.2022 11:08

Комиссия раиси:

MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH