

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича
107-408-сонли ШАРТНОМА
22110012189703-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “23” *ноябр*

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Исроилов Ж.О, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Бекобод тумани Гулзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бунак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 19 ноябрдаги 189703-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 59 660 000 (Эллик тўққиз миллион олти юз олтмиш минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инobatга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тулаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ун) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ун) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ туланмаганлик (ўз вақтида туланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан туланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг туланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1

ШХР: 302021860274017063201110098

тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08

ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса

маркази (ХККМ)

ЯЕЖ: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма

бошлиғи в.в.б

М.Ў.

Юрист

А.Махсудов

Лойиҳачи:

“MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA”
МЧЖ

Адрес: Бекобод.ш, Шаҳрибод кўчаси

Телефон: (99) 821-59-80

ТИФ “Миллий банк”, Жиззах филиали

Х/р: 20208000900370170001

МФО: 00450, ИНН: 302191387

Директор

Исроилов Ж.О

М.Ў.

(имзо)



2022 йил “ 23 ” ноябр
107-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Бекобод тумани Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Бекобод тумани Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	59 660 000 (Эллик тўққиз миллион олти юз олти миш минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 59 660 000 (Эллик тўққиз миллион олти юз олти миш минг) сўм.


Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

“MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ



Бошқарма
бошлиғи В.В.Б.  А.Махсудов
М.Ў. (имзо)

Бош директор:  Исроилов Ж.О.
М.Ў. (имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189703 на приобретение Бекобод тумани Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 00:12

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 189703.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод тумани Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	59 790 000.00

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	59 790 000.00	59 660 000.00 UZS	59 660 000.00	00.00	59 660 000.00	18.11.2022 10:04:34	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	59 790 000.00	59 750 000.00 UZS	59 750 000.00	00.00	59 750 000.00	18.11.2022 15:34:51	99.84937

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	Прошел	99.84937	99.84937

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189703 от 19.11.2022 года на приобретение Бекобод тумани Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қувавти, тегишли участка бўлиқларида (мг/тпм)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер сандлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚММ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
				Жамий	Шундан буюртмачининг сарфлаш қаражатлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти бўйича жамий	1 788,8					532 483,000			15 647,020								
	<i>Шундан</i>	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 000,000	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабюк МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхажини суваати, тегишли унсух бирликларида (кв/км)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг қолғуси йилга утказилганидан 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилганидан 01.01.2023 йилга қопламлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаж экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Ҳуддат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қурилишнинг	Қурилган ва	Ассосий					
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жижи								
21	Централь Мобил худудда олов суи қурилари қуриш		2022-2023 й	4.0					108,000									Танча (Тендер) ассосий
22	Ал Жарфия Мобил худудда олов суи қурилари қуриш		2022 й	0.75					33,000									Танча (Тендер) ассосий
7	Нуралдин шаҳар								32 900,000									
23	Ҳиния Мобил худудда ичкилик (1.2 кв. ва олов (0.85 кв.) суи қурилари қуриш		2022 й	2.05					24,000									Танча (Тендер) ассосий
24	Девон-Бода Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	3.40					64,000									Танча (Тендер) ассосий
25	Деганга Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	5.08					90,000									Танча (Тендер) ассосий
26	Тухена Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	3.80					60,000									Танча (Тендер) ассосий
27	Қушари Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	2.10					75,000									Танча (Тендер) ассосий
28	Бобур Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.00					6,000									Танча (Тендер) ассосий
29	Обода Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	7.60					88,000									Танча (Тендер) ассосий
19	Силкик шаҳар								833,000									
30	Қилди Мобил худудда ичкилик (2.8 кв. ва реконструкция қилиш		2022 й	4.10					47,800									Танча (Тендер) ассосий
31	Мустағлиқ Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022-2023 й	4.60					29,200									Танча (Тендер) ассосий
32	Қалмақ Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2023 й	3.40					15,900									Танча (Тендер) ассосий
33	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022-2023 й	3.50					26,100									Танча (Тендер) ассосий
34	Қилди Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.90					38,000									Танча (Тендер) ассосий
35	Қилди Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	2.20					80,000									Танча (Тендер) ассосий
36	Мустағлиқ Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022-2023 й	0.75					2,600									Танча (Тендер) ассосий
37	Мустағлиқ Мобил худудда олов суи қурилари қуриш		2022 й	0.75					8,400									Танча (Тендер) ассосий
38	Тенер Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	0.40					5,000									Танча (Тендер) ассосий
39	Қилди Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	2.30					24,000									Танча (Тендер) ассосий
40	Шош илоқ Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.20					30,000									Танча (Тендер) ассосий
41	Намуна Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	2.80					38,000									Танча (Тендер) ассосий
42	Ташкент Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	3.60					86,000									Танча (Тендер) ассосий
43	Иккинчи Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.40					38,000									Танча (Тендер) ассосий
44	А.Қазов Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	2.70					72,000									Танча (Тендер) ассосий
45	А.Абдиев Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.50					39,000									Танча (Тендер) ассосий
46	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022 й	1.20					30,000									Танча (Тендер) ассосий
47	Намуна Мобил худудда олов суи қурилари қуриш		2022-2023 й	1.00					9,000									Танча (Тендер) ассосий
48	А.Қазов Мобил худудда олов суи қурилари қуриш		2022 й	1.50					30,000									Танча (Тендер) ассосий
И	Отавларин шаҳар								35,000									
49	Адолат Мобил худуддаги ичкилик реконструкция қилиш		2022 й	25					3,000									Танча (Тендер) ассосий
50	Бунёд Мобил худудда ичкилик суи қурилари қуриш		2022-2023 й	1.20					14,300									Танча (Тендер) ассосий
51	Мустағлиқ Мобил худуддаги ичкилик реконструкция қилиш		2022 й	31					3,200									Танча (Тендер) ассосий

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локация қурасти, ва ишга тула бирликларда (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қайта қўйибдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эълон қилинган сана ва ризиди	Тендер сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериш тақлимотлари	
								Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар						
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари
																		Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200							Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
5	Чирчиқ шаҳар						14.850.000		427.600									
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4.000.000		120.000								Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50				3.480.000		104.600								Танлов (тендер) асосида	
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1.050.000		21.000								Танлов (тендер) асосида	
60	Маярифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00				1.550.000		47.000								Танлов (тендер) асосида	
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4.500.000		135.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Бекobod туман						78.200.000		2.346.200									
62	Қорақўйли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2.734.000		81.700								Танлов (тендер) асосида	
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2.746.000		81.900								Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1.822.000		54.400								Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1.396.000		41.920								Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2.104.000		63.100								Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840.000		24.800								Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2.794.000		83.900								Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2.184.000		65.700								Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1.544.000		45.900								Танлов (тендер) асосида	
73	Собур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1.924.000		57.500								Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1.784.000		53.700								Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2.804.000		87.100								Танлов (тендер) асосида	
76	Богшамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4.284.000		128.900								Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки қерайт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3.374.000		101.500								Танлов (тендер) асосида	
78	Парқоқ МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280.000		8.600								Танлов (тендер) асосида	
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3.014.000		90.300								Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630.000		18.600								Танлов (тендер) асосида	
81	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2.472.000		74.400								Танлов (тендер) асосида	
82	Ўштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3.854.000		116.100								Танлов (тендер) асосида	
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3.062.000		92.200								Танлов (тендер) асосида	

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локалий куврат, тегишли улус ё ёрликларига (кылы)	Таъмирлаш ишларининг пайдаланар шаартномаси тугаллаш вақтиги умумий кыймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобга келтирилган ишларнинг қолдиқ кыймати, шу жумладан буржумачининг бошқа саржалатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқоблашдан кейинги қолдиқ кыймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ кыймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ кыймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Полийе экспертиза сенисе ва райоми	Тандер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва райоми	Қудрат қурилиш таъминловчилари
							Жами илбагалар лимити	Шу жумладан		Куврат ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихазлар			Буржумачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) яссидя	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) яссидя	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) яссидя	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) яссидя	
96	Теразор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) яссидя	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) яссидя	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешиқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		66,000							Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) яссидя	
111	Қулдукор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) яссидя	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) яссидя	
114	Қуддоспена МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) яссидя	
115	Ҳужақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойihalay куравати, тешиги улчос ёриликлариде (к/млм)	Таъмирлаш ишларининг гунават шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обьектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Обьектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	Обьектнинг келгуси йилга уқуқланган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари	Лойиҳа эвазларига сенаас ва р/дақи	Танлов савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкиллаглар
							Жами маблаглар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва мuddати	Асфалт фьлдлар						
								ҚММ	Жиколар			Бунёдчиликнинг бошиа қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида
119	Носабод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида
120	Ачамайли фдйз барақа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
122	Уртаятае МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида
125	Буқа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида
26	Бустонлик тумля						99 211.000			1 129.200							
127	Қарабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида
130	Хужаент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
133	Гулсод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200							Танлов (тендер) асосида
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
135	Кичиксай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300							Танлов (тендер) асосида
137	С Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор қуясига 1.0 км ичимлик сув қувури тармоқини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400							Танлов (тендер) асосида
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
149	Фазоғир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва вазирлиги	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қураёти тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳолдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойиҳа эҳсонлиги санаси ва рақами	Теңдер саядопары байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Шу йулдан		2022 йилда ишла тутилган		Қураган ва шудан	Асосий қишлоқ					
								Жами маблаглар	КМД	Жами	Буюртмачининг бошқа харajatлари							
150	Беларусия МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	5,58					1 650 000		38 000								Ташкент (теңдер) ширкати
151	Қўрағон МФД қўрғанида суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,59					2 000 000		60 000								Ташкент (теңдер) ширкати
152	Қўрағон МФД қўрғанида суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,8					21 800 000		114 200								Ташкент (теңдер) ширкати
153	Сўғдиёна МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	5,1					1 200 000		38 000								Ташкент (теңдер) ширкати
154	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,3					800 000		24 000								Ташкент (теңдер) ширкати
155	Олماёте МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,5					1 835 000		56 500								Ташкент (теңдер) ширкати
156	Сўғдиёна МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	8,1					2 200 000		44 000								Ташкент (теңдер) ширкати
157	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,8					1 000 000		30 000								Ташкент (теңдер) ширкати
158	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1					300 000		11 000								Ташкент (теңдер) ширкати
159	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	9,8					2 200 000		66 000								Ташкент (теңдер) ширкати
160	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,5					1 000 000		30 000								Ташкент (теңдер) ширкати
161	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,9					400 000		12 000								Ташкент (теңдер) ширкати
162	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	12,8					2 200 000		69 000								Ташкент (теңдер) ширкати
163	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	6,8					2 100 000		63 400								Ташкент (теңдер) ширкати
164	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,7					700 000		21 000								Ташкент (теңдер) ширкати
165	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,1					200 000		8 500								Ташкент (теңдер) ширкати
166	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,2					400 000		14 600								Ташкент (теңдер) ширкати
167	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	0,5					265 000		8 200								Ташкент (теңдер) ширкати
168	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,0					855 000		16 100								Ташкент (теңдер) ширкати
169	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,0					500 000		17 300								Ташкент (теңдер) ширкати
170	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,2					1 072 000		32 400								Ташкент (теңдер) ширкати
171	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	3,2					2 500 000		50 000								Ташкент (теңдер) ширкати
172	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	4,9					1 900 000		39 200								Ташкент (теңдер) ширкати
173	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	5,0					900 000		27 000								Ташкент (теңдер) ширкати
174	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	20,8					1 200 000		36 000								Ташкент (теңдер) ширкати
175	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,7					440 000		27 800								Ташкент (теңдер) ширкати
176	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	5,0					700 000		21 000								Ташкент (теңдер) ширкати
177	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	4,4					500 000		29 000								Ташкент (теңдер) ширкати
178	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,4					750 000		23 000								Ташкент (теңдер) ширкати
179	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,1					220 000		6 600								Ташкент (теңдер) ширкати
180	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,5					150 000		5 000								Ташкент (теңдер) ширкати
181	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	2,0					700 000		21 000								Ташкент (теңдер) ширкати
182	Қўрағон МФД қўрғанида ичкилик суғишув системаси бўғиш	2022 й	1,8					750 000		23 000								Ташкент (теңдер) ширкати

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терғаш ва ўқув бўлиmlарда (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазирлигига таъминланган вақтдаги реулауа қилашти, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қандай қадарги, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2023 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	2022 йил режадаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қуриладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Полиция эсларига оид ва рамаи	Теңдер сарфматига таъминланган сана ва рамаи	Пудрат қурилиш таъминотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу қуриладан		Қувватли ва муддат	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жирлар			Буюртмачининг бошқа сарфматлари					
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500							
183	Шарқ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Ташков (теңдер) асосда
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосда
185	Қитчоқ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Ташков (теңдер) асосда
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Ташков (теңдер) асосда
187	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосда
188	Фидокор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосда
189	Байтқурган МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосда
190	Дархан МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Ташков (теңдер) асосда
191	Уймаут МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
192	Истиқбол МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Ташков (теңдер) асосда
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқурган, Уймаут МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Ташков (теңдер) асосда
194	Ифтихор МФЙ ҳудудда оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
195	Навруз МФЙ ҳудудда оқова суви қувурларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосда
22	Хўйичарчиқ тумани							25 911 000			770 380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					58 000			1 880							Ташков (теңдер) асосда
197	Миробод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Ташков (теңдер) асосда
198	Маширо МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Ташков (теңдер) асосда
199	Шодлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	0					700 000			21 000							Ташков (теңдер) асосда
200	Палатани МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8					510 000			18 200							Ташков (теңдер) асосда
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Ташков (теңдер) асосда
202	Гул МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	0					1 416 800			42 300							Ташков (теңдер) асосда
203	Балқичи МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.6					330 000			9 800							Ташков (теңдер) асосда
204	Тўқош МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
205	Абди МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Ташков (теңдер) асосда
206	Палтазор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Ташков (теңдер) асосда
207	Тамлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Ташков (теңдер) асосда
208	Дўстлик МФЙ ҳудудда суви ишшоотининг реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	7.3					825 000			24 500							Ташков (теңдер) асосда
209	Бирлик МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	9.6					1 365 000			41 300							Ташков (теңдер) асосда
210	Маданият МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Ташков (теңдер) асосда
211	Янқорчи МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Ташков (теңдер) асосда
212	Қулиш МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Ташков (теңдер) асосда
213	Шанқор МФЙ ҳудудда суви ишшооти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	5.6					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосда
214	Алаботир МФЙ ҳудудда суви ишшоотининг реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	3.0					980 000			29 800							Ташков (теңдер) асосда

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуявчи ва муҳлати	Асосий фонди					
								Жами маблаглар	Қийм									
215	Ҳушдор МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022-2023 й.	9,8					1 350 000	41 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
216	Ҳушдор МДЖи ҳудудида сув нишотини реконструкция қилиш ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	2,1					850 000	26 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
217	Ҳушдор МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	1,5					710 000	21 200								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
218	Сурғи МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022-2023 й.	8,0					1 050 000	32 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
219	Сарғи МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022-2023 й.	13,1					1 020 000	30 400								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
220	Беруни МДЖи ҳудудида сув нишотини реконструкция қилиш ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,4					525 000	15 500								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
II	Оқатроғи тумани							8 150 000	242 800									
221	Қариндон МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0					3 200 000	96 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
222	Бирлик МДЖи ҳудудида сув қаддини қилиш ва инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	1,8					900 000	27 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
223	Қоронча МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	3,9					1 300 000	39 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
224	Тавқор МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0					800 000	24 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
225	Қосондор МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89					700 000	21 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
226	Қултия МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80					1 200 000	36 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
16	Оқатроғи тумани							26 120 000	754 800									
227	Занатон МДЖи ҳудудида (9,2 км) инжилк ва (5,1 км) оғзақ сув тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	14,30					4 500 000	135 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
228	Обидон МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	6,0					2 000 000	60 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
229	Қури МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	4,7					915 000	27 300								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
230	Сарғи МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022-2023 й.	1,8					90 000	2 800								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
231	Ҳушдор МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	2,4					450 000	14 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
232	Теплов МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	12,0					3 200 000	96 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
233	Шоғал МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	1,0					65 000	1 900								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
234	Санақ МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	9,7					1 200 000	36 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
235	Илғор МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,5					2 000 000	60 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
236	Чегоч МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022-2023 й.	26,0					3 200 000	96 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
237	Увақ МДЖи ҳудудида сув қаддини қилиш	2022 й.	2					700 000	21 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
238	Ҳўкметон МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,2					1 200 000	36 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
239	Қоракўтон МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	2,4					1 800 000	54 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
240	Ўт МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	2,0					600 000	18 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
241	Қипчоғ МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	1,5					600 000	18 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
242	Усақ МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғи қуриш	2022 й.	3,5					2 500 000	75 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
27	Паркент тумани							48 400 000	1 427 400									
243	Ҳиллоба МДЖи ҳудудида сув нишоти ва инжилк сув тармоғини қуриш	2022-2023 й.	9,0					5 610 000	168 200								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
244	Ғиш сангақ МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	2,2					700 000	21 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	
245	Толбуқон МДЖи ҳудудида инжилк сув тармоғини қуриш	2022 й.	7,0					1 000 000	30 000								Ташкент (Ҳушдор) ассоциацияси	

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Лойқавий қурашнинг таълими (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтига қадар умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига бўлган таъмирлаш ишлари натижа таъминоти қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойқавий қурашнинг умумий қиймати ва рақами	Тендер сарфлари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъминоти
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қураш ва мўддат	Асосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Куличи МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўрбод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соя МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент туман						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янгибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понгарж МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км²)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гуробод Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашантоп Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқиллоп Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Танилов (Тендер) асосида
286	Иккинчи Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
287	Узгор Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳалятов Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Танилов (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани																
299	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
300	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Танилов (Тендер) асосида
301	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Танилов (Тендер) асосида
302	Кичик Тен Хаа Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
303	Иккинчи Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Танилов (Тендер) асосида
304	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Танилов (Тендер) асосида
305	Самдўғи/Бақт Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39,800	39,800								Танилов (Тендер) асосида
306	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Танилов (Тендер) асосида
307	Иккинчи Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Танилов (Тендер) асосида
308	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 325 000			96,500	96,500								Танилов (Тендер) асосида
309	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		1 331 000			36,600	36,600								Танилов (Тендер) асосида
310	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Танилов (Тендер) асосида
311	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Танилов (Тендер) асосида
312	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,800	23,800								Танилов (Тендер) асосида
313	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20,500	20,500								Танилов (Тендер) асосида
314	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Танилов (Тендер) асосида
315	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Танилов (Тендер) асосида
316	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
317	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68,000	68,000								Танилов (Тендер) асосида
318	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекмақом тумани																
319	Қаттағалович Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта эҳсонлашда қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи				Ўзбекистон Республикасидаги қўшма шартнома бўлиши	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари						
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харajatлари							Ўзбекистон Республикасидаги қўшма шартнома бўлиши	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами	Жами														
210	Ички қанотли МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.4																				
211	Ички қанотли МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	1.3																				
212	Чуққирлик МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	2.0																				
213	Давлатчи МДМ қўзғалдиқ сўра қўриқ (қозғалдиқ) қўриқ ва сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	1																				
214	Ташқиловчи МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	7.9																				
215	Бўриқчи МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	3.2																				
216	Оқшарқчи МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	3.2																				
217	Қўшма МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	4.4																				
218	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	4.4																				
219	Ташқиловчи МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	8.6																				
220	Беш қанотли МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	8.9																				
221	Сўра машинаси МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	1.1																				
222	Қўшма МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	2.5																				
223	Қўшма МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	2.5																				
224	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	3.7																				
225	Самолётчи МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	5.8																				
226	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	1.5																				
227	Э-ишчи МДМ қўзғалдиқ сўра машинаси ва машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.5																				
228	Ташқиловчи МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	4.7																				
229	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	11.2																				
230	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	1.8																				
231	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	0.85																				
232	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	0.85																				
233	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	0.85																				
234	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.47																				
235	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1																				
236	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.45																				
237	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	2.8																				
238	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	9.2																				
239	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.1																				
240	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022-2023 й.	0.5																				
241	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	1.4																				
242	Қўшма МДМ қўзғалдиқ машинаси сўра ташқиловчи бўлиши	2022 й.	2																				

ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинатган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинатган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Танлов сардорлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддати	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000		45 000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1				900 000		27 000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5				3 700 000		111 000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4				2 150 000		65 000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1				3 300 000		99 000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4				2 055 000		62 100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0				1 551 000		47 000						Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				2 000 000		50 600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 590 000		47 800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5				1 710 000		51 200						Танлов (тендер) асосида	
353	Тугулбоғ МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				1 550 000		47 000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 620 000		46 400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3				4 246 000		126 900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0				2 430 000		72 600						Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани						10 150 000		861 250							
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				150 000		3 000						Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазиб ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				400 000		12 000						Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				2 400 000		72 000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2				500 000		15 000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0				2 250 000		68 000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				2 000 000		60 000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000		15 000						Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000		13 250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000		45 000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				800 000		24 000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				500 000		10 000						Танлов (тендер) асосида	
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				500 000		10 000						Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5				1 200 000		36 000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				900 000		27 000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5				1 000 000		20 000						Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қулашти, тегишлик улчов бирлиги (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер савдолари бўлимининг тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қураб қурилмиш ва мuddати						Ассий фондлар
										Жами	Шулардан буюртмачининг сўйлаш харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



09.11.2022 й

Handwritten signature