

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

380-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189876-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “23” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва ООО “ALFA YUKSALISH PROEKT” (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбар Ш Рўзиёв, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 дона насос ускунаси ўрнатилтиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189876-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 29 500 000 (йиғирма тўққиз миллино беш юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш кунини ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорини аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:


“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

ООО ALFA YUKSALISH PROEKT

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110074
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Адрес: Чилонзор, кв 3, 45/1
Тел.: +998903228011
ИНН: 307058824
Р/С: 20208000605167762001
Банк: ТОШКЕНТ Ш.,
"УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ" АТБ
УЧТЕПА ФИЛИАЛИ
МФО: 00397



Бошқарма
бошлиғи в.в.б. 
М.Ў. (имзо) А.Махсудов



Директор: 
М.Ў. (имзо) Ш.Рўзиев

2022 йил “ 23 ” ноябр
380-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 дона насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 дона насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш кунни	29 500 000

Жами: ҚҚС билан 29 500 000 (йигрма тўққиз миллино беш юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

ООО ALFA YUKSALISH PROEKT



Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Рахбар
М.Ў.

(имзо)

Ш.Рўзиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189876 на приобретение Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 21:21

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189876.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 990 000.00
Стартовая сумма	29 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	30	29500000	30	Экспертная		
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	30	лицензия	30	Экспертная		
МАНКАМ BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	30	29500000	30	Экспертная		
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	30	гувоҳнома	30	Экспертная		
МАНКАМ BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	40	29500000	40	Экспертная		
OOO NEW	40	корхона	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MILLENNIUM PROJECT		хакида малумотлар				
МАНКАМ BUILDING MCHJ	40	40	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар ўрнатилган тартибда юкланмаган

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	29 990 000.00	29 800 000.00 UZS	29 800 000.00	00.00	29 800 000.00	17.11.2022 17:18:18	98.99329
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	29 990 000.00	29 500 000.00 UZS	29 500 000.00	00.00	29 500 000.00	17.11.2022 16:28:22	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	Прошел	98.99329	98.99329
МАНКАМ BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189876 от 18.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 дона насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО ALFA YUKSALISH PROEKT
307058824

и резервный исполнитель: ООО NEW MILLENNIUM PROJECT (306524126)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза сессия ва рақами	Тендер сандлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари							
			1 788,8					532 483,000			15 647,020							
	Шундан		223,0															
13	Ангрен шаҳар							21 074,400	0,000	0,000	641,300							
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0					2 397,400			71,900							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5					700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6					704,000			21,100							Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
5	Дустилик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0					2 615,000			78,300							Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0					1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
14	Ғеғсбод шаҳар							3 120,000	0,000	0,000	283,440							
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
15	Дустилик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4					800,000			16,640							Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8					950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
18	Ғоғишмош МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
19	Ғарона МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70					340,000			9,800							Танлов (тендер) асосида

№	ТНР	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхонами суваати, тегишли ушшоқ бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг ҳудуд шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопламлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхона экспертиза санаси ва рақами	Текдеш саяҳатлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Ҳудуд қурилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қувват ва мулк	Тўғрилик						
									Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Жиҳаз					
19		Силлик ва шакар	2022	4.10														
20		Қилдиқ МДН худудда ичкилик (2.8 м² реконструкция қилиш ва олов (1.2 м²) қурилари қуриш)	2022 й	4.023 й	4.60	1 590 000	47 800	29 200	15 900	26 100	36 000	80 000	80 000					Танчова (Танчова) ассоциация
21		Металлургия МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2023 й	3.40	960 000	29 200											Танчова (Танчова) ассоциация
22		Калифорния МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2023 й	3.40	543 000	15 900											Танчова (Танчова) ассоциация
23		Мирга Улуғбек МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	2.50	653 500	26 100											Танчова (Танчова) ассоциация
24		Қилинот МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.90	1 200 000	36 000											Танчова (Танчова) ассоциация
25		Қилинот МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	2.20	2 000 000	80 000											Танчова (Танчова) ассоциация
26		Металлургия МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2023 й	0.75	75 200	2 600											Танчова (Танчова) ассоциация
27		Металлургия МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2023 й	0.75	270 000	8 400											Танчова (Танчова) ассоциация
28		Танчова МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	0.40	150 000	5 000											Танчова (Танчова) ассоциация
29		Танчова МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	2.30	800 000	24 000											Танчова (Танчова) ассоциация
30		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.20	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
31		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	2.80	1 200 000	36 000											Танчова (Танчова) ассоциация
32		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	3.60	3 200 000	96 000											Танчова (Танчова) ассоциация
33		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.40	1 200 000	36 000											Танчова (Танчова) ассоциация
34		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	2.70	2 400 000	72 000											Танчова (Танчова) ассоциация
35		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	300 000	9 000											Танчова (Танчова) ассоциация
36		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
37		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.20	300 000	9 000											Танчова (Танчова) ассоциация
38		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.20	300 000	9 000											Танчова (Танчова) ассоциация
39		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
40		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
41		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
42		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
43		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
44		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
45		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
46		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
47		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
48		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
49		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
50		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация
51		Қилдиқ МДН худудда ичкилик суи қурилари	2022 й	2022 й	1.50	1 000 000	30 000											Танчова (Танчова) ассоциация

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қайта қўйиб олинадиган вақтинчалик қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг янги қуриладиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Тендер сардори байномаси тасдиқланган сана ва вақти	Пудрат бериш ташкилотлари	
								Жамий маблағлар лиймати	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар						
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари
																		Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200							Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар						14.850.000		427.600									
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4.000.000		120.000								Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50				3.480.000		104.600								Танлов (тендер) асосида	
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1.050.000		21.000								Танлов (тендер) асосида	
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00				1.550.000		47.000								Танлов (тендер) асосида	
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4.500.000		135.000								Танлов (тендер) асосида	
62	Бекobod туман						78.200.000		2.346.200									
62	Қорақўйли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2.734.000		81.700								Танлов (тендер) асосида	
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2.746.000		81.900								Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1.822.000		54.400								Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1.396.000		41.920								Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2.104.000		63.100								Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840.000		24.800								Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2.794.000		83.900								Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2.184.000		65.700								Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000								Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1.544.000		45.900								Танлов (тендер) асосида	
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1.924.000		57.500								Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1.784.000		53.700								Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2.804.000		87.100								Танлов (тендер) асосида	
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4.284.000		128.900								Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки қерайт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3.374.000		101.500								Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280.000		8.600								Танлов (тендер) асосида	
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3.014.000		90.300								Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630.000		18.600								Танлов (тендер) асосида	
81	Янгибулут МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2.472.000		74.400								Танлов (тендер) асосида	
82	Ўштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3.854.000		116.100								Танлов (тендер) асосида	
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3.062.000		92.200								Танлов (тендер) асосида	

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локалий мурабба, тегишли улус ё ёрликларига (кўлти)	Таъмирлаш ишларининг мурабба, тегишли улус ё ёрликларига (кўлти)	01.01.2022 й.г.г. хисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 й.г.г. хисобидан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Полиция экспертиза сениса ва рақами	Тандар савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қудрат қурилиш таъминловчилари	
							Жами илбағлар лимити	Шу жумладан		Кўнрақати ва муддат	Асссий фондлар							
								КМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари						
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600								Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500									Танлов (тендер) яссидя
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос усқуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000									Танлов (тендер) яссидя
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400									Танлов (тендер) яссидя
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400									Танлов (тендер) яссидя
89	Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700									Танлов (тендер) яссидя
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780									Танлов (тендер) яссидя
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100									Танлов (тендер) яссидя
92	Қўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800									Танлов (тендер) яссидя
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700									Танлов (тендер) яссидя
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300									Танлов (тендер) яссидя
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500									Танлов (тендер) яссидя
96	Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800									Танлов (тендер) яссидя
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800									Танлов (тендер) яссидя
98	Сариқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400									Танлов (тендер) яссидя
99	Тўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400									Танлов (тендер) яссидя
100	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500									Танлов (тендер) яссидя
101	Бешиқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300									Танлов (тендер) яссидя
25	Буқа туман						33 853,000		854,200									
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000									Танлов (тендер) яссидя
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200									Танлов (тендер) яссидя
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000									Танлов (тендер) яссидя
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000									Танлов (тендер) яссидя
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000									Танлов (тендер) яссидя
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000									Танлов (тендер) яссидя
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400									Танлов (тендер) яссидя
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		66,000									Танлов (тендер) яссидя
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000									Танлов (тендер) яссидя
111	Қўлдўрак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000									Танлов (тендер) яссидя
112	Янгибў МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000									Танлов (тендер) яссидя
113	Зўғулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400									Танлов (тендер) яссидя
114	Қўдошпена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400									Танлов (тендер) яссидя
115	Ҳўжақўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600									Танлов (тендер) яссидя
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000									Танлов (тендер) яссидя

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қуриш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги улчоа бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг гунават шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўйича таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга уқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Лойihalay эъланларида санаси ва рўқами	Танлов савдолари байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилуш ташкилоти
							Жами маълумотлар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва мuddати	Асфалт фойдалар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошича қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида
123	Кукорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида
26	Бустонлик тумля						99 211,900			1 129,200							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
133	Гулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200							Танлов (тендер) асосида
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300							Танлов (тендер) асосида
137	С.Ражимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400							Танлов (тендер) асосида
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида
149	Фазоғир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қурасти тағишли улчас бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳақдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғу қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойиҳа эҳсонлиги санаси ва рақами	Теңдер саядопары байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар плимиси	Қили	Жижилар	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Қурасти ва шудан	Алосид қилдири					
150	Бозорчи МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	5,58					1 650 000		38 000							Ташкилот (қурилиш)	
151	Ҳасанов МФЙ ҳудудда оқов сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,59					2 000 000		60 000							Ташкилот (қурилиш)	
152	Ҳада ҳудуддаги сув илтимоси реконструкция бунёд	2022 й	1,8					21 800 000		114 200							Ташкилот (қурилиш)	
153	Ситилов МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	5,1					1 200 000		38 000							Ташкилот (қурилиш)	
154	Қириқ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,3					800 000		24 000							Ташкилот (қурилиш)	
155	Олматов МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,5					1 875 000		56 500							Ташкилот (қурилиш)	
156	Сайи мана МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	8,1					2 200 000		44 000							Ташкилот (қурилиш)	
157	Кетма чимор МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,8					1 000 000		30 000							Ташкилот (қурилиш)	
158	Бегит чимор МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1					300 000		11 000							Ташкилот (қурилиш)	
159	Тора МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	9,8					2 200 000		66 000							Ташкилот (қурилиш)	
160	Насол МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,5					1 000 000		30 000							Ташкилот (қурилиш)	
161	Осада тўғриси МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,9					400 000		12 000							Ташкилот (қурилиш)	
162	Қардоқ ва Гурӯҳ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	12,8					2 200 000		69 000							Ташкилот (қурилиш)	
163	Бурханов МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	6,8					2 100 000		63 400							Ташкилот (қурилиш)	
164	Қадровлар МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,7					700 000		21 000							Ташкилот (қурилиш)	
165	Кен мана МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,1					200 000		8 500							Ташкилот (қурилиш)	
166	Навроз МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,2					400 000		14 600							Ташкилот (қурилиш)	
167	Навроз МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	0,5					265 000		8 200							Ташкилот (қурилиш)	
168	Ахиллоба МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,0					855 000		26 100							Ташкилот (қурилиш)	
169	Алипа МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,0					500 000		17 300							Ташкилот (қурилиш)	
170	И Корхамин МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,2					1 072 000		32 400							Ташкилот (қурилиш)	
171	Тропаров МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	3,2					2 500 000		50 000							Ташкилот (қурилиш)	
172	Қорғоғ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	4,9					1 900 000		58 200							Ташкилот (қурилиш)	
173	Бекмурод МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	5,0					900 000		27 000							Ташкилот (қурилиш)	
174	Қарам МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	20,8					1 200 000		36 000							Ташкилот (қурилиш)	
175	Қайрақ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,7					440 000		27 800							Ташкилот (қурилиш)	
176	Қурбан МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	5,0					708 000		21 000							Ташкилот (қурилиш)	
177	Иброҳим МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	4,4					506 000		29 000							Ташкилот (қурилиш)	
178	Тарақ Қайрақ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,4					720 000		23 000							Ташкилот (қурилиш)	
179	Чимор МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,1					220 000		6 600							Ташкилот (қурилиш)	
180	Зирақ МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,5					150 000		5 000							Ташкилот (қурилиш)	
181	Мақдам МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	2,0					708 000		21 000							Ташкилот (қурилиш)	
182	Иброҳим МФЙ ҳудудда ички сув буюртмаси бунёд	2022 й	1,8					720 000		23 000							Ташкилот (қурилиш)	

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терғаш ва ўқув бўлиmlарда (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазирлигига таъминланган вақтдаги реулауа қилашти, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	2022 йил режадаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурадан буюртмачилик бошқа сарфлагилари	Полиция эсларига оид ва рамаи	Теңдер сарфлагилари баённомасин тасдиқланган сана ва рамаи	Пудрат қуралиши таъминлагилари
								Жами амбаллар лимити	Шу қурадан			Қувватли ва муддатли	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жирлар	Буюртмачилик бошқа сарфлагилари							
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500							
183	Шарқ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Ташков (теңдер) асосда
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосда
185	Қағноқ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Ташков (теңдер) асосда
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Ташков (теңдер) асосда
187	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосда
188	Фидокор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Ташков (теңдер) асосда
189	Байтқургон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосда
190	Дархан МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Ташков (теңдер) асосда
191	Уймаут МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
192	Истиқбол МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Ташков (теңдер) асосда
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Ташков (теңдер) асосда
194	Ифтихор МФЙ ҳудудда оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
195	Навруз МФЙ ҳудудда оқова суви қувурларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Ташков (теңдер) асосда
22	Қувватчи тумани							25 911 000			770 380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					58 000			1 880							Ташков (теңдер) асосда
197	Миробод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Ташков (теңдер) асосда
198	Маширо МФЙ ҳудудда суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 1.8 км тармоқ қуриши, 0.8 км ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Ташков (теңдер) асосда
199	Шодлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	1.0					700 000			21 000							Ташков (теңдер) асосда
200	Патари МФЙ ҳудудда суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 3.5 км тармоқ қуриши	2022 й	3.8					510 000			18 200							Ташков (теңдер) асосда
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудда суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 15.0 км тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Ташков (теңдер) асосда
202	Гул МФЙ ҳудудда суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриши	2022 й	9.0					1 416 800			42 300							Ташков (теңдер) асосда
203	Балқичи МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.6					330 000			9 800							Ташков (теңдер) асосда
204	Тўқоғи МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Ташков (теңдер) асосда
205	Абди МФЙ ҳудудда суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриши	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Ташков (теңдер) асосда
206	Паттавор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Ташков (теңдер) асосда
207	Тамлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Ташков (теңдер) асосда
208	Дўстлик МФЙ ҳудудда суви ишооти ва реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	7.3					825 000			24 500							Ташков (теңдер) асосда
209	Бирлик МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	9.6					1 365 000			41 300							Ташков (теңдер) асосда
210	Маданият МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Ташков (теңдер) асосда
211	Илгарчи МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Ташков (теңдер) асосда
212	Қули МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Ташков (теңдер) асосда
213	Шанъинор МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	5.6					600 000			18 000							Ташков (теңдер) асосда
214	Қалотир МФЙ ҳудудда суви ишооти ва реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	3.0					980 000			29 800							Ташков (теңдер) асосда

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуявлати ва муҳлати	Асосий фонди							
								Жами	Қийм										Буортмачининг бошқа харажатлари	
215	Ҳушдор МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	9,8															Ташкилот (шарҳ)		
216	Ҳушдор МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023 й.	2,1																Ташкилот (шарҳ)	
217	Ҳушдор МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)	
218	Сўв МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	8,0																Ташкилот (шарҳ)	
219	Сўв МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	13,1																Ташкилот (шарҳ)	
220	Беруни МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	3,4																Ташкилот (шарҳ)	
II	Оқатон тумани																			
221	Қариндон МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,0																Ташкилот (шарҳ)	
222	Бирлик МДБИ ҳудудда сўв қуявлатини қайта ва инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)	
223	Қариндон МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	3,9																Ташкилот (шарҳ)	
224	Ташкент МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)	
225	Қариндон МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,89																Ташкилот (шарҳ)	
226	Қуявлати МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,80																Ташкилот (шарҳ)	
16	Оқатон тумани																			
227	Занатон МДБИ ҳудудда (9,2 км) инжилк ва (5,1 км) сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2023-2023 й.	14,30																Ташкилот (шарҳ)	
228	Оқатон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	6,0																Ташкилот (шарҳ)	
229	Қариндон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	4,7																Ташкилот (шарҳ)	
230	Сарғайтани МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)	
231	Занатон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)	
232	Ташкент МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	12,0																Ташкилот (шарҳ)	
233	Шоғалат МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	1,0																Ташкилот (шарҳ)	
234	Санақ МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	9,7																Ташкилот (шарҳ)	
235	Илғор МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)	
236	Чегоч МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2023-2023 й.	26,0																Ташкилот (шарҳ)	
237	Увақ МДБИ ҳудудда сўв қуявлатини қайта	2022 й.	2																Ташкилот (шарҳ)	
238	Узбекистон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,2																Ташкилот (шарҳ)	
239	Қоракўрт МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)	
240	Ўт МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)	
241	Қариндон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)	
242	Увақ МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)	
27	Паркент тумани																			
243	Қариндон МДБИ ҳудудда сўв ишлоти ва инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2023-2023 й.	9,0																	Ташкилот (шарҳ)
244	Янги санақ МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	2,2																	Ташкилот (шарҳ)
245	Ташкент МДБИ ҳудудда инжилк сўв тармоғининг бўлиши	2022 й.	7,0																	Ташкилот (шарҳ)

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Локавий курашнинг таъминоти учун я бирликларда (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтидаги умимий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2023 йил ҳолатига аҳолининг таъмирлаш ишлари нибига таъминот бўлиб қолган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қолгуси йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга келиб қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Локавий аҳолига таъминот ва рақами	Тендер сардслари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат мурилш ташиқлотилари
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қуният ва миқдоти	Асосий фондлар					
								КМИ	Жихозлар							
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000						Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000						Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
253	Кўшшунур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
254	Истикбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000						Танлов (тендер) асосида
255	Яшилми МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000						Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400						Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000						Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000						Танлов (тендер) асосида
261	Соҳ МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000						Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800						Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000						Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000						Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000						Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000						Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
8	Питвент туман						14 505 000			401 100						
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400						Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400						Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400						Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000						Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200						Танлов (тендер) асосида
277	Понғарик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500						Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44 000	44 000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69 000	69 000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашангон Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6 000	6 000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9 000	9 000								Танилов (Тендер) асосида
286	Иккинчи Мўйи хўжалида оқсоя сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
287	Утасор Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳалятов Мўйи хўжалида оқсоя сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45 000	45 000								Танилов (Тендер) асосида
29	Ушкент тумани																
299	Бойқилгон Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
300	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14 800	14 800								Танилов (Тендер) асосида
301	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66 000	66 000								Танилов (Тендер) асосида
302	Кичик Гови Ха Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54 000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
303	Иккинчи Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18 600	18 600								Танилов (Тендер) асосида
304	Маҳсади Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33 300	33 300								Танилов (Тендер) асосида
305	Самандор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39 800	39 800								Танилов (Тендер) асосида
306	Фаровон Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42 700	42 700								Танилов (Тендер) асосида
307	Иккинчи Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33 400	33 400								Танилов (Тендер) асосида
308	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 325 000			96 500	96 500								Танилов (Тендер) асосида
309	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		1 331 000			36 600	36 600								Танилов (Тендер) асосида
310	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56 000	56 000								Танилов (Тендер) асосида
311	Қуриш Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			37 000	37 000								Танилов (Тендер) асосида
312	Бугалма Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23 600	23 600								Танилов (Тендер) асосида
313	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20 500	20 500								Танилов (Тендер) асосида
314	Маҳсади Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66 300	66 300								Танилов (Тендер) асосида
315	Юрбоқор Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53 500	53 500								Танилов (Тендер) асосида
316	Қуриш Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6 000	6 000								Танилов (Тендер) асосида
317	Иккинчи Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68 000	68 000								Танилов (Тендер) асосида
318	Бойқилгон Мўйи хўжалида сўғ ишловини ва ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57 000	57 000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекма тумани				25 000 000			767 400	767 400								Танилов (Тендер) асосида
319	Қаттағалов Мўйи хўжалида ичкилик сўғ тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21 000	21 000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектнинг номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий куватли, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган ҳақдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаласи					Субъектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Субъектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тақдирланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари			
								Шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари		2022 йилда янги туширилган		Жами						Шундан буржумачининг сақлаш харажатлари	Ўзлаштирилган фондлар	Асосий фондлар
								Жами	Ўзлаштирилган	Жами	Ўзлаштирилган									
210	Ички ва ташқи қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.4																	
211	Ички ва ташқи қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.3																	
212	Чўққонлиқ қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	2.0																	
213	Девондорлиқ қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1																	
214	Тўққонлиқ қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	7.9																	
215	Боғиқ қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	3.2																	
216	Оқшарли қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	3.2																	
217	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	7.9																	
218	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	4.4																	
219	Тўққонлиқ қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	8.6																	
220	Бошқа қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	8.9																	
221	Ўқув қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.1																	
222	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	2.5																	
223	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	2.5																	
224	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	3.7																	
225	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	3.8																	
226	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.5																	
227	Ўқув қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.5																	
228	Ўқув қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.2																	
229	Ўқув қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	4.7																	
230	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	11.2																	
231	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.8																	
232	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	0.85																	
233	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	0.95																	
234	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	14.2																	
235	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1																	
236	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	3																	
237	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.45																	
238	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	2.8																	
239	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	9.2																	
240	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	1.1																	
241	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	0.5																	
242	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	42.200																	
243	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	19.000																	
244	Қўшма қўлқўндаги меъморий объектларнинг қурилиши	2022 й	48.400																	

ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга оlingan ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга оlingan таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга оlingan таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилига ўтказилган 01.01.2022 йилга ислоҳ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга ислоҳ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкага экспортга санаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддат	Асссий фондлар					
343	Чумқоқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000						Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000						Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000						Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100						Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600						Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800						Танлов (тендер) асосида
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200						Танлов (тендер) асосида
353	Тугрқоб МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400						Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900						Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600						Танлов (тендер) асосида
36	Янгиёул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000						Танлов (тендер) асосида
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазих ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000						Танлов (тендер) асосида
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000						Танлов (тендер) асосида
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000						Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250						Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000						Танлов (тендер) асосида
374	Шурағалисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000						Танлов (тендер) асосида

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг қуддат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисмонлашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан			Қуянақи ва мuddати	Ассий фондлар					
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7				700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0,5				600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5				1 500 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0				650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2				1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5,0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8				250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5				350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Signature]