

**Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича**  
**169-408-сонли ШАРТНОМА**  
22110012189473-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “VIMPROSITY” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Ш.К.Суванкулов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Зангиота тумани Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза ҳулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсири баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Гизначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 22 ноябрдаги 189473-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 65 000 000 (Олтмиш беш миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Гизначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани қуриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

### **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойихачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойихачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойихачи лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойихачи:**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг  
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва  
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

**“VIMPROSITY” МЧЖ**

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 301821860274017063201110201  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08 .  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХҚКМ)  
ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

130100, Jizzax viloyati, Jizzax sh. Obod  
mahallasi, A.Navoiy ko'chasi  
x/r 2020 8000 6051 4355 2001 “Aloqabank”  
AT Jizzax filiali  
MFO 01026 STIR 306865913 OKED 41100  
Tel: +99894 668 92 47, +99833 202 42 22

Бошқарма  
бошлиғи В.В.Б А.Махсудов  
М.Ў. (имзо)

Директор Ш.К.Суванкулов  
М.Ў. (имзо)

Юрист А.А.

2022 йил "23" ноябр  
169-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: "Зангиота тумани Урта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш"

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун  
**КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ**

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	Зангиота тумани Урта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	65 000 000 (Олтмиш беш миллион ) сум

Жами: ҚҚС билан 65 000 000 (Олтмиш беш миллион ) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

"Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

"BIMPROSITY" МЧЖ



Бошқарма  
Бошлиғи В.В.Б  
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Бош директор:  
М.Ў.

(имзо)

Ш.К.Суванкулов

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189473 на приобретение Зангиота тумани Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:28

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Булим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Булим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189473.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зангиота тумани Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	65 990 000.00

единицу	
Стартовая сумма	65 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO BIMPROCITY</b>	30	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	30	Экспертная		
<b>OOO HOUSE GRAND</b>	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO BIMPROCITY</b>	30	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	30	Экспертная		
<b>OOO HOUSE GRAND</b>	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO BIMPROCITY</b>	40	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	40	Экспертная		
<b>OOO HOUSE GRAND</b>	40	so'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

<b>ООО BIMPROCITY</b>	65 990 000.00	65 000 000.00 UZS	65 000 000.00	00.00	65 000 000.00	17.11.2022 16:55:28	100
<b>ООО HOUSE GRAND</b>	65 990 000.00	65 990 000.00 UZS	65 990 000.00	00.00	65 990 000.00	18.11.2022 01:09:00	98.49977

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО BIMPROCITY</b>	Прошел	100	100
<b>ООО HOUSE GRAND</b>	Прошел	98.49977	98.49977

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189473 от 22.11.2022 года на приобретение Зангиота тумани Ўрта МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО BIMPROCITY  
306865913

и резервный исполнитель: ООО HOUSE GRAND (306218466)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





МАНАБИЛУ РУҲИАТИ

Убаеъстон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрати № 408 сонли қарорига асосан қарорда яқинда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03 ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яқширатиш бўйича қўшимча чора тadbирлар турарлиги"ги № 118-126-10-0 Қў22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетига маблағлари жисбилдан Тошкент вилоятида худудларга ичкилик ва оқов сўв тўлиқларини яқширатиш бўйича

№	Тўр	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш объектларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaий қуваати тегишли ул'ча бирликларида (м/тм)	Тўлиқ қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	2022 йил ҳолатига					2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг «илгуси йилга қараганда» 01.01.2023 йилга қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	Объектнинг қолқув қилма қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	01.01.2023 йилга қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	01.01.2023 йилга қараганда қурилиш объектларининг қудрат шартномаси тўлиқ ва шартнома умумий қиймати шу жумладан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	Пудрат қурилиш объектлари		
									Жами маблағлар	КММ	Жиҳозлар	Жами	Шундан бюрократиянинг бошқа қаражатлари	Қурилиш объектлари	Асосий фондлар							
186	Шумдан	Тошкент вилояти бўйича жами		1 288 й 223,0					27 952,400	0,000	0,000	641,400										
13		Автомобил																				
1		Ештин МДВ худудда Д.Э.И. ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5,0					2 357,400			71,900										Танлов (тендер) асосида
2		Нарзилов МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022 й	2,5					700,000			14,000										Танлов (тендер) асосида
3		Фозил Фурсат МДВ худудда Т.Б.М.Д.189-1101 реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704,000			21,100										Танлов (тендер) асосида
4		Гулбоши МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022 й	1,6					2 100,000			63,000										Танлов (тендер) асосида
5		Душанба МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 815,000			78,700										Танлов (тендер) асосида
6		Обедина МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022 й	3,0					2 000,000			60,000										Танлов (тендер) асосида
7		Ғаниев МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022 й	3,0					1 500,000			45,000										Танлов (тендер) асосида
8		Янги Ҳуссейн МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022 й	3,0					1 700,000			51,000										Танлов (тендер) асосида
9		Нилубои МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022-2023 й	7,0					2 100,000			63,000										Танлов (тендер) асосида
10		Давлатов МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини қуриш	2022-2023 й	6,5					1 800,000			54,000										Танлов (тендер) асосида
11		Тўрабегим МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 000,000			60,000										Танлов (тендер) асосида
12		Намуна МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000,000			30,000										Танлов (тендер) асосида
13		Яқин МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000,000			30,000										Танлов (тендер) асосида
14		Ғафуров МДВ худудда оқов сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	4,4					1 000,000			283,440										Танлов (тендер) асосида
15		Душанба МДВ худудда оқов сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	4,4					800,000			18,000										Танлов (тендер) асосида
16		Ештин МДВ худудда ичкилик 0,5 км ва оқов 0,7 км сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900,000			27,000										Танлов (тендер) асосида
17		Бирдариёв МДВ худудда оқов сўв таркибларини қуриш	2022 й	1,8					836,000			26,000										Танлов (тендер) асосида
18		Борисов МДВ худудда ичкилик 0,4 км ва оқов 0,5 км таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	0,8					900,000			27,000										Танлов (тендер) асосида
19		Ғафуров МДВ худудда оқов сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	0,23					500,000			15,000										Танлов (тендер) асосида
20		Ғафуров МДВ худудда ичкилик сўв таркибларини реконструкция қилиш	2022 й	0,16					340,000			9,700										Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, 10 минги ўлчов (бирлиги) (к.м.т.)	Таъмиргани ишларининг пудрат шартномаси тузилган лойиҳани ушбу йилдаги шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдоллари баъномаси тасдиқланган сано ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм	
							Жами маблағлар пимити	КМ И	Жилолар	Буржумачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Ассосий фондлар
										Жами	Шундан буржумачининг сажлаш харажатлари								
21	Цементчи МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600.000			108.000								Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	0.75				1 100.000			33.000								Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар						12 900.000			375.000									
23	Ешлик МФИ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 йй.	2.05				1 200.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонobod МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	3.40				1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	5.00				3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида	
26	Туйтепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	3.80				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
27	Кумарик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	2.10				2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	1.00				200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 йй.	7.60				2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида	
19	Спм алик шаҳар						21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФИ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590.000			47.800								Танлов (тендер) асосида	
31	Муштавиллик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960.000			29.200								Танлов (тендер) асосида	
32	Калмоқир МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543.000			15.900								Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853.500			26,100								Танлов (тендер) асосида	
34	Койнот МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.90				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
35	Кимёгар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.20				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79.200			2.600								Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270.000			8.400								Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	0.40				150.000			5.000								Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.30				800.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илок МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.80				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	3.60				3 200.000			96.000								Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.40				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳсор МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	2.70				2 400.000			72.000								Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.50				1 300.000			39.000								Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 йй.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
47	Наврўз МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00				300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 йй.	1.50				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35.700									
49	Адолат МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 йй.	25				100.000			3.000								Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465.000			14.300								Танлов (тендер) асосида	
51	Муштавиллик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 йй.	31				110.000			3.200								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, 10 минги улчов (бирликларда (к.м.т))	Таъинлаган ишларнинг пудрат шартномаси тугалдан келмаган умумий қиймати шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қандақ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қандақ хисоблашадиган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга самаси ва рақами	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм		
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Ассосий фондлар								
								КМ И	Жидратлар									Буюртмачининг бошқа харажатлари	
																		Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200							Танлов (тендер) асосида			
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида			
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида			
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида			
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000							Танлов (тендер) асосида			
5	Чирчиқ шаҳар						14 580.000		427.600										
57	Навбахор МФИ худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.40				4 000.000		120.000							Танлов (тендер) асосида			
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50				3 480.000		104.600							Танлов (тендер) асосида			
59	Гулзор МФИ худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				1 050.000		21.000							Танлов (тендер) асосида			
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида			
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00				4 500.000		135.000							Танлов (тендер) асосида			
40	Бексбод туман						78 190.000		2 346.200										
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				2 734.000		81.700							Танлов (тендер) асосида			
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.30				2 746.000		81.900							Танлов (тендер) асосида			
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.70				1 822.000		54.400							Танлов (тендер) асосида			
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.60				1 396.000		41.920							Танлов (тендер) асосида			
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				2 104.000		63.100							Танлов (тендер) асосида			
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000							Танлов (тендер) асосида			
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				840.000		24.800							Танлов (тендер) асосида			
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16.80				2 794.000		83.900							Танлов (тендер) асосида			
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				2 184.000		65.700							Танлов (тендер) асосида			
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.50				350.000		11.000							Танлов (тендер) асосида			
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.50				1 544.000		45.900							Танлов (тендер) асосида			
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924.000		57.500							Танлов (тендер) асосида			
74	Далъарзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 784.000		53.700							Танлов (тендер) асосида			
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 904.000		87.100							Танлов (тендер) асосида			
76	Боғишамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.90				4 294.000		128.900							Танлов (тендер) асосида			
77	Пастик кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13.20				3 374.000		101.500							Танлов (тендер) асосида			
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				280.000		8.600							Танлов (тендер) асосида			
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.00				3 014.000		90.300							Танлов (тендер) асосида			
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				630.000		18.600							Танлов (тендер) асосида			
81	Янгисовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472.000		74.400							Танлов (тендер) асосида			
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18.00				3 854.000		116.100							Танлов (тендер) асосида			
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15.50				3 062.000		92.200							Танлов (тендер) асосида			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугаллини йили	Лойihaвий куввати, те'минли улчов (бирликларда (млнм))	Таъмиргани ишларининг пудрат шартномаси тузилган йилдаги умумий қиймати шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига янги қилинган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргани ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha жомарт ниса самаси ва о'лчами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Шу жумладан				Куввати ва муддати	Ассосий фондлар						
							Жами маблаглар пимити	КМ И	Жилозлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан бурортмачининг сажлаш харажатлари
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600						Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500						Танлов (тендер) асосида		
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000						Танлов (тендер) асосида		
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400						Танлов (тендер) асосида		
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400						Танлов (тендер) асосида		
89	Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700						Танлов (тендер) асосида		
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780						Танлов (тендер) асосида		
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100						Танлов (тендер) асосида		
92	Қургон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800						Танлов (тендер) асосида		
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700						Танлов (тендер) асосида		
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300						Танлов (тендер) асосида		
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500						Танлов (тендер) асосида		
96	Терақор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800						Танлов (тендер) асосида		
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800						Танлов (тендер) асосида		
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида		
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400						Танлов (тендер) асосида		
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500						Танлов (тендер) асосида		
101	Бешиюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300						Танлов (тендер) асосида		
25	Бука туман						30 860.000			854.200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000						Танлов (тендер) асосида		
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200						Танлов (тендер) асосида		
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000						Танлов (тендер) асосида		
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида		
106	Тошлок МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000						Танлов (тендер) асосида		
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000						Танлов (тендер) асосида		
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400						Танлов (тендер) асосида		
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида		
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида		
111	Қулдурак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000						Танлов (тендер) асосида		
112	Янгибоб МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида		
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида		
114	Қулдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400						Танлов (тендер) асосида		
115	Хужақургон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600						Танлов (тендер) асосида		
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойihaвий қувавати, те'инлиги улусе (бирликларда қкч'гчт)	Таъмирлаш ишларининг гуудрат шартномаси тугалланган лардаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолдиқга объектнинг таъмирлаш ишлари қанча ҳисобланадиган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспирт низо самаси ва рақами	Тнндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гуудрат қурилиш ташиқлотлари	
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муудрати	Асосий фондлар						
								КМ И	Жидратлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400								Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400									Танлов (тендер) асосида
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000		12.400									Танлов (тендер) асосида
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000									Танлов (тендер) асосида
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000									Танлов (тендер) асосида
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000									Танлов (тендер) асосида
123	Қужорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000		41.200									Танлов (тендер) асосида
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000									Танлов (тендер) асосида
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000									Танлов (тендер) асосида
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000		20.800									Танлов (тендер) асосида
25	<b>Бустонлик туман</b>						39 311,000		1 129,200									
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000									Танлов (тендер) асосида
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000		16.000									Танлов (тендер) асосида
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200									Танлов (тендер) асосида
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000		14.000									Танлов (тендер) асосида
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000									Танлов (тендер) асосида
132	Кораманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000									Танлов (тендер) асосида
133	Гулбод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000		69,200									Танлов (тендер) асосида
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000									Танлов (тендер) асосида
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000		69.800									Танлов (тендер) асосида
136	Коронқул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000		51,300									Танлов (тендер) асосида
137	С.Рахимова МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000									Танлов (тендер) асосида
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000		63.000									Танлов (тендер) асосида
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000									Танлов (тендер) асосида
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700									Танлов (тендер) асосида
141	Бонча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400									Танлов (тендер) асосида
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000		7.200									Танлов (тендер) асосида
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000									Танлов (тендер) асосида
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000									Танлов (тендер) асосида
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000									Танлов (тендер) асосида
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000									Танлов (тендер) асосида
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129,400									Танлов (тендер) асосида
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000									Танлов (тендер) асосида
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000									Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғичи ва тугаллиғи йили	Пойтахтнинг қишлоқ ва кўчалари (қилғи)	Таъмирлаш ишларининг ҳудуд шартли рақами ва қилғи	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилғи	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилғи	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қилғи	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қилғи	Пойтахт эскиртма санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								КМ И	Жилдошлар	Бюджетнинг бошқа харажатлари							
150	Болада МФЙ ҳудудига ичимлик суви қуурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова суви қуурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
31	<b>Зангиота туман</b>						32 562,000			934,200							
152	Файз ҳудудидаги суви иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500							Танлов (тендер) асосида
156	Эсиқ қалъа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000							Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги суви қудуғи (скважина) қазилди.	2022 й.	1.8				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ қўл қаватли уйлارга хизмат қилувчи суви иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	9.6				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
160	Нихол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400							Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000							Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300							Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100							Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300							Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400							Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.2				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
172	Киргузар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200							Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ ҳудудидаги Озода кучасидаги 1.5 км. тармоқларини реконструкция ва Учаслод кучасида 3.5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
174	Харакат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800							Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
178	Тарик-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва суви тозалаш филтрларини ўрнатиш	2022 й.	2.4				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600							Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Локалий қуваати, Ө илпи улчосе (кВт/кВт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўрланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Бунртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан Бунртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари вақтидаги қолдиқ қиймати, шу жумладан Бунртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан Бунртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан Бунртмачининг бошқа харажатлари	Пойгоҳ эксплуатация санаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм
							Жами маблағлар пимити	Шў жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жаҳозлар	Бунртмачининг бошқа харажатлари								
13	Ки брай туман						16 130,000		484,600									
183	Шарқ МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000		14,600									Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000		1,500									Танлов (тендер) асосида
185	Кипчак МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000		96,000									Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ худудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000		90,000									Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000		18,000									Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000		1,500									Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000									Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000		6,000									Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000		30,000									Танлов (тендер) асосида
192	Истикбол МФЙ худудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ худудида оқова сув қурулларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000		92,000									Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ худудида оқова сув қурулларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000		30,000									Танлов (тендер) асосида
195	Навруз МФЙ худудида оқова сув қурулларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000									Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман						25 941,600		779,380									
196	Ибрат МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000		1,680									Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000		23,600									Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0.6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000		33,000									Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000		15,200									Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000		47,800									Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ худудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600		42,300									Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000		9,600									Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000		30,000									Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ худудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000		99,000									Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000		23,000									Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000		33,800									Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000		24,500									Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000		41,300									Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000		32,000									Танлов (тендер) асосида
211	Иилчичи МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000		54,000									Танлов (тендер) асосида
212	Қушк МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000		33,900									Танлов (тендер) асосида
213	Мингчнор МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000		18,000									Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000		29,600									Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугалланиш йили	Пойхавий қуваати, тегишли ўлчов (бирликларда қичити)	Таъмиргани ишларининг пудрат шартномаси тўртинчи қисмидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари харажати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхавий экспортга самаси ва олмаи	Тандер савдолари баённомаси тасдиқланган сано ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	MLN. CUM
								Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
									КМ И	Жидратлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								Жами
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000								Танлов (тендер) асосида	
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000								Танлов (тендер) асосида	
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200								Танлов (тендер) асосида	
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000								Танлов (тендер) асосида	
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида	
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500								Танлов (тендер) асосида	
6	Сокургон туман						8 100,000			243,000									
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000								Танлов (тендер) асосида	
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудуғини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида	
223	Қурогач МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000								Танлов (тендер) асосида	
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида	
225	Хосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
226	Қуштупа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
16	Схангарон туман						25 120,000			754,050									
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000								Танлов (тендер) асосида	
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида	
229	Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300								Танлов (тендер) асосида	
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800								Танлов (тендер) асосида	
231	Янгибод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000								Танлов (тендер) асосида	
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000								Танлов (тендер) асосида	
233	Шоғваз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950								Танлов (тендер) асосида	
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
235	Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида	
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000								Танлов (тендер) асосида	
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудуғини қазिश	2022 й.	2,2 2				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида	
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида	
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида	
241	Ялғоктепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида	
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000								Танлов (тендер) асосида	
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400									
243	Янгибод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200								Танлов (тендер) асосида	
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида	
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида	



T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугалланғич йили	Пойтахтавий қувавти, (ё йилги ўлчов бўриқларига қўйчи)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномаси тузилган сарфдати умумий қаввати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қавати ҳисоблаган келинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга мўлжаллаштирилган қиммати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Пойтахта жиспар тиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган сана ва рақам	МЛН. СўМ	Судрат қурилиш ташиқлотлари
							Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар							
							Жами маблағлар пимити	КМ И	Жихозлар			Буржумачининг бошқа харажатлари						
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400.000			72.000							Танлов (тендер) асосида	
253	Кушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
254	Истикбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускумасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500.000			75.000							Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускумасини ўрнатиш	2022 й.	1				500.000			10.000							Танлов (тендер) асосида	
258	Кичикўргон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000.000			120.000							Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100.000			33.000							Танлов (тендер) асосида	
261	Сей МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640.000			12,800							Танлов (тендер) асосида	
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосида	
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350.000			7.000							Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида	
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800.000			24.000							Танлов (тендер) асосида	
9	Пискент туман						14 505,000			401,100								
270	Беқобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500.000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320.000			9.400							Танлов (тендер) асосида	
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770.000			143,400							Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570.000			17,400							Танлов (тендер) асосида	
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450.000			69.000							Танлов (тендер) асосида	
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24.200							Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаарик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Пойкавий қуваати, тегилиги улчосе (бирликлариде қичити)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномасе тугалган сандрате умумий қиммати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатларе	01.01.2022 йил ҳолатига ағъырлаш ишларининг қондиқ қиммати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатларе	01.01.2022 йил ҳолатига ағъырлаш ишларининг қондиқ қиммати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатларе	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектининг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатларе	Объектининг келгуси йилга ўқазиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатларе	Пойкаха эмспартиза самаси ва рақами	Тикдер савдолларе баённомаси тасдиқланган саме ва рақам	МЛН. СУМ	Судрат қурилиш: ташиқлотларе
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМ И	Жихозлар	Биуртмачининг бошқа харажатларе								
10	Тошкент туман						11 150,000			335,000								
279	Истикбол МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосиде	
280	Гулобод МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3				1 450.000			44.000							Танлов (тендер) асосиде	
281	Калас МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1				2 300.000			69.000							Танлов (тендер) асосиде	
282	Маъжунтол МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосиде	
283	Бонизилот МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосиде	
284	Эъзоз МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосиде	
285	Авлиё ота МФЙ худудиде оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосиде	
286	Ибрат МФЙ худудиде оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосиде	
287	Тутзор МФЙ худудиде ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000			15.000							Танлов (тендер) асосиде	
288	Чигатой МФЙ худудиде оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосиде	
20	Уртачирчик туман						30 265,100			876,400								
289	Бойқургон МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосиде	
290	Бунёдкор МФЙ худудиде ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				480.000			14.600							Танлов (тендер) асосиде	
291	Гулобод МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9				2 200.000			66.000							Танлов (тендер) асосиде	
292	Ким Пен Ха МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8				1 800.000			54.000							Танлов (тендер) асосиде	
293	Қукмуийн МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5				630.000			18,600							Танлов (тендер) асосиде	
294	Машъал МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосиде	
295	Саидовул-бахт МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1				1 340.000			39,800							Танлов (тендер) асосиде	
296	Фаровон МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 433.000			42,700							Танлов (тендер) асосиде	
297	Янгилик МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5				1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосиде	
298	Янги Турмуш МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосиде	
299	Тараққиёт МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7				3 225.000			96,500							Танлов (тендер) асосиде	
300	Чегара МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850.000			56.000							Танлов (тендер) асосиде	
301	Қукмуийн МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				1 850.000			37.000							Танлов (тендер) асосиде	
302	Бургалик МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0				780.000			23,600							Танлов (тендер) асосиде	
303	Бойсвул МФЙ худудиде ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8				675.000			20,500							Танлов (тендер) асосиде	
304	Майрамкул МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосиде	
305	Юкориовул МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8				1 776.000			53,500							Танлов (тендер) асосиде	
306	Арин-сада МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосиде	
307	Бешбой МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосиде	
308	Тошлок МФЙ худудиде сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2				1 900.000			57.000							Танлов (тендер) асосиде	
31	Чиноз туман						25 594,200			767,900								
309	Каттатепалик МФЙ худудиде ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2				700.000			21,000							Танлов (тендер) асосиде	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланғич ва тугалланish йили	Пойтахт қишлоғи, тегишли йилче (бирлигида қилғи)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномаси тузилган сарфлари умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларнинг қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Пойтахт эмсар тиза самаси ва рақами	Тўндер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
								КМИ	Жидқотлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4			610,000			18,200							Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5			1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0			900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ худудида суи қудуғи (скважина) қазиш ва суи иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1			480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0			1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2			420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2			420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0			1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4			600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6			200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9			480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1			135,000			3,700							Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5			2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
323	Ахилик МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5			2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7			480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8			900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
326	Кутарма МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5			210,000			6,200							Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5			700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7			750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2			1 830,000			54,600							Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6			270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95			500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95			500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2			2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ худудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2			400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ худудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45			528,000			15,600							Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0			800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2			1 410,000			42,200							Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1			600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ худудида оқова суи (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5			781,200			23,600							Танлов (тендер) асосида	
17	<b>Юкричирчик тумани</b>					<b>35 177,000</b>			<b>1 047,100</b>								
340	Жалолтепа МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0			1 695,000			50,900							Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0			1 560,000			47,200							Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0			1 620,000			48,400							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий қувавати, (ё йилли ўлчов) (бирликларда) (кв.м)	Таъмиргаш ишларининг судрат шартномаси тузилган санолати умумий қиймати, шу жумладан бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига ағалтирилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қанча ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга юлгилаштириш қиймати, шу жумладан бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	Лойiha жиспар тиза самаси ва рақами	Танлов савдолари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Судрат қурилиш, ташиқлотлари		
							Жами маблағлар лими ти	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар								
								КМ И	Жихозлар									Бюжет маъмуриятининг бошқа харажатлари	
																		Жами	Шундан бюжет маъмуриятининг сажлаш харажатлари
343	Чумқуяр МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000		45.000						Танлов (тендер) асосида				
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				900.000		27.000						Танлов (тендер) асосида				
345	Марказий МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000		111.000						Танлов (тендер) асосида				
346	Сергели МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармони қуриш.	2022 й.	3.4				2 150.000		65.000						Танлов (тендер) асосида				
347	Саканота МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000		99.000						Танлов (тендер) асосида				
348	Яшнобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.4				2 055.000		62.100						Танлов (тендер) асосида				
349	Миробод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	9.0				1 651.000		47.000						Танлов (тендер) асосида				
350	Уччирор МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000		50.600						Танлов (тендер) асосида				
351	Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.0				1 590.000		47.800						Танлов (тендер) асосида				
352	Истиқбол МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	10.5				1 710.000		51.200						Танлов (тендер) асосида				
353	Гулбод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000		47.000						Танлов (тендер) асосида				
354	Саховат МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022-2023 й.	11.0				1 620.000		48.400						Танлов (тендер) асосида				
355	Ийк Ста МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000		126.900						Танлов (тендер) асосида				
356	Нурли Замин МФЙ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 й.	13.0				2 430.000		72.600						Танлов (тендер) асосида				
30	Янгийўп туман						30 150.000		861.250										
357	Навбахор МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150.000		3.000						Танлов (тендер) асосида				
358	Қирариқ МФЙ худудида 2 та сув қудуғи қазитиш ва ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
359	Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000		12.000						Танлов (тендер) асосида				
360	Нисёбош МФЙ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000		72.000						Танлов (тендер) асосида				
361	Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000		15.000						Танлов (тендер) асосида				
363	Халқабод МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармони қуриш.	2022-2023 й.	5.0				2 250.000		68.000						Танлов (тендер) асосида				
364	Нуробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000		60.000						Танлов (тендер) асосида				
365	Кескан МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				500.000		15.000						Танлов (тендер) асосида				
366	Бинокор МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				500.000		13.250						Танлов (тендер) асосида				
367	Регистон МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
368	Қора тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000		45.000						Танлов (тендер) асосида				
369	Қуш тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармони қуриш.	2022 й.	2.0				800.000		24.000						Танлов (тендер) асосида				
370	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000		10.000						Танлов (тендер) асосида				
371	Туябугуз МФЙ худудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000.000		30.000						Танлов (тендер) асосида				
372	Ғалаба МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000		10.000						Танлов (тендер) асосида				
373	М.Улугбек МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000		36.000						Танлов (тендер) асосида				
374	Шуралисой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000		27.000						Танлов (тендер) асосида				
375	Қирсадок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000		20.000						Танлов (тендер) асосида				

ТЭР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги ш йили	Лойиҳавий қурасти, тегишлик ул'оя бирлигида йил/ми	Таъмиргаш ишларининг қудрат келтирилган тузилган вақтдаги жузъий қиймати, шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	01.01.2022 йил соҳага киритилган чегаранинг асосий қиймати шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати шу жумладан қайта жасдондан соҳага киритилган қиймати, шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қиймати шу жумладан қайта жасдондан соҳага киритилган қиймати, шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	2022 йил режаги				2022 йил ҳолатига туширилган		Объектнинг қилғу қиймати ўтказилган 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	Объектнинг қилғу қиймати ўтказилган 01.01.2022 йилга қолган қиймати, шу жумладан бунёдқилинининг билим тармақларида	Пойми эеларнинг саволи ва рақами	Тендер савдолари билим тармақларида тасдиқланган сана ва рақам	Бунёдқилинининг қилғу қиймати	
								Жами бунёдқилинининг қиймати	Шу жумладан		Қиймати	Дароғи	Қиймати						Дароғи
									Қиймати	Бунёдқилинининг билим тармақлари									
376	Жумиёбод МФЙ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилмоқ	2022 й	1				1 000 000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳоват МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида	
378	Дўстлик МФЙ Бўзсув каналидан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида	
379	Ибрат МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30,000								Танлов (тендер) асосида	
380	Ҳақиқат МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида	
382	Дарсон МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида	
383	Ачил МФЙ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида	
384	Қўрағон МФЙ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида	

Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқрилиб экспертиза қилинган ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилди.

"Киритди"  
 Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.  
 А.А. Масудов  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Тошкент вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 О.Холиқулов  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Тошкент вилояти Иқтисодий тараққиёт ва бозор алоқаларини бошқармаси бошлиғи  
 2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

*[Signature]*