

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича

274-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189982-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “28” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **ООО «Азиза-лойиха»** (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **директор Юлдашева А.**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топогеодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189982-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 89 690 000 (Саксон тўққиз миллион олти юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегисли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рияз этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

ООО «Азиза-лойиҳа»

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110353
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

г. Джизак ул. А. Навоий 5А
р/с: 2020 8000 7043 1497 1001
АТ «Алока банк» Тошкент шаҳар Бош офис
МФО: 00401; ИНН 204 904 155
ОКЭД: 71120
тел: сот. 93 940-00-21
гор. 226-92-92

Бошқарма

бошлиғи в.в.б
М.У.

А.Махсудов

Директор
М.У.

Юлдашева А.

Юрист



(имзо)

Объектни номланиши: “Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	89 690 000 (Саксон тўққиз миллион олти юз тўқсон минг)

Жами: ҚҚС билан 89 690 000 (Саксон тўққиз миллион олти юз тўқсон минг)сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

ООО «Азиза-лойиҳа»

Бошқарма

бошлиғи в.в.б
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов

Директор
М.Ў.

Юлдашева А

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189982 на приобретение Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини куриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:20

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189982.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини куриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	89 990 000.00
Стартовая сумма	89 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO HOUSE GRAND	40	so'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	40	Ташкилот тўгрисида умумий маълумот тақдим этилмокда	40	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	40	Маълумот тақдим этилди.	40	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	40	40	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар шрнатилган тартибда юкланмаган
OOO "CONSTRUCT SIDE"	40	Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар шрнатилган тартибда юкланмаган

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Ташкилот лицензияси тақдим этилмокда	30	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	30	Маълумот тақдим этилди.	30	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	30	30	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CONSTRUCT SIDE"	30	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	30	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Ташкилот гувоҳномаси тақдим этилмокда	30	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	30	Маълумот тақдим этилди.	30	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	30	30	30	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	30	Гувоҳнома мавжудлиги	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HOUSE GRAND	89 990 000.00	89 990 000.00 UZS	89 990 000.00	00.00	89 990 000.00	17.11.2022 20:26:37	99.66663
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	89 990 000.00	89 940 000.00 UZS	89 940 000.00	00.00	89 940 000.00	19.11.2022 12:07:53	99.72204
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	89 990 000.00	89 690 000.00 UZS	89 690 000.00	00.00	89 690 000.00	18.11.2022 16:39:14	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HOUSE GRAND	Прошел	99.66663	99.66663
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	Прошел	99.72204	99.72204

LUCKY REBIRTH	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	100	100
ООО "CONSTRUCT SIDE"	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189982 от 22.11.2022 года на приобретение Паркент тумани Саидота МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини куриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
204904155

и резервный исполнитель: ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ (304288628)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



МАНЗИЛИ РУХИЯТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратўлиқмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-Қ/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

ТР	Объектлар номи ва мақоти	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2023 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар пайми	КМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуваати ва муоддати						Ассосий фондлар
386	Тошкент вилояти бўйича жами:		1 788,8 223,0					21 800 000	0,000	0,000	641,200								
	Шумдани																		
13	Анграи шаҳар																		
1	Ештин МФЙ ҳудудда (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5,0					2 997 400			71 900								Танлов (тендер) асосида
2	Қараюк МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	2,5					700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
3	Фозилуи МФЙ ҳудудда 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704 000			21 100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6					2 100 000			63 000								Танлов (тендер) асосида
5	Душанба МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 615 000			78 300								Танлов (тендер) асосида
6	Обитин МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					2 000 000			60 000								Танлов (тендер) асосида
7	Ғарпон МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги Ғулсой МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					1 700 000			51 000								Танлов (тендер) асосида
9	Нилубош МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	7,0					2 100 000			63 000								Танлов (тендер) асосида
10	Дашқарак МФЙ ҳудудда ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	6,9					1 800 000			54 000								Танлов (тендер) асосида
11	Зарбулок МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 000 000			60 000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
13	Вазирт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
9	Ғеёвобод шаҳар							3 000 000	0,000	0,000	283,440								
14	Пахтакор МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	0,4					600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
15	Душанба МФЙ ҳудудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	0,4					800 000			16 640								Танлов (тендер) асосида
16	Ештин МФЙ ҳудудда ичимлик (0,5 км) ва оқова (1,7 км) суви ювратларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900 000			27 000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдағилте МФЙ ҳудудда оқова сув ювратларини қуриш	2022 й	0,8					650 000			28 000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғоршаҳор МФЙ ҳудудда ичимлик (1,4 км) ва оқова (0,5 км) ювратли ва суви ювратларини реконструкция қилиш	2022 й	0,9					900 000			27 000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғаршия МФЙ ҳудудда оқова сув ювратларини реконструкция қилиш	2022 й	0,25					500 000			15 000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғосфор МФЙ ҳудудда ичимлик суви ювратларини реконструкция қилиш	2022 й	0,70					340 000			9 800								Танлов (тендер) асосида

МФЙ СУВИ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирлигида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
21	Цементчи МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,0				3 600,000			108,000							Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,75				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар						12 900,000			375,000								
23	Ешлик МФЙ ҳудудда ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,05				1 200,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонобод МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,40				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
26	Тўйтепа МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,80				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
27	Қумариқ МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,10				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,00				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,60				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
19	Олмалик шаҳар						21 045,700			633,000								
30	Юлдуз МФЙ ҳудудда ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,10				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида	
31	Мустақиллик МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4,60				960,000			29,200							Танлов (тендер) асосида	
32	Қалмоқир МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,40				543,000			15,900							Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,50				853,500			26,100							Танлов (тендер) асосида	
34	Қоинот МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,90				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
35	Кимёгар МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,20				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75				79,200			2,600							Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75				270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,40				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида	
39	Чўлпон МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,30				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,60				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,40				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
44	А.Ҳахсор МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,70				2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,50				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
47	Навроз МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1,00				300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,50				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35,700								
49	Адолат МФЙ ҳудуддаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
50	Бўстон МФЙ ҳудудда ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1,20				465,000			14,300							Танлов (тендер) асосида	
51	Мустақиллик МФЙ ҳудуддаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буортмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дўстлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580,000			427,600								
57	Навбахор мфи худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40 1				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5,50 2				3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфи худудида оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00 1				1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022-2023 йй.	5,00				1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А. Яссавий МФИ худудида оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00 1				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00 1				2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30 1				2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70 1				1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60 1				1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80 1				2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекибод МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20 1				2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50 1				1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00 2				2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғишамол МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90 1				4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастни кераит МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20 1				3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00 1				3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00 1				3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50 1				3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,10				3 028,000			90,600						Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,60				1 676,000			50,500						Танлов (тендер) асосида		
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида		
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,50				2 422,000			72,400						Танлов (тендер) асосида		
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,70				1 218,000			36,400						Танлов (тендер) асосида		
89	Ўрикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1 334,000			39,700						Танлов (тендер) асосида		
90	Дўстлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,80				3 126,000			93,780						Танлов (тендер) асосида		
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				1 754,000			53,100						Танлов (тендер) асосида		
92	Қўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,00				1 238,000			36,800						Танлов (тендер) асосида		
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,30				784,000			23,700						Танлов (тендер) асосида		
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7,00				2 064,000			62,300						Танлов (тендер) асосида		
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,00				2 874,000			86,500						Танлов (тендер) асосида		
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,50				2 642,000			78,800						Танлов (тендер) асосида		
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				1 992,000			59,800						Танлов (тендер) асосида		
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,00				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида		
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				1 522,000			45,400						Танлов (тендер) асосида		
100	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,10				574,000			17,500						Танлов (тендер) асосида		
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,50				2 966,000			89,300						Танлов (тендер) асосида		
25	Бука туман						30 860,000			854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				300,000			9,000						Танлов (тендер) асосида		
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,60				810,000			24,200						Танлов (тендер) асосида		
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,90				750,000			23,000						Танлов (тендер) асосида		
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида		
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,70				900,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,30				1 500,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
108	Дўстлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,00				720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида		
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7,50				2 250,000			68,000						Танлов (тендер) асосида		
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9,00				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,60				2 250,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		
112	Янгибоғ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида		
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,00				1 970,000			59,400						Танлов (тендер) асосида		
114	Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,10				870,000			26,400						Танлов (тендер) асосида		
115	Хўжақўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12,00				930,000			27,600						Танлов (тендер) асосида		
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9,20				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
117	Янгиқўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,20 1				1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00 1				970,000			29,400								Танлов (тендер) асосида
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,00 1				420,000			12,400								Танлов (тендер) асосида
120	Анамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,20 1				2 700,000			81,000								Танлов (тендер) асосида
121	Анамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00 1				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
122	Ўртагеп МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00 1				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
123	Қўжорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10,40 1				1 360,000			41,200								Танлов (тендер) асосида
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00 1				2 000,000			40,000								Танлов (тендер) асосида
125	Бўка МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3 1				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
126	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7,00 1				690,000			20,800								Танлов (тендер) асосида
25	Бўстонлик туман						39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9,00				3 000,000			90,000								Танлов (тендер) асосида
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,50				800,000			16,000								Танлов (тендер) асосида
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50				3 160,000			63,200								Танлов (тендер) асосида
130	Хўжакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,70				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,90				2 310,000			69,200								Танлов (тендер) асосида
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,33				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14,20				2 340,000			69,800								Танлов (тендер) асосида
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,60				1 716,000			51,300								Танлов (тендер) асосида
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,50				3 500,000			105,000								Танлов (тендер) асосида
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кўчасига 1,0 км ичимлик сув қувири тармоғини	2022 й.	4,30				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,10				1 085,000			32,700								Танлов (тендер) асосида
141	Богча овул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,40 1				1 920,000			57,400								Танлов (тендер) асосида
142	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,20				360,000			7,200								Танлов (тендер) асосида
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50				1 550,000			47,000								Танлов (тендер) асосида
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
145	Янгиқўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,00				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,66				200,000			6,000								Танлов (тендер) асосида
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14,40				4 320,000			129,400								Танлов (тендер) асосида
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,00				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
150	Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
151	Хўжакент МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200								
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3,3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида
156	Эси қалъа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8,3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги сув қудуғи (скважина) қозиш.	2022 й.	1,8 1				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ кўп қаватли уйларга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9,6				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида
159	Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,5				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
160	Ниҳол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12,8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
163	Хўжамасор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6,6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2,7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида
171	Ўртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3,2 1				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида
173	Бўстон МФЙ ҳудудидаги Озода кўчасидаги 1,5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кўчасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5,0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25,0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
175	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4,4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини ўрнатиш	2022 й.	2,4 1				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан		Жами	Қуввати ва мулкати	Асосий фондлар					
								Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами								
13	Киробай тумани																
183	Шарқ МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,7		16 130 000			484 600									Танлов (тендер) асосида
184	Янгиқат МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4		50 000			1 500									Танлов (тендер) асосида
185	Қилпоқ МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		3 200 000			96 000									Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Гулом МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 000 000			90 000									Танлов (тендер) асосида
187	Обад МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0		600 000			18 000									Танлов (тендер) асосида
188	Фидожор МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	1		50 000			1 500									Танлов (тендер) асосида
189	Байтўғрон МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	3,0		1 500 000			45 000									Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,5		200 000			6 000									Танлов (тендер) асосида
191	Умарвот МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	4,1		1 000 000			30 000									Танлов (тендер) асосида
192	Истифбол МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,8		500 000			15 000									Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ёллик, Ёганча, Байтўғрон, Умарвот МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9,0		3 050 000			92 000									Танлов (тендер) асосида
194	Иштихор МФЙ ҳудудда оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2,0		1 000 000			30 000									Танлов (тендер) асосида
195	Наврўз МФЙ ҳудуддаги оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0		1 500 000			45 000									Танлов (тендер) асосида
25	Қўнчиқ тумани				25 941 600			779 380									
196	Ибрагим МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,2		56 000			1 880									Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,8		778 000			23 600									Танлов (тендер) асосида
198	Машарқ МФЙ ҳудудда сув қудуғи (савойна) қазни ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик сув тармоқларини реконструкция	2022 й.	2,4		1 100 000			33 000									Танлов (тендер) асосида
199	Шарлик МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0		700 000			21 000									Танлов (тендер) асосида
200	Ҳақият МФЙ ҳудудда сув қудуғи (савойна) қазни ва 3,5 км тармоқ қуриш	2022 й.	3,5		510 000			15 200									Танлов (тендер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудда сув қудуғи (савойна) қазни ва 15,0 км тармоқ қуриш	2022 й.	15,0		1 990 000			47 800									Танлов (тендер) асосида
202	Ғул МФЙ ҳудудда сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022 й.	8,0		1 418 600			42 300									Танлов (тендер) асосида
203	Балғичи МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,6		330 000			9 600									Танлов (тендер) асосида
204	Тўғой МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,5		1 000 000			30 000									Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудда сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022 й.	22,2		3 300 000			99 000									Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	12,7		750 000			23 000									Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	4,0		1 140 000			33 800									Танлов (тендер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	7,3		825 000			24 500									Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	9,6		1 395 000			41 300									Танлов (тендер) асосида
210	Меденият МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	9,4		1 050 000			32 000									Танлов (тендер) асосида
211	Йилғичи МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	3		1 800 000			54 000									Танлов (тендер) асосида
212	Қушқ МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	9,0		1 146 000			33 900									Танлов (тендер) асосида
213	Мангичор МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	5,6		600 000			18 000									Танлов (тендер) асосида
214	Ғаллоқ МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоқ қуриш.	2022 й.	3,0		980 000			29 600									Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
									Шу жумладан		Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва мулкати						Асосий фондлар
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами										
215		Уч Чинор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022-2023 й.	9,8					1 350 000			41 000							Танлов (тендер) асосида	
216		Хўя МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	3					850 000			26 000							Танлов (тендер) асосида	
217		Чарқоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	1,5					710 000			21 200							Танлов (тендер) асосида	
218		Сўрж МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022-2023 й.	8,0					1 050 000			32 000							Танлов (тендер) асосида	
219		Сертеги МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022-2023 й.	2					1 020 000			30 400							Танлов (тендер) асосида	
220		Беруҳий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022-2023 й.	3,4					525 000			15 500							Танлов (тендер) асосида	
6		Окжирон тумани							8 100 000			243 000								
221		Қарқармон МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0					3 200 000			96 000							Танлов (тендер) асосида	
222		Бирлик МФЙ ҳудудида сув мулкчинини янгиш ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда ют явадлиги ўйлаб	2022 й.	1,6					900 000			27 000							Танлов (тендер) асосида	
223		Қўрғоқча МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8					1 300 000			39 000							Танлов (тендер) асосида	
224		Нарваҳор МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0					800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида	
225		Қосиддор МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,99					700 000			21 000							Танлов (тендер) асосида	
226		Қўштепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
16		Оқиярмон тумани							25 120 000			754 050								
227		Эшварлек МФЙ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 й.	14,30					4 500 000			135 000							Танлов (тендер) асосида	
228		Обуғлоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	6,0					2 000 000			60 000							Танлов (тендер) асосида	
229		Қўн МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	4,7					915 000			27 300							Танлов (тендер) асосида	
230		Сарғайтағи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	1,8					90 000			2 800							Танлов (тендер) асосида	
231		Янгиобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	2,4					450 000			14 000							Танлов (тендер) асосида	
232		Телов МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	12,0					3 200 000			96 000							Танлов (тендер) асосида	
233		Шевеза МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0					65 000			1 950							Танлов (тендер) асосида	
234		Санаи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	9,7					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
235		Илгир МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	3,5					2 000 000			60 000							Танлов (тендер) асосида	
236		Четсув МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022-2023 й.	28,0					3 300 000			99 000							Танлов (тендер) асосида	
237		Уева МФЙ ҳудудида сув қулуғини янгиш	2022 й.	2					700 000			21 000							Танлов (тендер) асосида	
238		Узбекистон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	2					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
239		Қорахитой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	2,4					1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида	
240		Ту МФЙ ҳудудида ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	2,0					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
241		Янгиобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	1,5					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
242		Убайда МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	3,5					2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида	
27		Паркент тумани							48 420 000			1 437 400								
243		Янгиобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тарmoni қуриш	2022-2023 й.	8,0					5 610 000			168 200							Танлов (тендер) асосида	
244		Янги сентанек МФЙ ҳудудида ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	2,2					700 000			21 000							Танлов (тендер) асосида	
245		Тонбулак МФЙ ҳудудида ичимлик сув тарmoni қуриш	2022 й.	7,0					1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида
253	Қушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида
258	Кичикўрғон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6				640,000			12,800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўрғонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
264	Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1				3 500,000			105,000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7				350,000			7,000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
9	Пискент туман						14 505,000			401,100							
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770,000			143,400							Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9				570,000			17,400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
275	Дўстлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5				3 450,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида
277	Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085,000			32,700							Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/тп)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил давосида			2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
					Жами маблаглар лимити	ҚММ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							Қуввати ва мудлати	Асосий фондлар
								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Жами							
10	Тошкент тумани				11 150 000		335 000									
279	Истиқбол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4				54 000							Танлов (тендер) асосида		
280	Ўрлобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3,3		1 450 000		44 000							Танлов (тендер) асосида		
281	Қалас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000		69 000							Танлов (тендер) асосида		
282	Меҳнатол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000		15 000							Танлов (тендер) асосида		
283	Бонғилон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000		6 000							Танлов (тендер) асосида		
284	Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0		500 000		15 000							Танлов (тендер) асосида		
285	Авине ола МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		300 000		9 000							Танлов (тендер) асосида		
286	Ибрат МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000		63 000							Танлов (тендер) асосида		
287	Ўзгөр МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0		500 000		15 000							Танлов (тендер) асосида		
288	Чигатой МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6,5		1 500 000		45 000							Танлов (тендер) асосида		
20	Ўртағирчиқ тумани				30 285 100		876 400									
289	Бойқўрғон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000		63 000							Танлов (тендер) асосида		
290	Бўғиёқор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	1,5		480 000		14 600							Танлов (тендер) асосида		
291	Ўрлобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000		66 000							Танлов (тендер) асосида		
292	Қим Пен Хаа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	3,8		1 800 000		54 000							Танлов (тендер) асосида		
293	Қўқийдин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022-2023 йй.	7,5		630 000		18 600							Танлов (тендер) асосида		
294	Машаал МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		1 113 600		33 300							Танлов (тендер) асосида		
295	Салтовул-баҳт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	3,1		1 340 000		39 800							Танлов (тендер) асосида		
296	Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	3,0		1 433 000		42 700							Танлов (тендер) асосида		
297	Янгилик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000		33 400							Танлов (тендер) асосида		
298	Янги Тўрмуш МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000		26 800							Танлов (тендер) асосида		
299	Тараққиёт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	7,7		3 226 000		96 500							Танлов (тендер) асосида		
300	Черага МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		1 950 000		56 000							Танлов (тендер) асосида		
301	Қўқийдин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		1 950 000		37 000							Танлов (тендер) асосида		
302	Бўғиёқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022-2023 йй.	6,0		780 000		23 600							Танлов (тендер) асосида		
303	Бойқўрғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	1,8		675 000		20 500							Танлов (тендер) асосида		
304	Майрақул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		2 212 500		66 300							Танлов (тендер) асосида		
305	Юрқоқовул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000		53 500							Танлов (тендер) асосида		
306	Арини-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,0		200 000		6 000							Танлов (тендер) асосида		
307	Бешбой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000		88 000							Танлов (тендер) асосида		
308	Тошлон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	4,2		1 900 000		57 000							Танлов (тендер) асосида		
31	Чиноз тумани		1		25 594 200		767 900									
309	Каттағаллик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	0,2		700 000		21 000							Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувашти, тегишли ўлчов бирлигарида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4				610,000		18,200							Танлов (тендер) асосида		
311	Йултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				1 050,000		32,000							Танлов (тендер) асосида		
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900,000		27,000							Танлов (тендер) асосида		
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000		14,600							Танлов (тендер) асосида		
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000		30,400							Танлов (тендер) асосида		
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000		12,400							Танлов (тендер) асосида		
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000		12,400							Танлов (тендер) асосида		
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000		30,400							Танлов (тендер) асосида		
318	Хўжа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4				600,000		18,000							Танлов (тендер) асосида		
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6				200,000		6,000							Танлов (тендер) асосида		
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9				480,000		14,600							Танлов (тендер) асосида		
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1				135,000		3,700							Танлов (тендер) асосида		
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000		72,000							Танлов (тендер) асосида		
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000		72,000							Танлов (тендер) асосида		
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7				480,000		14,600							Танлов (тендер) асосида		
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8				900,000		27,000							Танлов (тендер) асосида		
326	Кўтарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				210,000		6,200							Танлов (тендер) асосида		
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5				700,000		21,000							Танлов (тендер) асосида		
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7				750,000		23,000							Танлов (тендер) асосида		
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2				1 830,000		54,600							Танлов (тендер) асосида		
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6				270,000		8,400							Танлов (тендер) асосида		
331	Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,85				500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95				500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2				2 100,000		63,000							Танлов (тендер) асосида		
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000		12,000							Танлов (тендер) асосида		
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45				528,000		15,600							Танлов (тендер) асосида		
336	Сутбулоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				800,000		24,000							Танлов (тендер) асосида		
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2				1 410,000		42,200							Танлов (тендер) асосида		
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				600,000		18,000							Танлов (тендер) асосида		
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5				781,200		23,600							Танлов (тендер) асосида		
17	Юкориқичик тумани						35 177,000		1 047,100									
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 695,000		50,900							Танлов (тендер) асосида		
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 560,000		47,200							Танлов (тендер) асосида		
342	Навой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 620,000		48,400							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
343	Чумчукўяр МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,5				3 700,000			111,000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,4				2 150,000			65,000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6,1				3 300,000			99,000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	11,4				2 055,000			62,100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	9,0				1 551,000			47,000						Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3				2 000,000			50,600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	11,0				1 590,000			47,800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	10,5				1 710,000			51,200						Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				1 550,000			47,000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	11,0				1 620,000			48,400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,3				4 246,000			126,900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 й.	13,0				2 430,000			72,600						Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман						30 150,000			861,250							
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				150,000			3,000						Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,0				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида	
360	Низэбош МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4,4				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,2				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	5,0				2 250,000			68,000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0				2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				500,000			13,250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қўш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				500,000			10,000						Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				500,000			10,000						Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5,5				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шўралисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,5				1 000,000			20,000						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

ТЎР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаллаши йили	Лойihalari куввати, тегишли улчов бирлигида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойihalari экспертиза самаси ва рақами	Тендер сарфлари бўёнсмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пуррат қурилуш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳо:лар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати						Асссий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
376	Хужабод МФИ худудидаги оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1					1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саховат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7					700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида	
378	Дустлик МФИ Буасуа каналдан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й	0.5					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5					1 500 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
380	Хақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0					800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0					2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида	
382	Дарён МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0					650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида	
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5.0					1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8					250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5					350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида	

"Изох: Параметрларга лойihalari-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженерлик компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Наксудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти Молия бошқармаси бошқармаси бошлиғи

2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]