

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

279-408-сонли ШАРТНОМА

22110012190659-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “28” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва ООО «Азиза-лойиҳа» (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг деректор Юлдашева А, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Паркент тумани Қуёш МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 190659-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 23 790 000 (йигирма уч миллион етти юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

2022 йил "23" ноябр
279-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: "Паркент тумани Куёш МФЙ худудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш"

Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	"Паркент тумани Куёш МФЙ худудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш"	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	23 790 000 (йигирма уч миллион етти юз тўқсон минг)

Жами: ҚҚС билан 23 790 000 (йигирма уч миллион етти юз тўқсон минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойихачи:

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

ООО «Азиза-лойиха»



Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Директор
М.Ў.

(имзо)

Юлдашева А

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190659 на приобретение Паркент тумани Қуёш МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 17:47

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК ҳудудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 190659.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Паркент тумани Қуёш МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	23 990 000.00
Стартовая сумма	23 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўгрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO HOUSE GRAND	40	so'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	40	Ташкилот тўгрисида умумий маълумот такдим этилмоқда	40	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	40	Маълумот такдим этилди.	40	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Ташкилот гувоҳномаси такдим этилмоқда	30	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	30	Маълумот такдим этилди.	30	Экспертная		

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Ташкилот гувоҳномаши тақдим этилмокда	30	Экспертная		
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	30	Маълумот тақдим этилди.	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HOUSE GRAND	23 990 000.00	23 990 000.00 UZS	23 990 000.00	00.00	23 990 000.00	17.11.2022 23:40:43	99.16632
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	23 990 000.00	23 940 000.00 UZS	23 940 000.00	00.00	23 940 000.00	20.11.2022 15:53:36	99.37343
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	23 990 000.00	23 790 000.00 UZS	23 790 000.00	00.00	23 790 000.00	18.11.2022 17:13:50	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HOUSE GRAND	Прошел	99.16632	99.16632
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	Прошел	99.37343	99.37343
"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190659 от 22.11.2022 года на приобретение Паркент тумани Куёш МФЙ худудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш определила победителем:

"AZIZA-LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
204904155

и резервный исполнитель: ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ (304288628)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	

Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
----------------------	-----------------------------	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Қошқент вилояти ҳокими
 Уринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 у

МАНЗИЛИЙ РУХИЯТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ЛҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратўлиқмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-Қ/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида худуддаги ичкилик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун давлатбанди

ТР	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугатилиши йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (мл/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга таъмирланадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг қолғуси йилга таъмирланадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа қаражатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тандер савдолари баянномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар тўлиғи	КМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан бюртмачининг саклаш қаражатлари	Қувавати ва муоддати	Ассоний фондлар					
386	Тошкент вилояти бўйича жами		1 788,8 223,0					21 600 000	0,000	0,000	641,300	45 627,020							
13	Шумдан	Дангрэн шаҳар																	
1	Ештин МФЙ худудда (Д-590) ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5,0					2 397,400			71,900	14,000							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабоқ МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	2,5					700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Фозиле Гулсат МФЙ худудда 1,6 км Д-159-100) реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоқ МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6					2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Душанқ МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Обғина МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Ғарсон МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги Гулсат МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нилубош МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	7,0					2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Дашқарак МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	6,9					1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Зарбулоқ МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Вазирт МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғафқар МФЙ худудда оқова суви коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	0,4					600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Душанқ МФЙ худудда оқова суви коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	0,4					800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ештин МФЙ худудда ичкилик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) суви қурилмаларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдариё МФЙ худудда оқова суви қурилмаларини қуриш	2022 й	0,8					650,000			28,000								Танлов (тендер) асосида
18	Боржом МФЙ худудда ичкилик (0,4 км) ва оқова (0,5 км) қурилмаларини реконструкция қилиш	2022 й	0,9					900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғарсон МФЙ худудда оқова суви қурилмаларини реконструкция қилиш	2022 й	0,25					500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғафқар МФЙ худудда ичкилик суви қурилмаларини реконструкция қилиш	2022 й	0,70					340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

МДН С/М

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (мг/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспиртга санаси ва рақами	Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари								
21	Цементчи МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600.000			108.000								Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75				1 100.000			33.000								Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар						12 900.000			375.000									
23	Ешлик МФЙ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05				1 200.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонобод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40				1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида	
26	Туйтепа МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
27	Қумариқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10				2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000								Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60				2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида	
19	Олмалик шаҳар						21 045,700			633.000									
30	Юлдуз МФЙ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590.000			47.800								Танлов (тендер) асосида	
31	Муштавиллик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960.000			29.200								Танлов (тендер) асосида	
32	Қалмоқир МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543.000			15.900								Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853.500			26,100								Танлов (тендер) асосида	
34	Койнот МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
35	Кимёгар МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20				2 000.000			60.000								Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79.200			2.600								Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270.000			8.400								Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40				150.000			5.000								Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30				800.000			24.000								Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60				3 200.000			96.000								Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40				1 200.000			36.000								Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳсор МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70				2 400.000			72.000								Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				1 300.000			39.000								Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
47	Навруз МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00				300.000			9.000								Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФЙ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35.700									
49	Адолат МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000			3.000								Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФЙ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465.000			14.300								Танлов (тендер) асосида	
51	Муштавиллик МФЙ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110.000			3.200								Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тўндер савдолари баъномаси тасдиқланган с.на ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жамоатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580,000			427.600								
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,40				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қувурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5,50				3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,00				1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022-2023 йй.	5,00				1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00				2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13,30				2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,70				1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,60				1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,50				2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00				840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	16,80				2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,20				2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,50				1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00				1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00				1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00				2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғшамол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15,90				4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастни кераит МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13,20				3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,00				3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,50				630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14,50				2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қўштамғали МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	18,00				3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15,50				3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (мг/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эҳтисоти ва санаси ва рақами	Тўндер савдолари баъномаси тасдиқланган сано ва рақам	МЛН. СЎМ	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари								
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.10				3 028.000			90.600							Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.60				1 676.000			50.500							Танлов (тендер) асосида		
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422.000			72.400							Танлов (тендер) асосида		
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.70				1 218.000			36.400							Танлов (тендер) асосида		
89	Уриқзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 334.000			39.700							Танлов (тендер) асосида		
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126.000			93.780							Танлов (тендер) асосида		
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754.000			53.100							Танлов (тендер) асосида		
92	Қўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238.000			36.800							Танлов (тендер) асосида		
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784.000			23.700							Танлов (тендер) асосида		
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064.000			62.300							Танлов (тендер) асосида		
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 874.000			86.500							Танлов (тендер) асосида		
96	Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642.000			78.800							Танлов (тендер) асосида		
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 992.000			59.800							Танлов (тендер) асосида		
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида		
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522.000			45.400							Танлов (тендер) асосида		
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.10				574.000			17.500							Танлов (тендер) асосида		
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				2 966.000			89.300							Танлов (тендер) асосида		
25	Бука туман						30 860.000			854.200									
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				300.000			9.000							Танлов (тендер) асосида		
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60				810.000			24.200							Танлов (тендер) асосида		
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90				750.000			23.000							Танлов (тендер) асосида		
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида		
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.70				900.000			18.000							Танлов (тендер) асосида		
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.30				1 500.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				720.000			14.400							Танлов (тендер) асосида		
109	Наваруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250.000			68.000							Танлов (тендер) асосида		
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00				1 200.000			36.000							Танлов (тендер) асосида		
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60				2 250.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
112	Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400.000			12.000							Танлов (тендер) асосида		
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида		
114	Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.10				870.000			26.400							Танлов (тендер) асосида		
115	Хужақўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00				930.000			27.600							Танлов (тендер) асосида		
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.20				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли улчов бирликларида (м/гт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тўндер савдоллари баъномаси тасдиқланган сажа ва рақам	МЛН. СЎМ	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сажлаш харажатлари								
117	Янгиқурғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400							Танлов (тендер) асосида		
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400							Танлов (тендер) асосида		
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00				420.000			12.400							Танлов (тендер) асосида		
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000							Танлов (тендер) асосида		
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000							Танлов (тендер) асосида		
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000							Танлов (тендер) асосида		
123	Қўқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40				1 360.000			41.200							Танлов (тендер) асосида		
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000							Танлов (тендер) асосида		
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00				690.000			20.800							Танлов (тендер) асосида		
25	Бустонлик туман						39 311,000			1 129,200									
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000							Танлов (тендер) асосида		
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800.000			16.000							Танлов (тендер) асосида		
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200							Танлов (тендер) асосида		
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700.000			14.000							Танлов (тендер) асосида		
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.					1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000			69,200							Танлов (тендер) асосида		
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000							Танлов (тендер) асосида		
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340.000			69.800							Танлов (тендер) асосида		
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида		
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000							Танлов (тендер) асосида		
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100.000			63.000							Танлов (тендер) асосида		
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида		
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700							Танлов (тендер) асосида		
141	Богча овул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400							Танлов (тендер) асосида		
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360.000			7.200							Танлов (тендер) асосида		
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000							Танлов (тендер) асосида		
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида		
145	Янгиқурғон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида		
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000							Танлов (тендер) асосида		
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129,400							Танлов (тендер) асосида		
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000							Танлов (тендер) асосида		
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000							Танлов (тендер) асосида		

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (милти)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тўндер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жирказлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
150	Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200							
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500							Танлов (тендер) асосида
156	Эси қалъа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000							Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудига янги сув қудуғи (скважина) қозиш.	2022 й.	1.8 1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ куп қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9.6				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
160	Ниҳол МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400							Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000							Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300							Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100							Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300							Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400							Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ ҳудудига оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3.2 1				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200							Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ ҳудудига Озода кучасидаги 1,5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800							Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини урнатиш	2022 й.	2.4 1				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600							Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (м ² гит)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улаштилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эҳтисобига санаси ва рақами	Тўндер савдоллари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	ҚМИ	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
13	Кибрай туман						16 130,000		484,600								
183	Шарқ МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.7				480,000		14,600								Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.4				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
185	Қипчоқ МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.5				3 200,000		96,000								Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Ғулом МФЙ худудиди оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.0				3 000,000		90,000								Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
188	Фидожор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000		1,500								Танлов (тендер) асосида
189	Байтқургон МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5				200,000		6,000								Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.1				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
192	Истиқбол МФЙ худудиди оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.8				500,000		15,000								Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймаут МФЙ худудиди оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9.0				3 050,000		92,000								Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ худудиди оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
195	Наврўз МФЙ худудиди оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				1 500,000		45,000								Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман						25 941,600		779,380								
196	Ибрат МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0.2				56,000		1,680								Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.8				778,000		23,600								Танлов (тендер) асосида
198	Маъраб МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазиш ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0.6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2.4				1 100,000		33,000								Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				700,000		21,000								Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазиш ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3.5				510,000		15,200								Танлов (тендер) асосида
201	Дустлик-1 МФЙ худудиди сув қудуғи (скважина) қазиш ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 590,000		47,800								Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ худудиди сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	8.0				1 416,600		42,300								Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	3.6				330,000		9,600								Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбой МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.5				1 000,000		30,000								Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ худудиди сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	22.2				3 300,000		99,000								Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	12.7				750,000		23,000								Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	4.0				1 140,000		33,800								Танлов (тендер) асосида
208	Дустлик МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.3				825,000		24,500								Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.6				1 365,000		41,300								Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ худудиди ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	9.4				1 050,000		32,000								Танлов (тендер) асосида
211	Иилчичи МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15.0				1 800,000		54,000								Танлов (тендер) асосида
212	Кўшек МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 146,000		33,900								Танлов (тендер) асосида
213	Мингчнор МФЙ худудиди сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.6				600,000		18,000								Танлов (тендер) асосида
214	Галаботир МФЙ худудиди сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				980,000		29,600								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (м/гт)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадати умумий қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиммати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тўндер савдоллари баъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000								Танлов (тендер) асосида
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000								Танлов (тендер) асосида
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200								Танлов (тендер) асосида
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000								Танлов (тендер) асосида
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400								Танлов (тендер) асосида
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500								Танлов (тендер) асосида
6	Оккургон туман						8 100,000			243,000								
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000								Танлов (тендер) асосида
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудугини қазिश ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда куп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
223	Қурогач МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000								Танлов (тендер) асосида
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
225	Ҳосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
226	Қуштёпа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
16	Охангарон туман						25 120,000			754,050								
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000								Танлов (тендер) асосида
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
229	Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300								Танлов (тендер) асосида
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800								Танлов (тендер) асосида
231	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000								Танлов (тендер) асосида
233	Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950								Танлов (тендер) асосида
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
235	Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000								Танлов (тендер) асосида
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудугини қазिश	2022 й.	2				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000								Танлов (тендер) асосида
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400								
243	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200								Танлов (тендер) асосида
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (кВтга)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадиги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тўндер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.1				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5.0				2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5.8				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10.5				4 000.000			120.000								Танлов (тендер) асосида
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				2 400.000			72.000								Танлов (тендер) асосида
253	Қушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15.5				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500.000			15.000								Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.5				2 500.000			75.000								Танлов (тендер) асосида
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500.000			10.000								Танлов (тендер) асосида
258	Кичикўргон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0.8				320.000			9.400								Танлов (тендер) асосида
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.0				4 000.000			120.000								Танлов (тендер) асосида
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				1 100.000			33.000								Танлов (тендер) асосида
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2.2				2 200.000			66.000								Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.6				640.000			12,800								Танлов (тендер) асосида
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.1				1 800.000			54.000								Танлов (тендер) асосида
264	Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3.0				3 000.000			90.000								Танлов (тендер) асосида
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15,000								Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7.1				3 500.000			105.000								Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0.7				350.000			7.000								Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000								Танлов (тендер) асосида
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.2				800.000			24.000								Танлов (тендер) асосида
9	Пискент туман						14 505,000			401,100								
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1.6				500.000			15,000								Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.0				320.000			9.400								Танлов (тендер) асосида
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10.6				4 770.000			143,400								Танлов (тендер) асосида
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.9				570.000			17,400								Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18.5				3 450.000			69.000								Танлов (тендер) асосида
276	Навсий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.7				810,000			24.200								Танлов (тендер) асосида
277	Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7.0				1 085.000			32.700								Танлов (тендер) асосида
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				1 500.000			45.000								Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (м/гит)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Тўндер савдоллари баъномаси тасдиқланган сажма ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	млн. сўм
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
10	Тошкент туман						11 150,000		335,000									
279	Истиқбол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4				1 800.000		54.000									Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3				1 450.000		44.000									Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1				2 300.000		69.000									Танлов (тендер) асосида
282	Маҳнунтол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1				500.000		15.000									Танлов (тендер) асосида
283	Богизилол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				200.000		6.000									Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000		15.000									Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3				300.000		9.000									Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1				2 100,000		63.000									Танлов (тендер) асосида
287	Тутзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				500.000		15.000									Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5				1 500.000		45.000									Танлов (тендер) асосида
20	Уртакчирчик туман						30 265,100		876,400									
289	Бойқурғон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6 1				2 100,000		63.000									Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				480.000		14.600									Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9 1				2 200.000		66.000									Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Ха МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8 1				1 800.000		54.000									Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5 1				630.000		18,600									Танлов (тендер) асосида
294	Маъъал МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0 1				1 113,600		33.300									Танлов (тендер) асосида
295	Саидовул-бахт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1 1				1 340.000		39.800									Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0 1				1 433.000		42.700									Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5 1				1 119,000		33.400									Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 331,000		26.600									Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7 1				3 225.000		96.500									Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 850.000		56.000									Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмуён МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				1 850.000		37.000									Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0 1				780.000		23.600									Танлов (тендер) асосида
303	Бойсув МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8				675.000		20.500									Танлов (тендер) асосида
304	Майрамқул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				2 212,500		66.300									Танлов (тендер) асосида
305	Юқориовул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8 1				1 776.000		53.500									Танлов (тендер) асосида
306	Арин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1				200.000		6.000									Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1 1				2 250.000		68.000									Танлов (тендер) асосида
308	Тошқоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2 1				1 900.000		57.000									Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман						25 594,200		767,900									
309	Каттатепалик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2				700.000		21,000									Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (м ² г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган сангадаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4				610,000		18,200								Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				1 050,000		32,000									Танлов (тендер) асосида
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900,000		27,000									Танлов (тендер) асосида
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000		14,600									Танлов (тендер) асосида
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000		30,400									Танлов (тендер) асосида
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000		12,400									Танлов (тендер) асосида
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000		12,400									Танлов (тендер) асосида
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000		30,400									Танлов (тендер) асосида
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4				600,000		18,000									Танлов (тендер) асосида
319	Тиллабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6				200,000		6,000									Танлов (тендер) асосида
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9				480,000		14,600									Танлов (тендер) асосида
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1				135,000		3,700									Танлов (тендер) асосида
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000		72,000									Танлов (тендер) асосида
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000		72,000									Танлов (тендер) асосида
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7				480,000		14,600									Танлов (тендер) асосида
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8				900,000		27,000									Танлов (тендер) асосида
326	Кутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				210,000		6,200									Танлов (тендер) асосида
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5				700,000		21,000									Танлов (тендер) асосида
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7				750,000		23,000									Танлов (тендер) асосида
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2				1 830,000		54,600									Танлов (тендер) асосида
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6				270,000		8,400									Танлов (тендер) асосида
331	Пахтабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,85				500,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95				500,000		15,000									Танлов (тендер) асосида
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2				2 100,000		63,000									Танлов (тендер) асосида
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000		12,000									Танлов (тендер) асосида
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45				528,000		15,600									Танлов (тендер) асосида
336	Сутбулоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				800,000		24,000									Танлов (тендер) асосида
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2				1 410,000		42,200									Танлов (тендер) асосида
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				600,000		18,000									Танлов (тендер) асосида
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5				781,200		23,600									Танлов (тендер) асосида
17	Юкориқичик тумани						35 177,000		1 047,100									
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 695,000		50,900									Танлов (тендер) асосида
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 560,000		47,200									Танлов (тендер) асосида
342	Навойи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 620,000		48,400									Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирлигида (мг/г)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга улашладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспортга санаси ва рақами	Тўндер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
343	Чумқужар МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марказий МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.5				3 700.000			111.000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3.4				2 150.000			65.000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6.1				3 300.000			99.000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.4				2 055.000			62.100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9.0				1 551.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
350	Уччинор МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				2 000.000			50.600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 590.000			47.800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10.5				1 710.000			51.200						Танлов (тендер) асосида	
353	Гулобод МФЙ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11.0				1 620.000			48.400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.3				4 246.000			126.900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ худудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13.0				2 430.000			72.600						Танлов (тендер) асосида	
30	Янгийул туман						30 150.000			861.250							
357	Навбахор МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				150.000			3.000						Танлов (тендер) асосида	
358	Қирариқ МФЙ худудида 2 та сув қудуғи қазитиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				400.000			12.000						Танлов (тендер) асосида	
360	Ниязбош МФЙ худудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.0				2 400.000			72.000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4.4				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
362	Ўзбекистон бекати МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.2				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ худудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0				2 250.000			68.000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нуробод МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.0				2 000.000			60.000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			15.000						Танлов (тендер) асосида	
366	Бинокор МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				500.000			13.250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2.0				800.000			24.000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
371	Туябугуз МФЙ худудида 3 донна насос ускунаси урнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				500.000			10.000						Танлов (тендер) асосида	
373	М.Улугбек МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5.5				1 200.000			36.000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шуралисой МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2.0				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирсадок МФЙ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3.5				1 000.000			20.000						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т.И.Р.	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувват, тегишли улчов бирлигида (км/ли)	Таъмирлаш ишларининг ҳудуд шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жасоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг ағлуқчи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг ағлуқчи йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза баъжаси ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулора - Қурилуш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Ассий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сўйлаш харажатлари							
376	Жўжасбод МФИ ҳудудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида	
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
380	Ҳақиқат МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида	
382	Даргон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида	
383	Ахил МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
384	Қўқаламзор МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида	

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Ахмедов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Молия бошқармаси
бошлиғи

2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Signature]