

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

290-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189955-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 Ноябрь

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “DIO ARX PROJECT” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Ш.Исматов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Тошкент тумани Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 22 ноябрдаги 189955-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 68 900 000 (Олтмиш саккиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборди.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:


Лойиҳачи:

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

“DIO ARX PROJECT” МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110347
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Тошкент ш. Бобур кўчаси 14 уй
Банк: АЖ “Пойтахт банк” Тошкент шаҳар
амалиёт бошқармаси
х/р: 2020 8000 5050 3754 4001
Код НДС: 326040176733
МФО: 01172; ИНН: 200 234 004
ОКЭД: 71110
Тел.: 98 101 06 00

Бошқарма
бошлиғи  **А.Махсудов**
М.Ў. (имзо)

Директор  **Ш.И.Матов**
М.Ў. (имзо)

Юрист 

2022 йил “28” ноябр
290-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Тошкент тумани Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Тошкент тумани Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	68 900 000 (Олтмиш саккиз миллион тўққиз юз минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 68 900 000 (Олтмиш саккиз миллион тўққиз юз минг) сўм.

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.



(имзо)

А.Махсудов

Лойиҳачи:

“DIO ARX PROJECT” УММЖ



Бош директор.
М.Ў.

(имзо)

Ш.Исмаилов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189955 на приобретение Тошкент тумани Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 18:35

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 189955.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	68 990 000.00

ООО DIO ARX PROJECT	68 990 000.00	68 900 000.00 UZS	68 900 000.00	00.00	68 900 000.00	16.11.2022 15:27:45	100
ООО "BOBURBEK QURILISH"	68 990 000.00	68 950 000.00 UZS	68 950 000.00	00.00	68 950 000.00	16.11.2022 14:43:57	99.92748

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DIO ARX PROJECT	Прошел	100	100
ООО "BOBURBEK QURILISH"	Прошел	99.92748	99.92748

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189955 от 22.11.2022 года на приобретение Тошкент тумани Калас МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО DIO ARX PROJECT
306234234

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**189956 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

26.11.2022 15:14

Комиссия раиси:

MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH



Ўзбекистон Республикаси Предицентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги “2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш буйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

ТР	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаллаш йили	Пойхазавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (м³/тп)	Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қабул қилинган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг қабул қилинган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Пойхазавий қуваати ва рақами	Тендер сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
386	Тошкент вилояти буйича жами:		1 788,8				532 483,000				15 647,020							
	<i>Шундан</i>		223,0															
13	Ангрен шаҳар						21 874,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ёшлик МФИ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабоғ МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулом МФИ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й.	1,6				704,000			21 100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				2 615 000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				2 000 000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500 000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				1 700 000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 й	7,0				2 100 000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкерак МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 й	6,9				1 800 000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Зарбулак МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				2 000 000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3,0				1 000 000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	8-март МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000 000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Бекobod шаҳар						3 150 000	0,000	0,000	283,440								
14	Пахтакор МФИ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФИ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ёшлик МФИ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900 000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФИ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950 000			29 000								Танлов (тендер) асосида
18	Ёғошямол МФИ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Фарона МФИ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Бобур МФИ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳоэлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
21	Цементчи МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,0				3 600,000			108,000						Танлов (тендер) асосида		
22	Ал.Хоразмий МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,75				1 100,000			33,000						Танлов (тендер) асосида		
7	Нурафшон шаҳар						12 900,000			375,000								
23	Ёшлик МФИ худудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,05				1 200,000			24,000						Танлов (тендер) асосида		
24	Дежқонобод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,40				1 800,000			54,000						Танлов (тендер) асосида		
25	Дегагантепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00				3 000,000			90,000						Танлов (тендер) асосида		
26	Тўйтепа МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,80				2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида		
27	Қумариқ МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,10				2 500,000			75,000						Танлов (тендер) асосида		
28	Бобур МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,00				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида		
29	Обод МФИ худудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,60				2 200,000			66,000						Танлов (тендер) асосида		
19	Олмалик шаҳар						21 045,700			633,000								
30	Юлдуз МФИ худудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,10				1 590,000			47,800						Танлов (тендер) асосида		
31	Мустақиллик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4,60				960,000			29,200						Танлов (тендер) асосида		
32	Қалмоқир МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,40				543,000			15,900						Танлов (тендер) асосида		
33	Мирзо Улугбек МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,50				853,500			26,100						Танлов (тендер) асосида		
34	Қоинот МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,90				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
35	Кимёгар МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,20				2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида		
36	Металлург МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75				79,200			2,600						Танлов (тендер) асосида		
37	Металлург МФИ худудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75				270,000			8,400						Танлов (тендер) асосида		
38	Темур Малик МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,40				150,000			5,000						Танлов (тендер) асосида		
39	Чўлпон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,30				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида		
40	Шош илоқ МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
41	Намуна МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,80				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
42	Тошкент МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,60				3 200,000			96,000						Танлов (тендер) асосида		
43	ИБН-Сино МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,40				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
44	А.Қаҳхор МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,70				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида		
45	А.Авлоний МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,50				1 300,000			39,000						Танлов (тендер) асосида		
46	Мусо Жалил МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
47	Наврўз МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1,00				300,000			9,000						Танлов (тендер) асосида		
48	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,50				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35,700								
49	Адолат МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида		
50	Бўстон МФИ худудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1,20				465,000			14,300						Танлов (тендер) асосида		
51	Мустақиллик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110,000			3,200						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илоқ МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дўстлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580,000			427,600								
57	Навбахор мфй худудидида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.40 1				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудидида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қувурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50 2				3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудидида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00 1				1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудидида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудидида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00 1				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўйли МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00 1				2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.30 1				2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.70 1				1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.60 1				1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50 1				2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Кўшчи МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	16.80 1				2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекобод МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20 1				2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.50 1				1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00 1				1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00 2				2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғишамол МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.90 1				4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки кераит МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.20 1				3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.00 1				3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Кўштамғали МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	18.00 1				3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудидида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.50 1				3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,10				3 028,000			90,600						Танлов (тендер) асосида		
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,60				1 676,000			50,500						Танлов (тендер) асосида		
86	Хос МФЙ худудига ичимлик сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида		
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,50				2 422,000			72,400						Танлов (тендер) асосида		
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,70				1 218,000			36,400						Танлов (тендер) асосида		
89	Ўрикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00				1 334,000			39,700						Танлов (тендер) асосида		
90	Дўстлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,80				3 126,000			93,780						Танлов (тендер) асосида		
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00				1 754,000			53,100						Танлов (тендер) асосида		
92	Қўрган МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,00				1 238,000			36,800						Танлов (тендер) асосида		
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,30				784,000			23,700						Танлов (тендер) асосида		
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,00				2 064,000			62,300						Танлов (тендер) асосида		
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,00				2 874,000			86,500						Танлов (тендер) асосида		
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,50				2 642,000			78,800						Танлов (тендер) асосида		
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00				1 992,000			59,800						Танлов (тендер) асосида		
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,00				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида		
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,50				1 522,000			45,400						Танлов (тендер) асосида		
100	Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,10				574,000			17,500						Танлов (тендер) асосида		
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50				2 966,000			89,300						Танлов (тендер) асосида		
25	Бука туман						30 860,000			854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				300,000			9,000						Танлов (тендер) асосида		
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,60				810,000			24,200						Танлов (тендер) асосида		
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,90				750,000			23,000						Танлов (тендер) асосида		
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,00				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида		
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,70				900,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,30				1 500,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
108	Дўстлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,00				720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида		
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,50				2 250,000			68,000						Танлов (тендер) асосида		
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9,00				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,60				2 250,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		
112	Янгибоғ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида		
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,00				1 970,000			59,400						Танлов (тендер) асосида		
114	Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,10				870,000			26,400						Танлов (тендер) асосида		
115	Хўжақўрган МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	12,00				930,000			27,600						Танлов (тендер) асосида		
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9,20				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирлигида (кМ/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
117	Янгиқўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,20				1 970,000			59,400						Танлов (тендер) асосида		
118	Бахмал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00				970,000			29,400						Танлов (тендер) асосида		
119	Новобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,00				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида		
120	Ачамайли фойз барака МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,20				2 700,000			81,000						Танлов (тендер) асосида		
121	Ачамайли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		
122	Ўртагепна МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				1 700,000			51,000						Танлов (тендер) асосида		
123	Кўкорол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10,40				1 360,000			41,200						Танлов (тендер) асосида		
124	Мойтепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00				2 000,000			40,000						Танлов (тендер) асосида		
125	Бўка МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
126	Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7,00				690,000			20,800						Танлов (тендер) асосида		
25	Бўстонлик туман						39 311,000			1 129,200								
127	Қорабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9,00				3 000,000			90,000						Танлов (тендер) асосида		
128	Паргос МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,50				800,000			16,000						Танлов (тендер) асосида		
129	Дахана МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50				3 160,000			63,200						Танлов (тендер) асосида		
130	Хўжакент МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,70				700,000			14,000						Танлов (тендер) асосида		
131	Сари Кангли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
132	Қораманас МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
133	Гулбод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,90				2 310,000			69,200						Танлов (тендер) асосида		
134	Қапал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,33				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
135	Кичиксой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14,20				2 340,000			69,800						Танлов (тендер) асосида		
136	Қоронқул МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,60				1 716,000			51,300						Танлов (тендер) асосида		
137	С.Рахимов МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,50				3 500,000			105,000						Танлов (тендер) асосида		
138	Намуна МФЙ ҳудудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кўчасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4,30				2 100,000			63,000						Танлов (тендер) асосида		
139	Хумсон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
140	Таплин МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,10				1 085,000			32,700						Танлов (тендер) асосида		
141	Богча овулМФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,40				1 920,000			57,400						Танлов (тендер) асосида		
142	Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,20				360,000			7,200						Танлов (тендер) асосида		
143	Бунёдкор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50				1 550,000			47,000						Танлов (тендер) асосида		
144	Барраж МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
145	Янгиқўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,00				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида		
146	Нанай МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,66				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида		
147	Дадабаев МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14,40				4 320,000			129,400						Танлов (тендер) асосида		
148	Сижжак МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида		
149	Фазогир МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,00				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли Улчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
150	Болада МҒИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
151	Хўжакент МҒИ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,50				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200								
152	Файз худудидида сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,8				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,1				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
154	Асип МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3,3				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,5				1 875,000			56,500								Танлов (тендер) асосида
156	Эски қалъа МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8,3				2 200,000			44,000								Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МҒИ худудидида янги сув қудуғи (скважина) қазиш.	2022 й.	1,8 1				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МҒИ кўп қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9,6				350,000			11,000								Танлов (тендер) асосида
159	Ўрта МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,5				2 200,000			66,000								Танлов (тендер) асосида
160	Ниҳол МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,9				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12,8				2 300,000			69,000								Танлов (тендер) асосида
163	Хўжамозор МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6,6				2 120,000			63,400								Танлов (тендер) асосида
164	Абдуҷалилбоб МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2,7				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,1				250,000			8,000								Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				480,000			14,600								Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,5				265,000			8,300								Танлов (тендер) асосида
168	Ахилобод МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				855,000			26,100								Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				565,000			17,300								Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,3				1 072,000			32,400								Танлов (тендер) асосида
171	Ўртаовул МҒИ худудидида оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3,2 1				2 500,000			50,000								Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МҒИ худудидида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,9				1 960,000			59,200								Танлов (тендер) асосида
173	Бўстон МҒИ худудидидаги Озода кўчасидаги 1,5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кўчасига 3,5 км. ичимлик суви	2022 й.	5,0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25,0				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
175	Навбахор МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,7				940,000			27,800								Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4,4				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш фильтрларини ўрнатиш	2022 й.	2,4 1				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				230,000			6,600								Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,5				150,000			5,000								Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				700,000			21,000								Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МҒИ худудидида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,6				750,000			23,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирликларида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга Утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
13	Кибрай туман						16 130,000			484,600								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,7				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида	
185	Қилчоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,5				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
186	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1				50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида	
189	Байтқўрган МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,5				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4,1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,8				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
193	Хайдаробод, Ёшлик, Ботаника, Байтқўрган, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9,0				3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида	
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
195	Навруз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
25	Куйичирчик туман						25 941,600			779,380								
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,2				56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида	
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,8				778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида	
198	Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2,4				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	3,5				510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида	
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	15,0				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида	
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	8,0				1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида	
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	1				330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида	
204	Тўқбой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3,5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 й.	22,2				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	12,7				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	4,0				1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида	
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	7,3				825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида	
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	9,6				1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида	
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 й.	9,4				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
211	Иилчичи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	15,0				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
212	Кўшек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	9,0				1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида	
213	Мингчнор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 й.	5,6				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0				980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3				1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида	
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1				850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида	
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида	
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2				1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1				1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1				525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида	
6	Оккурган туман						8 100,000			243,000								
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудуғини қазиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
223	Кўроғочна МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида	
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
225	Ҳосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
226	Қўштепа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
16	Охангарон туман						25 120,000			754,050								
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30				4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
229	Куюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2				915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида	
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1				90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида	
231	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида	
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
233	Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида	
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
235	Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0				3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудуғини қазиш	2022 й.	2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,2 2				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
27	Паркент туман						48 420,000			1 437,400								
243	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1				5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида	
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва туғалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирлигида (к/м/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
253	Кўшшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	2				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4,0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	1				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
258	Кичикқўрғон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида	
259	Куличи МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
261	Сой МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6				640,000			12,800							Танлов (тендер) асосида	
263	Қўрғонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
264	Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкапа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1				3 500,000			105,000							Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7				350,000			7,000							Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
269	Кўёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
9	Пискент туман						14 505,000			401,100								
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида	
272	Аҳил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770,000			143,400							Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9				570,000			17,400							Танлов (тендер) асосида	
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
275	Дўстлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5				3 450,000			69,000							Танлов (тендер) асосида	
276	Навой МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085,000			32,700							Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (к/л/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
10	Тошкент туман						11 150,000			335,000								
279	Истиқбол МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
280	Гулобод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3,3				1 450,000			44,000							Танлов (тендер) асосида	
281	Калас МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1				2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида	
282	Мажнунтол МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
283	Богизилол МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
284	Эъзоз МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
285	Авлиё ота МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3				300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
286	Иброт МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
287	Тутзор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
288	Чигатой МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6,5				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
20	Уртакчирчик туман						30 265,100			876,400								
289	Бойқўрғон МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,6 1				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
290	Бунёдор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
291	Гулобод МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4,9 1				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
292	Ким Пен Ха МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,8 1				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
293	Кўкмўйин МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7,5 1				630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
294	Машъал МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5,0 1				1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосида	
295	Саидовул-бахт МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,1 1				1 340,000			39,800							Танлов (тендер) асосида	
296	Фаровон МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0 1				1 433,000			42,700							Танлов (тендер) асосида	
297	Янгилик МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2,5 1				1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосида	
298	Янги Турмуш МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,0 1				1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосида	
299	Тараққиёт МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,7 1				3 225,000			96,500							Танлов (тендер) асосида	
300	Чегара МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,0 1				1 850,000			56,000							Танлов (тендер) асосида	
301	Кўкмўйин МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,0 1				1 850,000			37,000							Танлов (тендер) асосида	
302	Бурғалик МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6,0 1				780,000			23,600							Танлов (тендер) асосида	
303	Бойовул МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,8				675,000			20,500							Танлов (тендер) асосида	
304	Майрамқул МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,0 1				2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосида	
305	Юқориовул МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4,8 1				1 776,000			53,500							Танлов (тендер) асосида	
306	Аргин-сада МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,0 1				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
307	Бешбой МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5,1 1				2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
308	Тошпоқ МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4,2 1				1 900,000			57,000							Танлов (тендер) асосида	
31	Чиноз туман						25 594,200			767,900								
309	Каттатепалик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0,2				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниш йили	Лойihaвий куваати, тегишли Улчов бирлигида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга Указлабдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга Указлабдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жаҳоўзлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
310	Янги Хаёт МФИ худудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4				610,000			18,200						Танлов (тендер) асосида	
311	Йултушган МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				1 050,000			32,000						Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФИ худудидаги сув қудуғи (скважина) қазिश ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
315	Еллама МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
318	Хўжа МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллабод МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1				135,000			3,700						Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
326	Кўтарма МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				210,000			6,200						Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5				700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида	
328	Улғувор МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7				750,000			23,000						Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2				1 830,000			54,600						Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6				270,000			8,400						Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтабод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,85				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФИ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2				2 100,000			63,000						Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФИ худудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФИ худудида сув қудуғи (скважина) қазिश ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45				528,000			15,600						Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулоқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФИ худудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2				1 410,000			42,200						Танлов (тендер) асосида	
338	Афгон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФИ худудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5				781,200			23,600						Танлов (тендер) асосида	
17	Юкоричрчик тумани						35 177,000			1 047,100							
340	Жалоптепа МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 695,000			50,900						Танлов (тендер) асосида	
341	Ок овул МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 560,000			47,200						Танлов (тендер) асосида	
342	Навойи МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	2				1 620,000			48,400						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирлигида (к/м/г/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жаҳолатлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
										Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
343	Чумчуқжар МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		
344	Кавардон МФИдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.					900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида		
345	Марказий МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	7,5				3 700,000			111,000						Танлов (тендер) асосида		
346	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш.	2022 й.	3,4				2 150,000			65,000						Танлов (тендер) асосида		
347	Саксанота МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	6,1				3 300,000			99,000						Танлов (тендер) асосида		
348	Яшнобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 й.	11,4				2 055,000			62,100						Танлов (тендер) асосида		
349	Миробод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 й.	9,0				1 551,000			47,000						Танлов (тендер) асосида		
350	Уччинор МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				2 000,000			50,600						Танлов (тендер) асосида		
351	Файзобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 й.	11,0				1 590,000			47,800						Танлов (тендер) асосида		
352	Истиқбол МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 й.	10,5				1 710,000			51,200						Танлов (тендер) асосида		
353	Гулобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	2,0				1 550,000			47,000						Танлов (тендер) асосида		
354	Саховат МФИ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 й.	11,0				1 620,000			48,400						Танлов (тендер) асосида		
355	Ийк Ота МФИ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	7,3				4 246,000			126,900						Танлов (тендер) асосида		
356	Нурли Замин МФИ худудида оқова сув тизимини куриш.	2022-2023 й.	13,0				2 430,000			72,600						Танлов (тендер) асосида		
30	Янгийул туман						30 150,000			861,250								
357	Навбахор МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				150,000			3,000						Танлов (тендер) асосида		
358	Қирариқ МФИ худудида 2 та сув кудуги қазиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,0				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
359	Обод МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш.	2022 й.	3,0				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида		
360	Ниязбош МФИ худудида оқова сув тармоқлари куриш.	2022 й.	3,0				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида		
361	Пахта МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш.	2022 й.	4,4				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
362	Ўзбекистон бекати МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	1,2				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида		
363	Халқабод МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоғи куриш.	2022-2023 й.	5,0				2 250,000			68,000						Танлов (тендер) асосида		
364	Нуробод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0				2 000,000			60,000						Танлов (тендер) асосида		
365	Кескан МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида		
366	Бинокор МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				500,000			13,250						Танлов (тендер) асосида		
367	Регистон МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
368	Қора тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида		
369	Қўш тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	2,0				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида		
370	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				500,000			10,000						Танлов (тендер) асосида		
371	Туябугуз МФИ худудида 3 донa насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида		
372	Ғалаба МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2,0				500,000			10,000						Танлов (тендер) асосида		
373	М.Улғубек МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	5,5				1 200,000			36,000						Танлов (тендер) асосида		
374	Шўралисой МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2,0				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида		
375	Қирсадок МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	3,5				1 000,000			20,000						Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғичи ва тугаллағич йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирлигида (км/лм)	Таъмиргаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмиргаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмиргаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари бўйсунмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пуррат қурилуш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Бу юртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асссий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
376	Хужабод МФИ ҳудудидаги оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1					1 000 000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саховат МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7					700 000			14 000							Танлов (тендер) асосида	
378	Дустлик МФИ Буасув каналдан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й	0,5					600 000			18 000							Танлов (тендер) асосида	
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5					1 500 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
380	Ҳақиқат МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0					800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0					2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида	
382	Дарён МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0					650 000			20 000							Танлов (тендер) асосида	
383	Ахил МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					1 200 000			36 000							Танлов (тендер) асосида	
384	Қўқаламзор МФИ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй	5,0					1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8					250 000			8 000							Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5					350 000			11 000							Танлов (тендер) асосида	

"Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженерия компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Молия бошқармаси
Бошқармаси

2022 й.

[Handwritten signature]