Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun
174924-sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri. « ___‘.f» _%92'_ 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiadi) direktori A.llmuratov bir tomondan, «RISE PROJEKT» MCHJ (keyingi o‘rinlarda “Bajaruvchi” deb
yuriti'adi) direktori O.Shamsiddinov ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi
shartromani tuzdilar:

1. MODDA
Shartnoma mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” Samarqand viloyati, Samarqand viloyati Urgut tumani
Ipakli MFYdagi Ipakli QVPni ta’mirlash ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART,
ekoloziya, topo-xarita va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini 0z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va
inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chigish, tasdiqlash tartibi” (SHNQ)1.03.01-
08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. Oz majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo‘limi,
O“zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 vyil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to*g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda magsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risida»gi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O°‘zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiglash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaredi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;

- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiglangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal gilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin,

2. MODDA

Tomonlarning majburiyatlari.
2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartromaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun tagvim
jadva iga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chigadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdirn etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobarga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o‘z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniglengan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.



2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chigilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor giladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini = nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig®i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshgqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.2.2, Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chigishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va gabul gilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni
talab qilish.

2.3.5.1shchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish
xuqudini beradi.

2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan maqgsadlarda foydalanish.

2.4.1. Bajaruvchi, loyihalangan ob’yektda xaftasiga 3 marotaba mualliflik nazorati olib boradi.

2.4.2. Bajaruvchi, shartnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab 20 kun muddatda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab
chiqadi va davlar ekspertizasidan o’tkazib, ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridan buyurtmachiga 3 nusxada
tagdim qiladi.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.
3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (2022 iimm «11» noyabrdagi xarid
komissiyasining 54015-sonli bayonnomasiga asosan tanlov loti Ne 174924) bilan tasdiglangan loyiha oldi va
loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 25 600 000
(Yigirma besh million olti yuz ming) so‘mni QQS bilan birga tashkil etadi va 25 kun muddatda LSX.ni tayyorlab
buyurtmachiga topshiradi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans
2022 yil manzilli dastur tasdiglanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma
G*aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag® kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan



loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan
mablag® ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;

- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4-MODDA

Ishlarni topshirish va gabul qilish tartibi.
4.1. Ishehi loyihaning ishlab chigilgan bo‘limlarini qabul gilish va baholash loyihalash topshirig’i talablariga va
Jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to’liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 20 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda
- loyinhani loyiha bo‘limida qabul giladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to*g‘risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul gilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro‘yxati va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiqlash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chigish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining mugarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to*g‘risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chigishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chigishlari shart.

SMODDA

lF'omonlarning javobgarligi.
5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
Ozbckiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o°z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo Jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-fektura va sertifikatlar boyicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzilli dastur tasdiglangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.
5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirigi, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
Javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni gabul gilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), agar ish, xizmatlar allagachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz Xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chigatish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobclan chigarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnora manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy Xususiyatga ega bo‘lgan
barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshga tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantirad;,
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqgtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o’rtasidagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
to’liq qoplab beriladi.

6 MODDA
shartnoma muddati, :
6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.
0.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod gilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro*yxatdan o*tkaziladi.

7 MODDA
()o*shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o*zaro bitim asosida bekor gilishga haqglidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining magomida boshga
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu gayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 MODDA
Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
Javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
“Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan tagdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor gilishlari shart.

Bajaruvchi: Nomi: Samarqand viloyat hokimligi

Nomi: «RISE PROJEKT» MCHJ Injiniring kompaniyasi.

Manzil: Samarqand sh. Narpay 72 a uy Manzili: Samarqand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy
h/r: 20208000405304648001 Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar
Bank nomi: Qishlogqurilishbank Samarqand filiali Bosh boshkarmasi XKKM

MFO: 01037 . Sh/R: 401722860182367072130054001

STIR: 307905268 MFO: 00014

OKED: 7F20: a5 STIR: 201212655

Teun: 97f926-ﬁ7-7'6._ ;

Direktor " 0.Shamsiddinov

Buyurtmachi: -
Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samarqand
viloyzt gaznachilik boshkarmasi
X/R: 23402000300100001010
Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent
shaxa~ boshcarmasi
Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nel
Stir (INN): 201 122919
MFO: 00 014
OKONX: 97 160
Tel: 233-68-53, 231-11-52




-sonli smeta

2022 yil @8> 44 dagi

174924-sonli shartnomaga

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun

1-ilova

Ob’ekt nomi: Samarqand viloyati Urgut tumani Ipakli MFYdagi Ipakli QVPni ta’mirlash. uchun
loyixa oldi va loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chigish”

Nizomi tasdiglash haqida"gi
396-son buyrug’i
3-ilovasiga asosan K=3,688
pasaytiruvchi koefisent
K=0,76042029
0z.Res.V.M. Ne15-sonli garori 33
bandan 33.1 bandiga asosan: Il-
toifa

T/p Ob’yekt nomi Asos Loyiha giymati Qiym’at e
ming so‘mda so‘mda
1 2 3 4 5
Sarnargand viloyati Urgut O‘zbekiston Respublikasi Adliya
tumani Ipakli MFYdagi vazirligining
Ipakli QVPni ta’mirlash. 2019 yil 9-sentyabrdagi
1150 000 000 so‘m Ne 3180-sonli ro‘yxatdan
o‘tazilgan buyrug'i
O‘zbekiston Respublikasi qurilish
vazirligining
2019 yil 19 avgustdagi "Loyiha-
tadqgiqot ishlarining giymatini 1 150 000 000
1. aniglash tartibi to‘g‘risidagi 7 372 500
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Loyiha giymati jami :

25 600 000

Smeta bo‘yicha jami: 25 600 000 (Yigirma besh million olti yuz ming) so'm QQS bilan birga:
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