

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191371 на приобретение Самарқандйўловчитранс давлат корхонасини электр тармоғига ўланиш ва электравтобузларни қувватлаш учун электр зарядлагич ускуналарини ўрнатиш ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 11:54

Закупочная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	BARAKAYEV LUTFILLO ATABAYEVICH	mutaxassis	Samarqandyo'lovchitrans
<b>Секретарь комиссии</b>	QORABOYEV G'OFURJON SHOKIRXON O'G'LI	`mutaxassis	Samarqandyo'lovchitrans
<b>Член комиссии</b>	BURXANOV SHAVKAT MAXMADKULOVICH	хо'jalik mudiri	Samarqandyo'lovchitrans
<b>Член комиссии</b>	XAKIMOVA SEVILYA BATIROVNA	Bosh xisobchi	Samarqandyo'lovchitrans
<b>Член комиссии</b>	TURSUNOV SHUXRAT ISTATOVICH	mutaxassis	Samarqandyo'lovchitrans
<b>Председатель комиссии</b>	BAXRIYEV AKPAR ISAMIDINOVICH	Deriktor	Samarqandyo'lovchitrans

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 191371.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Самарқандйўловчитранс давлат корхонасини электр тармоғига ўланиш ва электравтобузларни қувватлаш учун электр зарядлагич ускуналарини ўрнатиш ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Давлат солиқ қумитасидан қарздорлиги бўйича маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ қумитасдин берилган маълумотнома тақдим этилади тасдиқланган ПДФ форматда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "FUTURE ELECTRICAL PROJECTS"</b>	10	Давлат солиқ кумитасидан қарздорлиги бўйича маълумот.	5	Экспертная		
<b>ENERGOMASH-AP MCHJ</b>	10	солиқдан қарздорлик йук	5	Экспертная		
<b>АО O'ZENERGOINJINIRING</b>	10	Давлат солиқ кумитасдин берилган маълумотнома	10	Экспертная		
<b>PROARCH XK</b>	10	323000000	10	Экспертная		
<b>STANDART-PROEKT-SERVIS MCHJ</b>	10	380000000	10	Экспертная		

Критерий №2 Ушбу сохада ишлаган иш тажрибаси ва объектни бориб урганганлиги бўйича маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш хужжатидаги 4,6-шакиллар Ушбу соха бўйича талаб этиладиган бўлса лицензия, гувоҳнома, сунги 3 йилда шунга ухшаш объектларда бажарган ишлари, имзо ва муҳр билан тасдиланган ПДФ фармотда

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "FUTURE ELECTRICAL PROJECTS"</b>	30	Ушбу сохада ишлаган иш тажрибаси ва объектни бориб урганганлиги бўйича маълумот.	10	Экспертная		
<b>ENERGOMASH-AP MCHJ</b>	30	иш тажриба	20	Экспертная		
<b>АО O'ZENERGOINJINIRING</b>	30	Ушбу сохада ишлаган иш тажрибаси ва объектни бориб урганганлиги бўйича маълумот	25	Экспертная		
<b>PROARCH XK</b>	30	323000000	10	Экспертная		
<b>STANDART-PROEKT-SERVIS MCHJ</b>	30	380000000	30	Экспертная		

Критерий №3 Мутахассис ходимлар ва Мавжуд техник асбоблар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифни танлаш хужжатларидаги 1,5-шакиллар мутахассис ходимлар ва техник асбоб ускуналарнинг рўйхати ва реестри имзо ва муҳр билан тасдиқланган ПДФ форматда



STANDART-PROEKT-SERVIS MCHJ	400 000 000.00	380 000 000.00 UZS	380 000 000.00	00.00	380 000 000.00	22.11.2022 17:59:26	20
АО O'ZENERGOINJINIRING	400 000 000.00	390 000 000.00 UZS	390 000 000.00	00.00	390 000 000.00	22.11.2022 16:40:33	19.48718

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ENERGOMASH-AP MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
PROARCH XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
STANDART-PROEKT-SERVIS MCHJ	56	20	76
ООО "FUTURE ELECTRICAL PROJECTS"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
АО O'ZENERGOINJINIRING	76	19.48718	95.48718

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191371 от 23.11.2022 года на приобретение Самарқандйўловчитранс давлат корхонасини электр тармоғига ўланиш ва электравтобузларни қувватлаш учун электр зарядлагич ускуналарини ўрнатиш ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

АО O'ZENERGOINJINIRING  
200837409

и резервный исполнитель: STANDART-PROEKT-SERVIS MCHJ (306664625)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	BAXRIYEV AKPAR ISAMIDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXANOV SHAVKAT MAXMADKULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAKIMOVA SEVILYA BATIROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BARAKAYEV LUTFILLO ATABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURSUNOV SHUXRAT ISTATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Экз. ЗАКАЗЧИКА

Договор № 29-12-К

## ДОГОВОР И СМЕТЫ

НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

РП « Электроснабжение современного электроавтобусного  
парка в городе Самарканде».

Ташкент-2022 г.



**SAMARQAND VILOYATI TRANSPORT BOSHQARMASI MUASSISLIGIDAGI  
SAMARQANDYO'LOVCHITRANS DAVLAT KORXONASI**

140105, Samarqand shahri, Gagarin ko'chasi, 23-uy, tel: (98) 210-71-00 auto\_samarqand@exat.uz

2022 йил «25» Ноябрь  
014 -сон

Samarqand sh.

Техническому директору  
АО «Узэнергoinжиниринг»  
Расулову У.У.

На основании протокола закупочной комиссии от 23.11.2022 года по отбору наилучшего предложения лот №191371 Ваша организация определена победителем. Просим Вас представить в установленном порядке договор на выполнение проектно-изыскательских работ по внешнему электроснабжению электробусного парка в городе Самарканде, согласно технических условий АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» от 18.02.2022 года № 26-1/321 (ЛЭП – 0,4-10-110 кВ и ПС – 110/10 кВ).

Наши реквизиты:

«Самарканд йуловчи транс» ДК

Адрес: г.Самарканд, ул. Гагарина, дом 23

Телефон: (99) 310-71-00

ИНН: 200711344

Р/с: 20210000700220120001

в "ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ САМАРКАНД ВИЛОЯТ ФИЛИАЛИ

МФО: 00312 ОКЭД: 68202 КФС: 213 СООГУ: 01011 СОАТО: 1718401

Регистрационный код плательщика НДС: 318010013584



Директор  
«Самарканд йуловчи транс» ДК

А.И.Бахриев



**ДОГОВОР № 29-12-К**  
на проектно-изыскательские работы

г. Ташкент

01.12.2022 г.

АО «O'ZENERGOINJINIRING», именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице Технического директора Расулова У.У., действующего на основании доверенности № 1 от 05.01.2022 г., с одной стороны и ГП "SAMARQANDYO'LOVCHITRANS", именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице Директора Бахриева А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – вместе именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона»), согласно итогам конкурсного отбора (ЛОТ № 191371) на выполнение проектно-изыскательских работ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору ПОДРЯДЧИК по заданию ЗАКАЗЧИКА обязуется выполнить работу по разработке проектно-сметной документации (ПСД) объекта: **РП «Электроснабжение современного электроавтобусного парка в городе Самарканде»** (далее – Работа), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненную Работу по акту сдачи-приёмки проектно-сметной документации (далее – Акт сдачи – приёмки) и оплатить её согласно условиям Договора.

1.2. Для выполнения предусмотренной в п. 1.1 Договора Работы, ЗАКАЗЧИК передаёт ПОДРЯДЧИКУ согласованное со всеми заинтересованными организациями и утверждённое самим ЗАКАЗЧИКОМ ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта, а также другие необходимые для проектирования исходные данные согласно приложению № 1 ШНК 1.03.01-16.

1.3. Сроки исполнения Работы определяются календарным планом. Началом Работы считается дата получения предоплаты в соответствии с пунктом 2.4 Договора и исходных данных от ЗАКАЗЧИКА. Окончание Работ согласно итогам конкурсного отбора – 30 рабочих дней после подписания окончательного акта передачи исходных данных.

1.4. Технические и другие требования к Работе, состав и содержание результатов Работы, формат их предоставления указываются в ЗАДАНИИ на разработку рабочего проекта. ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта не может быть изменено ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке.

1.5. ЗАКАЗЧИК использует полученную им по договору проектно-сметную документацию только по прямому назначению и не имеет права передавать ее третьей стороне, либо использовать для другого объекта без согласия ПОДРЯДЧИКА.

## 2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость Работ, выполняемых согласно настоящему Договору, составляет 390 000 000 сум (триста девяносто миллионов сум), в том числе НДС 15% – 50 869 565 сум 22 тийин.

2.2 Стоимость работ определена в соответствии с ЛОТом № 191371, является твердой и пересмотру не подлежит, кроме случаев предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Договора.

2.3 Платежи по Договору осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ прямым банковским переводом на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА, указанный в Договоре.

2.4 В течение 10 банковских дней со дня подписания Договора Сторонами, ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ на его расчётный счёт аванс в размере 15% от стоимости Работы.

2.5 Стоимость выполненных этапов Работы, оставшуюся после полного погашения аванса, ЗАКАЗЧИК оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подтверждения выставленных ПОДРЯДЧИКОМ электронных счёт-фактур на сайте используемого ЗАКАЗЧИКОМ роуминг-оператора.

2.6 Стоимость услуг по авторскому надзору входит в стоимость настоящего договора. График оказания услуг по авторскому надзору будет составлен непосредственно перед регистрацией строительства объекта в территориальной инспекции по контролю в сфере строительства.

## 3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 ПСД, подлежащая сдаче ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ по окончании выполнения Работ, должна быть оформлена в установленном порядке и передана ЗАКАЗЧИКУ по накладной, Акту сдачи-приёмки и счёту-фактуре сопроводительным письмом. Одновременно ПОДРЯДЧИК выставляет электронную счёт-фактуру на сайте используемого ЗАКАЗЧИКОМ роуминг-оператора. Приёмка

выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями ЗАДАНИЯ на разработку рабочего проекта, действующего законодательства и нормативных актов.

3.2 Согласно пункту 63 Положения «О формах счетов-фактур и порядке их заполнения, предоставления и приема», утвержденного ПКМ за № 489 от 14.08.2020 года, ЗАКАЗЧИК в течение 10 календарных дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ электронной счет-фактуры должен подтвердить её электронной цифровой подписью или отклонить с указанием причин. Одновременно ЗАКАЗЧИК обязан вернуть ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанных и заверенных печатью оригиналов Акта сдачи-приёмки и счёта-фактуры, либо направить мотивированный отказ от приёмки Работ.

3.3 В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки выполненных Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, после исполнения которых, ПОДРЯДЧИК сдаёт Работы согласно пункту 3.1 настоящего Договора. Выявленные доработки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ без дополнительной оплаты, в счет общей стоимости Работ, предусмотренной настоящим Договором.

3.4 В процессе выполнения Работ ЗАКАЗЧИК вправе принять решение о приостановлении либо прекращении Работ, поставив об этом в известность ПОДРЯДЧИКА в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановления Работ.

Решение ЗАКАЗЧИКА о приостановлении или прекращении Работ оформляется соответствующим двусторонним соглашением, в котором указывается объём наработанной ПОДРЯДЧИКОМ документации. ПОДРЯДЧИК передаёт ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру в соответствии с двусторонним соглашением и выставляет электронную счёт-фактуру на сайте используемого ЗАКАЗЧИКОМ роуминг-оператора, которые являются основанием для погашения ЗАКАЗЧИКОМ затрат ПОДРЯДЧИКА, с учётом произведённой предоплаты.

За несвоевременное погашение затрат ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК несёт ответственность в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора.

#### 4 ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

##### 4.1 ЗАКАЗЧИК обязан:

- представить необходимые исходные данные для проектирования согласно пунктам 1.2 и 7.2 настоящего Договора;
- оплатить Работы согласно разделу 2 настоящего Договора;
- принять Работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

##### 4.2 ПОДРЯДЧИК обязан:

- выполнить Работы в установленный срок в соответствии с ЗАДАНИЕМ на разработку рабочего проекта, исходными данными и ШНК 1.03.01-16;
- участвовать в защите разработанной документации в органах экспертизы;
- внести в установленном порядке дополнения и изменения в разработанную документацию по принятым замечаниям;
- не передавать разработанную документацию третьим лицам без письменного согласия или указания ЗАКАЗЧИКА.

##### 4.3 ЗАКАЗЧИК имеет право:

- проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

##### 4.4 ПОДРЯДЧИК имеет право:

- изменить сроки выдачи результатов Работ, приостановить или прекратить Работы при внесении ЗАКАЗЧИКОМ изменений в ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта или его замену, при не предоставлении исходных данных и материалов, оказывающих влияние на процесс разработки документации в течение 3 (трёх) календарных дней после внесения данных изменений;
- для выполнения отдельных объёмов или видов Работ, без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, привлекать субподрядные организации и/или соответствующих специалистов.

#### 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 При несоблюдении требований настоящего Договора, Стороны несут ответственность согласно Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и Гражданскому кодексу Республики Узбекистан.

5.2 За нарушение сроков выполнения Работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,5 % стоимости невыполненной в срок части Работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненной в срок Работы.

5.3 ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА пеню в размере 0,4 % от Суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от данной Суммы.

## 6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2 О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 36 часов после наступления указанных обстоятельств.

6.3 Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентной организацией Республики Узбекистан. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК обсудят, какие меры следует предпринять для продолжения Работ или их консервации.

6.5 Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

## 7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1 В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ передачи исходных данных и материалов, не перечисления аванса в оговорённые настоящим Договором сроки, начало и окончание Работ переносятся на количество дней, соответствующих дням задержки.

7.2 ЗАКАЗЧИК передаёт необходимые исходные данные для выполнения Работ ПОДРЯДЧИКУ при заключении Договора Сторонами. ПОДРЯДЧИК письменно подтверждает, что он ознакомился и надлежащим образом проверил все исходные данные, что он полностью удовлетворён полнотой и правильностью, а также достаточностью исходных данных для надлежащего выполнения Работ.

7.3 В случае невозможности передачи полного пакета исходных данных при заключении Договора, Сторонами оформляется двусторонний акт с перечнем недостающей документации с указанием сроков её предоставления.

7.4 ПОДРЯДЧИК обязан проверить какую-либо новую исходную информацию, переданную ЗАКАЗЧИКОМ, в течение 10 рабочих дней с момента её получения. Если ПОДРЯДЧИК в указанный десятидневный срок обоснованно установит неполноту или неправильность новых предоставленных исходных данных, он должен без промедления уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК обязуется в минимально реальные сроки передать ПОДРЯДЧИКУ недостающие или откорректированные исходные данные. При отсутствии такого уведомления, по истечении указанного десятидневного срока будет считаться, что ПОДРЯДЧИК полностью удовлетворён полученными исходными данными.

7.5 Окончательная передача полного пакета исходных данных оформляется двусторонним актом, дата подписания которого считается началом отсчёта срока поставки по конкурсному отбору.

7.6 Вопросы, связанные с внесением изменений в ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта или его замену, и/или иные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, приводящие к увеличению трудозатрат ПОДРЯДЧИКА, будут разрешаться путём заключения отдельного Договора или дополнительных соглашений к настоящему Договору.

7.7 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. ПРОТОКОЛ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ.

Приложение № 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.

Приложение № 3. ЗАДАНИЕ на разработку рабочего проекта.

## 8 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2 Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение условий Договора не допускается. Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3 При наличии соответствующих оснований, изменения условий Договора оформляются Дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

8.4 Соглашение Сторон об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что и составление Договора.

8.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.

## 9 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложения, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой форме каким либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления граждан, государственных служащих, частные компании и их представителей.

## 10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1 В период действия настоящего Договора все спорные вопросы и взаимные претензии Сторон рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Сторонами должны быть приняты все меры к мирному урегулированию споров. В случае не достижения приемлемого решения, споры передаются на рассмотрение в Ташкентский межрайонный экономический суд.

10.2 Направление письменной претензии до обращения в Ташкентский межрайонный экономический суд обязательно для Сторон. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней.

## 11 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

**Начало:** Момент подписания договора обеими сторонами и получение предоплаты.

**Окончание:** Момент полных взаиморасчетов сторон.

## АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**ПОДРЯДЧИК –**  
АО «O'ZENERGOINJINIRING»  
Адрес: 100076, г. Ташкент,  
ул. М. Ашрафи, 1 пер., дом 9  
Телефон: 71 291-87-81,  
факс: 71 291-87-26  
P/C: 2021 0000 8001 8838 6001  
МФО: 01096. ИНН: 200837409  
Банк: ЧАКБ «ORIENT FINANS»  
Чиланзарский филиал.  
ИНН: 200837409. ОКЭД 71120.  
Регистрационный код плательщика НДС:  
326 080 011 594

**ЗАКАЗЧИК –**  
ГП "SAMARQANDYO'LOVCHITRANS"  
Адрес: г. Самарканд, ул. Гагарина, д.23  
Телефон: 99 310 71 00  
P/C 2021 0000 7002 2012 0001  
МФО: 00312  
Банк «Ипотека –Банк» АТИБ Самарканд  
вилоят филиали  
ИНН 200 711 344  
ОКЭД 68202  
Регистрационный код плательщика НДС:  
318010013584



## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к договору № 29-12-К

выполнения проектно-изыскательских работ по объекту:

## РП «Электроснабжение современного электроавтобусного парка в городе Самарканде».

№ п/п	Наименование работ по договору	Срок выполнения работы		Цена в сум
		в месяцах		
		начало	окончание	
<b>1. Всего по объекту</b>				<b>390 000 000,00</b>
в том числе:				
1.1. Проектные работы		Дата выдачи всех исходных данных и авансирования работ	30 дней после выдачи всех исходных данных и авансирования работ	296 317 683,78
1.2. Геологические и топографические работы				42 812 751,00
1.3. НДС 15 %				50 869 565,22
в том числе:				
<b>2. I-этап. Геологические и топографические работы.</b>				<b>49 234 663,65</b>
2.1. Геологические и топографические работы		Дата авансирования работ	10 дней после авансирования работ	42 812 751,00
2.2. НДС 15 %				6 421 912,65
<b>3. II-этап. Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи напряжением 110 kV.</b>				<b>1 768 322,01</b>
3.1. Проектные работы		Дата окончания работ по I-этапу	10 дней после авансирования работ	1 537 671,31
3.2. НДС 15 %				230 650,70
<b>4. III-этап. Строительство новой ПС 110/10 kV.</b>				<b>298 074 841,93</b>
4.1. Проектные работы		Дата окончания работ по I-этапу	20 дней после авансирования работ	259 195 514,72
4.2. НДС 15 %				38 879 327,21
<b>IV-этап. Установка шести ТП-10/0,4 kV мощностью 2500 kVA каждый со строительством КЛ-10 kV и КЛ-0,4 kV.</b>				<b>34 338 692,66</b>
5.1. Проектные работы		Дата окончания работ по I-этапу	10 дней после авансирования работ	29 859 732,75
5.2. НДС 15 %				4 478 959,91
<b>6. V-этап: Расчет стартовой стоимости строительства объекта в текущих ценах.</b>				<b>6 583 479,75</b>
6.1. Проектные работы		Дата завершения работ II, III и IV этапов	7 дней после завершения работ II, III и IV этапов	5 724 765,00
6.2. НДС 15 %				858 714,75

Подписанный сторонами календарный план работ является обязательством ЗАКАЗЧИКА выдать требуемые исходные данные и задание на проектирование согласно пункта 1.2. договора и оплатить до начала работ аванс или сделать предоплату.

От ПОДРЯДЧИКА



01.12.2022 г.

М.П.

От ЗАКАЗЧИКА



2022 г.

М.П.

Согласовано: Главный инженер проекта  
Кучкаров Ф.Ф. \_\_\_\_\_