

Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича
108-408-сонли ШАРТНОМА
22110012189701-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил 28 Ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Исроилов Ж.О, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “Бекобод тумани Сарюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 19 ноябрдаги 189701-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 12 300 000 (ўн икки минг уч юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш кун ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA”
МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1

ШХР: 307821860274017063201110100

тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08

ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса

маркази (ҲККМ)

ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Адрес: Бекобод.ш, Шаҳриобод кўчаси

Телефон: (99) 821-59-80

ТИФ “Миллий банк”, Жиззах филиали


Х/р: 20208000960370170001

МФО: 00450 ИНН: 302191387

Директор  **Исроилов Ж.О**

М.Ў. (имзо)

Бошқарма

бошлиғи в.в.б. 

М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов

Юрист 



2022 йил “23” ноябр
108-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Бекобод тумани Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Бекобод тумани Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	12 300 000 (Ўн икки минг уч юз минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 12 300 000 (Ўн икки минг уч юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ



Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов

Бош директор: Исроилов Ж.О
М.Ў.

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189701 на приобретение Бекобод тумани Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 00:13

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 189701.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод тумани Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	12 390 000.00

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	12 390 000.00	12 300 000.00 UZS	12 300 000.00	00.00	12 300 000.00	18.11.2022 10:10:19	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	12 390 000.00	12 350 000.00 UZS	12 350 000.00	00.00	12 350 000.00	18.11.2022 11:50:01	99.59514

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100
ООО ALPHA-SHM PROJECT	Прошел	99.59514	99.59514

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189701 от 19.11.2022 года на приобретение Бекобод тумани Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-Қ/22-сонли қарорига мувофиқ Республика Бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида қўрилган ичкилик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун давлатли

МАНЗИЛЛИ РУҚИЯТИ

"Т.АСДИҚЛАЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими
 уринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 у.

№	ТНР	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳанинг қуваати, тегишли улчав бирликларида (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиғи ва вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг воден қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолғи қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш шиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил Режими					2023 йилда ишла туширилиши		Объектнинг қилғуси йилга ўнатиладиган 01.01.2023 йилга етдики қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қилғуси йилга ўнатиладиган 01.01.2023 йилга етдики қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза саноиси ва раъями	Тендер гардслари байъномаси тасдиқланган сана ва саноам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
									Жами маблағлар пиймати	ҚИМИ	Жиҳозлар	Жами харажатлари	Шундан буюртмачининг саноиси харажатлари	Қувавати ва мувофиз	Ассоний фондлар						
186		Тошкент вилояти бўйича жами		1 788,8 222,0					537 483 000	15 647 000	15 647 000										
	Ширинда	Анграи ширин																			
13		Анграи ширин																			
1		Ештин МФЙ худудда Д.500 ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 й	5 С					2 957 400	71 900	71 900										Тошкент (тендер) асосида
2		Керайот МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	2,5					700 000	14 000	14 000										Тошкент (тендер) асосида
3		Фозил МФЙ худудда 1,6 км Д.159-100 реконструкция қилиш	2022 й	1,6					704 000	21 100	21 100										Тошкент (тендер) асосида
4		Гулбоғ МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,6					2 100 000	63 000	63 000										Тошкент (тендер) асосида
5		Даргон МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2 С					2 615 000	78 300	78 300										Тошкент (тендер) асосида
6		Обдин МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					2 000 000	60 000	60 000										Тошкент (тендер) асосида
7		Гарон МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3 С					1 500 000	45 000	45 000										Тошкент (тендер) асосида
8		Янги ўлмас МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022 й	3,0					1 700 000	51 000	51 000										Тошкент (тендер) асосида
9		Нилубаш МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	7 С					2 100 000	63 000	63 000										Тошкент (тендер) асосида
10		Дашаран МФЙ худудда ичкилик суви тизимларини қуриш	2022-2023 й	6,9					1 400 000	54 000	54 000										Тошкент (тендер) асосида
11		Завбулок МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,0					3 000 000	60 000	60 000										Тошкент (тендер) асосида
12		Намура МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3,0					1 000 000	30 000	30 000										Тошкент (тендер) асосида
13		Вилор МФЙ худудда ичкилик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2,2					1 000 000	30 000	30 000										Тошкент (тендер) асосида
14		Нажарот МФЙ худудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	С 4					1 000 000	283 440	283 440										Тошкент (тендер) асосида
15		Душанба МФЙ худудда оқова сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й	С 4					800 000	18 000	18 000										Тошкент (тендер) асосида
16		Ештин МФЙ худудда ичкилик суви оқова сув (7 км) суви қуварларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2					900 000	21 000	21 000										Тошкент (тендер) асосида
17		Вилор МФЙ худудда оқова сув қуварларини қуриш	2022 й	0,8					810 000	28 000	28 000										Тошкент (тендер) асосида
18		Ештин МФЙ худудда ичкилик суви оқова сув (0,5 км) қуварини ва оқова сув қуварларини реконструкция қилиш	2022 й	0,9					900 000	21 000	21 000										Тошкент (тендер) асосида
19		Фарғана МФЙ худудда оқова сув қуварларини реконструкция қилиш	2022 й	0,25					500 000	19 000	19 000										Тошкент (тендер) асосида
20		Нажарот МФЙ худудда ичкилик суви қуварларини реконструкция қилиш	2022 й	0,76					340 000	9 800	9 800										Тошкент (тендер) асосида

МИЛ СУВ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегшилиш улчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
																		Жами
21	Цементчи МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.0				3 600,000			108,000							Танлов (тендер) асосида	
22	Ал.Хоразмий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.75				1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
7	Нурафшон шаҳар						12 900,000			375,000								
23	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.05				1 200,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
24	Дехқонобод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.40				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
25	Дегантепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
26	Тўйтепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.80				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
27	Қумариқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.10				2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
28	Бобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
29	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.60				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
19	Олмалик шаҳар						21 045,700			633,000								
30	Юлдуз МФЙ ҳудудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.10				1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида	
31	Мустақиллик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4.60				960,000			29,200							Танлов (тендер) асосида	
32	Қалмоқир МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.40				543,000			15,900							Танлов (тендер) асосида	
33	Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3.50				853,500			26,100							Танлов (тендер) асосида	
34	Қоинот МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.90				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
35	Қимёгар МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.20				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
36	Металлург МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				79,200			2,600							Танлов (тендер) асосида	
37	Металлург МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0.75				270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида	
38	Темур Малик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.40				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида	
39	Чулпон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.30				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Шош илоқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
41	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.80				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
42	Тошкент МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.60				3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
43	Ибн-Сино МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.40				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
44	А.Қаҳҳор МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.70				2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
45	А.Авлоний МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида	
46	Мусо Жалил МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
47	Навроз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1.00				300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
48	А.Яссавий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Охангарон шаҳар						1 185,000			35,700								
49	Адолат МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
50	Бустон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1.20				465,000			14,300							Танлов (тендер) асосида	
51	Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31				110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар					
								КМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
52	Ватан МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110,000			3,200						Танлов (тендер) асосида	
53	Илок МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида	
55	Дустлик МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ худудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100,000			3,000						Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар						14 580,000			427,600							
57	Навбахор мфй худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.40				4 000,000			120,000						Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ худудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қувурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50				3 480,000			104,600						Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй худудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00				1 050,000			21,000						Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат худудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00				1 550,000			47,000						Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ худудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00				4 500,000			135,000						Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман						78 190,000			2 346,200							
62	Қорақўйли МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				2 734,000			81,700						Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.30				2 746,000			81,900						Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.70				1 822,000			54,400						Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.60				1 396,000			41,920						Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				2 104,000			63,100						Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50				350,000			11,000						Танлов (тендер) асосида	
68	Қушчи МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				840,000			24,800						Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	16.80				2 794,000			83,900						Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекобод МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				2 184,000			65,700						Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50				350,000			11,000						Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.50				1 544,000			45,900						Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 924,000			57,500						Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				1 784,000			53,700						Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 904,000			87,100						Танлов (тендер) асосида	
76	Боғшамол МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.90				4 294,000			128,900						Танлов (тендер) асосида	
77	Пастни кераит МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.20				3 374,000			101,500						Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				280,000			8,600						Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.00				3 014,000			90,300						Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				630,000			18,600						Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.50				2 472,000			74,400						Танлов (тендер) асосида	
82	Қуштамғали МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	18.00				3 854,000			116,100						Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.50				3 062,000			92,200						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишлили Улчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.10 1				3 028,000			90,600							Танлов (тендер) асосида	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.60 1				1 676,000			50,500							Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ худудидаги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2 11.50 1				100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.70 1				2 422,000			72,400							Танлов (тендер) асосида	
88	Истиқбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00 1				1 334,000			39,700							Танлов (тендер) асосида	
89	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80 1				3 126,000			93,780							Танлов (тендер) асосида	
91	Илғор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00 1				1 754,000			53,100							Танлов (тендер) асосида	
92	Қўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				1 238,000			36,800							Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30 1				784,000			23,700							Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00 1				2 064,000			62,300							Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				2 874,000			86,500							Танлов (тендер) асосида	
96	Терақзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50 1				2 642,000			78,800							Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00 1				1 992,000			59,800							Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00 1				420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50 1				1 522,000			45,400							Танлов (тендер) асосида	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.10 1				574,000			17,500							Танлов (тендер) асосида	
101	Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50 1				2 966,000			89,300							Танлов (тендер) асосида	
25	Бука туман						30 860,000			854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1				300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.60 1				810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.90 1				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1.00 1				200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.70 1				900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.30 1				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00 1				720,000			14,400							Танлов (тендер) асосида	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50 1				2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	9.00 1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
111	Қўлдуроқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	4.60 1				2 250,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибўғ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00 1				400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
113	Эзгулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00 1				1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида	
114	Қўлдоштепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.10 1				870,000			26,400							Танлов (тендер) асосида	
115	Хужақўрғон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй.	12.00 1				930,000			27,600							Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.20 2				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								КМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
117	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20 1				1 970,000			59,400						Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00 1				970,000			29,400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6.00 1				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
120	Анамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20 1				2 700,000			81,000						Танлов (тендер) асосида	
121	Анамайли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00 1				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00 1				1 700,000			51,000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қўқорол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10.40 1				1 360,000			41,200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00 1				2 000,000			40,000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3 1				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7.00 1				690,000			20,800						Танлов (тендер) асосида	
25	Бустонлик туман						39 311,000			1 129,200							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000,000			90,000						Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.50				800,000			16,000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дахана МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160,000			63,200						Танлов (тендер) асосида	
130	Хужакент МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.70				700,000			14,000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
133	Гулобод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310,000			69,200						Танлов (тендер) асосида	
134	Қапал МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14.20				2 340,000			69,800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронқул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716,000			51,300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Рахимов МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500,000			105,000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кучасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.30				2 100,000			63,000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085,000			32,700						Танлов (тендер) асосида	
141	Богча овул МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40 1				1 920,000			57,400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.20				360,000			7,200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550,000			47,000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқургон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
146	Наъай МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320,000			129,400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
149	Фазогир МФЙ худудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқашилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқашилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
								КМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
150	Болада МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50				1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
151	Хужакент МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман						32 562,000			934,200							
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
153	Сортепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3				800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5				1 875,000			56,500							Танлов (тендер) асосида
156	Эси қалъа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3				2 200,000			44,000							Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги сув қудуғи (скважина) қазииш.	2022 й.	1.8 1				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ куп қаватли уйлارга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9.6				350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида
159	Урта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5				2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
160	Ниҳол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9				400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8				2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
163	Хужамзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6				2 120,000			63,400							Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	2.7				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.1				250,000			8,000							Танлов (тендер) асосида
166	Наврӯз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				265,000			8,300							Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0				855,000			26,100							Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0				565,000			17,300							Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3				1 072,000			32,400							Танлов (тендер) асосида
171	Уртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	3.2 1				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.9				1 960,000			59,200							Танлов (тендер) асосида
173	Бустон МФЙ ҳудудидаги Озода кучасидаги 1.5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кучасига 3.5 км. ичимлик суви	2022 й.	5.0				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0				1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
175	Навоҳор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.7				940,000			27,800							Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4.4				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини урнатиш	2022 й.	2.4 1				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1				230,000			6,600							Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.5				150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.0				700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6				750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил давоси			2022 йилда илг'а		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқотлари
					Шу жумладан		Жиҳозлар	Тўқрилгани						
					Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами		Қуввати ва мўлдат	Асосий фондлар					
13	Киробай тумани				16 130 000		494 600							
183	Шарк МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,7		480 000		14 600							Танлов (тендер) асосида
184	Янгиқоғ'он МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4		50 000		1 500							Танлов (тендер) асосида
185	Қишлоқ МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		3 200 000		96 000							Танлов (тендер) асосида
186	Ғофур Гулом МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		3 000 000		90 000							Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2,0		600 000		18 000							Танлов (тендер) асосида
188	Ғиждор МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1		50 000		1 500							Танлов (тендер) асосида
189	Байтўғ'он МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 500 000		45 000							Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		200 000		6 000							Танлов (тендер) асосида
191	Умарвот МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	4,1		1 000 000		30 000							Танлов (тендер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудда оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0,8		500 000		15 000							Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ёшиқ, Ёттинча, Байтўғ'он, Умарвот МФЙ ҳудудда оқова сув қўвурларини қуриш.	2022 й.	9,0		3 050 000		92 000							Танлов (тендер) асосида
194	Истиқор МФЙ ҳудудда оқова сув қўвурларини қуриш.	2022 й.	2,0		1 000 000		30 000							Танлов (тендер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудда оқова сув қўвурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0		1 500 000		45 000							Танлов (тендер) асосида
25	Қўминчиқ тумани				25 941 600		779 380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		56 000		1 880							Танлов (тендер) асосида
197	Иброҳим МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,8		778 000		23 600							Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ ҳудудда сув қўвур (сезанча) қазни ва 1,8 км тармоқ қуриш. 0,8 км ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,4		1 100 000		33 000							Танлов (тендер) асосида
199	Шоҳлик МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0		700 000		21 000							Танлов (тендер) асосида
200	Тавқоқ МФЙ ҳудудда сув қўвур (сезанча) қазни ва 3,5 км тармоқ қуриш	2022 й.	3,5		5 100 000		15 200							Танлов (тендер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудда сув қўвур (сезанча) қазни ва 15,0 км тармоқ қуриш	2022 й.	15,0		1 560 000		47 800							Танлов (тендер) асосида
202	Ғ'ул МФЙ ҳудудда сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш	2022 й.	8,0		1 416 600		42 300							Танлов (тендер) асосида
203	Балғиши МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,6		330 000		9 600							Танлов (тендер) асосида
204	Тўғ'оя МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,5		1 000 000		30 000							Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудда сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш	2022 й.	22,2		3 300 000		99 000							Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	12,7		750 000		23 000							Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	4,0		1 140 000		33 900							Танлов (тендер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	7,3		825 000		24 500							Танлов (тендер) асосида
209	Балғиши МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	9,6		1 365 000		41 300							Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудда ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	9,4		1 050 000		32 000							Танлов (тендер) асосида
211	Илғичи МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	15,0		1 800 000		54 000							Танлов (тендер) асосида
212	Қишлоқ МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	9,0		1 146 000		33 900							Танлов (тендер) асосида
213	Қишлоқ МФЙ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		600 000		18 000							Танлов (тендер) асосида
214	Қишлоқ МФЙ ҳудудда сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		980 000		29 600							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига амал қилувчи ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
								КМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
									Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари							
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
249	Новдак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0				2 500,000			75,000						Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	1				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5				4 000,000			120,000						Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
253	Қушшукур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2				3 000,000			90,000						Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5				2 500,000			75,000						Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ худудида сув иншоотига насос ускунасини ўрнатиш	2022 й.	2				500,000			10,000						Танлов (тендер) асосида	
258	Кичикўргон МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8				320,000			9,400						Танлов (тендер) асосида	
259	Қулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0				4 000,000			120,000						Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				1 100,000			33,000						Танлов (тендер) асосида	
261	Сей МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1				2 200,000			66,000						Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ худудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2				640,000			12,800						Танлов (тендер) асосида	
263	Қургонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1				1 800,000			54,000						Танлов (тендер) асосида	
264	Саидота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1				3 000,000			90,000						Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкапта МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	15				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2				3 500,000			105,000						Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	1				350,000			7,000						Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,7				1 000,000			30,000						Танлов (тендер) асосида	
269	Қуёш МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
9	Пискент туман		1				14 505,000			401,100							
270	Бекобод МФИ худудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0				320,000			9,400						Танлов (тендер) асосида	
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6				4 770,000			143,400						Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2				570,000			17,400						Танлов (тендер) асосида	
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,9				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	2				3 450,000			69,000						Танлов (тендер) асосида	
276	Навий МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7				810,000			24,200						Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаариқ МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0				1 085,000			32,700						Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2				1 500,000			45,000						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил декаси			2022 йилда илгга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари		
								Жами маблаглар лимити	ҚМН	Жиҳозлар	Шу жумладан							Қуввати ва мўлдат	Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами							
10	Тошкент тумани							11 150 000		335 000									
279	Истифкон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4					1 800,000		54,000							Танлов (тендер) асосида		
280	Урғобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3,3					1 450,000		44,000							Танлов (тендер) асосида		
281	Калис МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1					2 300,000		69,000							Танлов (тендер) асосида		
282	Мажмуотол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1					500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
283	Бориниёгон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3					200,000		6,000							Танлов (тендер) асосида		
284	Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0					500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
285	Авине ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3					300,000		9,000							Танлов (тендер) асосида		
286	Ибрагим МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1					2 100,000		63,000							Танлов (тендер) асосида		
287	Ўзгир МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,0					500,000		15,000							Танлов (тендер) асосида		
288	Чингиз МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5					1 500,000		45,000							Танлов (тендер) асосида		
20	Урағлиқчиқ тумани							30 285,100		876,400									
289	Бойқўстоп МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,6					2 100,000		63,000							Танлов (тендер) асосида		
290	Бунёдқор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	1,5					480,000		14,600							Танлов (тендер) асосида		
291	Урғобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	4,9					2 200,000		66,000							Танлов (тендер) асосида		
292	Қим Тен Хава МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	3,8					1 800,000		54,000							Танлов (тендер) асосида		
293	Қўшқўйин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	7,5					630,000		18,600							Танлов (тендер) асосида		
294	Машаёл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					1 113,600		33,300							Танлов (тендер) асосида		
295	Саловул-бек МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	3,1					1 340,000		39,800							Танлов (тендер) асосида		
296	Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	3,0					1 433,000		42,700							Танлов (тендер) асосида		
297	Ўқитқил МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	2,5					1 119,000		33,400							Танлов (тендер) асосида		
298	Ўқитқил МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					1 331,000		26,600							Танлов (тендер) асосида		
299	Тарвақит МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	7,7					3 225,000		96,500							Танлов (тендер) асосида		
300	Чегара МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					1 950,000		56,000							Танлов (тендер) асосида		
301	Қўшқўйин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					1 950,000		37,000							Танлов (тендер) асосида		
302	Бўғиёлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	6,0					780,000		23,600							Танлов (тендер) асосида		
303	Бойқўстоп МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	1,8					675,000		20,500							Танлов (тендер) асосида		
304	Майрамқўл МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					2 212,500		66,300							Танлов (тендер) асосида		
305	Юсуфқўстоп МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	4,8					1 776,000		53,500							Танлов (тендер) асосида		
306	Ўрғин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,0					200,000		6,000							Танлов (тендер) асосида		
307	Бешовон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	5,1					2 250,000		68,000							Танлов (тендер) асосида		
308	Тошкент МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	4,2					1 900,000		57,000							Танлов (тендер) асосида		
31	Чиноз тумани							25 584,200		767,900									
309	Каттағолик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқини қуриш	2022 й.	0,2					700,000		21,000							Танлов (тендер) асосида		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирлигида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига амал қилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўқазилган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан бурортмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертiza санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар пимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
								КМИ	Жиҳозлар	Бурортмачининг бошқа харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4				610,000			18,200						Танлов (тендер) асосида	
311	Иултушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				1 050,000			32,000						Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022-2023 йй.	3,2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2				420,000			12,400						Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				1 020,000			30,400						Танлов (тендер) асосида	
318	Хужа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6				200,000			6,000						Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1				135,000			3,700						Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5				2 400,000			72,000						Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7				480,000			14,600						Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8				900,000			27,000						Танлов (тендер) асосида	
326	Кутарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5				210,000			6,200						Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5				700,000			21,000						Танлов (тендер) асосида	
328	Улугвор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7				750,000			23,000						Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2				1 830,000			54,600						Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6				270,000			8,400						Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,85				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
332	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95				500,000			15,000						Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2				2 100,000			63,000						Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2				400,000			12,000						Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазил ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45				528,000			15,600						Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбулоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0				800,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2				1 410,000			42,200						Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1				600,000			18,000						Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5				781,200			23,600						Танлов (тендер) асосида	
17	Юкориқичик тумани						35 177,000			1 047,100							
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 695,000			50,900						Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 560,000			47,200						Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0				1 620,000			48,400						Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куwавати, тегшлиши улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
							Жами маблаглар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Ассосий фондлар						
								КМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
									Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари								
343	Чумчукўяр МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардон МФИдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
345	Марказий МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	7,5				3 700,000			111,000								Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи куриш.	2022 й.	3,4				2 150,000			65,000								Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	6,1				3 300,000			99,000								Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	11,4				2 055,000			62,100								Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	9,0				1 551,000			47,000								Танлов (тендер) асосида
350	Уччирор МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				2 000,000			50,600								Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 590,000			47,800								Танлов (тендер) асосида
352	Истиқбол МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	10,5				1 710,000			51,200								Танлов (тендер) асосида
353	Гулобод МФИ худудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	2,0				1 550,000			47,000								Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФИ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	11,0				1 620,000			48,400								Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФИ худудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	7,3				4 246,000			126,900								Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФИ худудида оқова сув тизимини куриш.	2022-2023 йй.	13,0				2 430,000			72,600								Танлов (тендер) асосида
30	Янгийул туман						30 150,000			861,250								
357	Навбахор МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0				150,000			3,000								Танлов (тендер) асосида
358	Қирариқ МФИ худудида 2 та сув кудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш.	2022 й.	3,0				400,000			12,000								Танлов (тендер) асосида
360	Низэбош МФИ худудида оқова сув тармоқлари куриш.	2022 й.	3,0				2 400,000			72,000								Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФИ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш.	2022 й.	4,4				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
362	Ўзбекистон бекати МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	1,2				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФИ худудида ичимлик ва оқова сув тармоғи куриш.	2022-2023 йй.	5,0				2 250,000			68,000								Танлов (тендер) асосида
364	Нуробод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
366	Бинокор МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				500,000			13,250								Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	1,5				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
369	Қуш тепа МФИ худудида ичимлик суви тармоғи куриш.	2022 й.	2,0				800,000			24,000								Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				500,000			10,000								Танлов (тендер) асосида
371	Туябугуз МФИ худудида 3 донна насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш	2022 й.	2,0				500,000			10,000								Танлов (тендер) асосида
373	М.Улугбек МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	5,5				1 200,000			36,000								Танлов (тендер) асосида
374	Шуралисой МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	2,0				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
375	Қирсадок МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари куриш.	2022 й.	3,5				1 000,000			20,000								Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihalari куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг аялғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойihalari экспертиза баънисе ва рақами	Тендер савдолари бенимсмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пурат қурилғиш ташилотлари	
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати аялғуси						Асссий фондлар
											Жами	Шулардан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
376	Алжасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000								Танлов (тендер) асосида	
377	Саховат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида	
378	Дустлик МФИ Бўзсув каналидан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида	
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида	
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида	
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида	
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида	
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида	
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида	
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида	
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида	

"Изоҳ: Параметрларга лойihalari-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилди.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
Бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти
Молия бошқармаси бошқармаси

2022 й.

09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]