

## ShARTNOMA №-2

### LOYIHA QIDIRUV VA LOYIHA-SMETA ISHLARINI BAJARISH XAMDA MUALLIFLIK NAZORATINI OLIB BORISH TO'G'RIDA

«29» noyabr 2022 yil

Termiz sh.

“Surxondaryosuvqurilishinvest” davlat muassasasi bundan keyin “Buyurtmachi” deb ataluvchi Nizom asosida ish yurituvchi direktor S.Avazov bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi "Salovat Sifat loyiha" MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'radigan direktor X.Babalovlar quyidagi shartnomani tuzdilar:

#### 1. Shartnoma predmeti.

1.1. "Buyurtmachiga" Boysun tumani Sobirariq kanalini bosh qismida suv to'suvchi inshoot qurish va 1 km ariqni rekonstruksiya qilish ob'ekti uchun loyiha-qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazorati ishlari olib borish bilan birgalikda topshirishni Bajaruvchi o'z zimmasiga oladi.

1.2. Ishlarning boshlanishi 2022 yil 29 noyabrdan, ishlarning yakunlanishi 2022 yil 9 dekabrgacha.

#### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Ishlarni amalga oshirish uchun Loyihachi korxonalarini erkin tanlov yo'li bilan aniqlash komissiyasining 25 noyabr 2022 yildagi lot № 186947 sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan shartnomaning umumiy qiymati qo'shimcha qiymat solig'i bilan 59 000 000 (Ellik to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Buyurtmachi ish boshlanishidan oldin Bajaruvchining xisob rakamiga 10 bank kuni muddatida shartnoma bahosining 15% miqdorida ya'ni 8 850 000 (Sakkiz million sakkiz yuz ellik ming) so'm avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari imzolanganidan so'ng qolgan 85% pul mablag'ini 10 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.4 Bajaruvchi ob'ektda qurilish montaj ishlari to'liq yakunlangunga qadar mualliflik nazorati ishlarini olib borishni o'z zimmasiga oladi.

#### 3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan muddatda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta xujjatlarini tayorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 % foizidan oshmasligi lozim.

3.5 Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 foiz miqdorida penya to'lanadi, biroq bunda penyaning umumiy miqdori bajarilgan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim.

#### 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish yoki ishlarni qabul qilmaslik xaqida javobni yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.3 Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan xolda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 10 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Noidoraviy davlat ekspertiza boshqarmasi tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarning "Bajaruvchi"ga tegishli qismi "Bajaruvchi tomonidan to'lovsiz bartaraf etiladi.

4.7. Neustoyka penya va jarima to'lash tomonlarni shartnoma bo'yicha majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.



## 5. Qo'shimcha shartlar.

- 5.1. Bajaruvchi Loyihani muddatidan oldin bajargan, taqdirda Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.
- 5.2. Shartnomada ko'zda tutilmagan ishlar va xizmatlar qo'shimcha kelishuv asosida to'lanadi.
- 5.3. Shartnomaning umumiy bahosi O'zbekiston Respublikasining qarorlari asosida ish haqi, mahsulotlar, yoqilg'i va xizmatlarning narhi o'zgargan taqdirda Bajaruvchi va Buyurtmachi tomonidan qayta ko'rib chiqilishi mumkin.
- 5.4. Bajaruvchi ishlarining qiymati ortishi mumkinligi to'g'risida Buyurtmachini oldindan ogohlantiradi va Buyurtmachining roziligini olgunga qadar ishlarni to'xtatib turadi.
- 5.5. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.
- 5.6. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.
- 5.7. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni bajarish Buyurtmachi bilan kelishgan holda uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.
- 5.8. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tadbirda va Iqtisodiy sudlarida xal qilinadi.
- 5.9. Shartnoma tomonlar o'z majburiyatini to'liq bajarguncha amal qiladi.

## 6. Fors major.

- 6.1. Korxonada mazkur shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini fors-major xolatlar deb tan olingan, ya'ni yengib bo'lmaydigan kuchdagi xolatlar tufayli yuz bergan qisman yoki to'liq bajarilmasligi uchun javobgar bo'lmaydi.

## 7. Nizolarni xal etish.

- 7.1. Shartnoma majburiyatlaridan kelib chiqadigan barcha nizolar tomonlar o'rtasida o'zaro kelishilgan holda xal etiladi. Xal etilmagan nizolar Termiz tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy sudning qarori xal etuvchi qaror xisoblanadi.

## 8. Korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa shartlar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday noqonuniy harakatlarni amalga oshirmaydi, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki hodimlari o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shahsning manfa'atlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi uchun moddiy manfaatdor bo'lmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligi haqidagi qo'shimcha kelishuv shartnomasi ushbu shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

## 9. Shartnoma muddati.

- 8.1. Shartnoma Moliya vazirligi G'aznachiligi Surxondaryo viloyat boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2023 yil 31-dekabrgacha amal qiladi.

## 10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari.

**Buyurtmachi:**

**"Surxondaryosuvqurilishinvest" DM**

Termiz shaxri, M.Qaxxor ko'chasi 19-uy,  
Sh/Xv 3018 2186 0224 0170 6420 0110 084  
Surxondaryo viloyat G'aznachilik boshqarmasi  
INN: 200 473 879 OKONX: 69000  
O'z. Res. Moliya vazirligi G'aznachiligi  
X/R: 2340 2000 3001 0000 1010 MB BB XKKM  
Toshkent sh. MFO: 00014 Stir: 201 122 919

Direktor

S. Avazov

**Bajaruvchi:**

**"Salovat Sifat loyiha" MCHJ.**

Termiz sh, Taraqqiyot ko'ch 42-uy tel:

+998(93)-765-64-92

X/r: 2020.8000 8002 2454 7001

AT «Alqo bank» Toshkent sh Bosh ofis.

«MFO 00401, INN 302 575 841

OKONX: 66000

Direktor:

X. Babalov

« 29 » noyabr 2022 yildagi

2-sonli shartnomaga

1 - i l o v a

Shartnoma bahosini kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz quyida imzo quyuvchilar Boysun tumani Sobirariq kanalini bosh qismida suv to'suvchi inshoot qurish va 1 km ariqni rekonstruksiya qilish ob'ekti uchun loyiha-qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish xamda mualliflik nazorati ishlarini olib borish bilan birgalikda 2022 yil «29» noyabr dagi № 2 sonli shartnoma bahosini **qo'shimcha qiymat solig'i bilan 59 000 000 (Ellik to'qqiz million)** so'mga kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

Bayonnomadagi kelishilgan narx ochiq hisoblanib, qo'shimcha ishlar paydo bo'lganda shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuziladi.

Buyurtmachi:

“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM

direktori:

S.Avazov



Bajaruvchi:

"Salovat Sifat loyiha" MCHJ.

direktori:

X.Babalov





«29» noyabr 2022 yildagi  
2- sonli shartnomaga  
2- ilova

Ishlarni amalga oshirish bahosini aniqlash

**S M E T A S I**

Surxondaryo viloyati **Boysun tumani Sobirariq kanalini bosh qismida suv to'suvchi inshoot qurish va 1 km ariqni rekonstruksiya qilish** uchun loyiha qidiruv va loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda mualliflik nazorati ishlarini olib borish bilan birgalikda

Buyurtmachi tashkilotning nomi: **“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM.**

Loyiha tashkiloti nomi: **“Salovat Sifat Loyiha” MCHJ.**

T.r	Ishlarning nomi	Loyiha – smeta ishlari narxlarini shakllantirish qismlar, boblar, jadvallar va bandlari	Loyiha-smeta ishlari Bahosini hisoblash	Buyurtmachi bilan kelishuv asosida shartnoma qiymati, so'm (QQS bilan)
1	2	3	4	5
	<b>Boysun tumanidagi Sobirariqni bosh qismida suv to'suvchi inshoot qurish va 1 km ariqni rekonstruksiya qilish</b>	O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish Qo'mitasining 2019 yil 19 avgustdagi №-396 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Loyiha tadqiqot ishlarning qiymatini aniqlash tartibi" xaqidagi "Nizom" 4 – ilova 5-qator 3-ustuniga asosan	<b>1 350 000 000 *4.4%</b> = <b>59 400 000</b>	<b>59 000 000</b>
	<b>Jami:</b>			<b>59 000 000</b>
	<b>Jami to'lov uchun</b>			<b>59 000 000</b>

**Jami: 59 000 000 (Ellik to'qqiz million) so'm.**

"Salovat Sifat loyiha" MCHJ direktori:  **X. Babalov**

"Salovat Sifat loyiha" MCHJ Bosh xisobchi:  **R. Toiras**

M. O'.

Kelishildi:

“Surxondaryosuvqurilishinvest” DM  
direktori:

M. O'.

  
**S. Avazov**

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186947 на приобретение Бойсун туманидаги Собирариқни бош қисмида сув тўсувчи иншоот қуриш ва 1 км ариқни реконструкция қилиш**

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 16:16

Закупочная комиссия O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYO SUV QURILISH INVEST Davlat unitar korxonasi, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Директор	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	SHAYMANOV BOBUR KARIMOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Бош муҳандис	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV TO'LQIN YULDOSHEVICH	Бошлиқ ўринбосари	"Аму-Сурхон" ИТХБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 186947.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Бойсун т Собир ариқни бош қисмида сув тусувчи иншоот қуриш ва 1 км ариқни реконструкция қилиш объектида лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 400 000.00
Стартовая сумма	59 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бино-иноот, автомашина (техпаспортдан нучха), асбоб ускуналар (орк техника ва сёмка қилш асбоблари) ва инвентарлар рўйхати (хисоб- фактура нусхалари, ижара шартномаларидан нусха)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	20	Бор	20	Экспертная		
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ</b>	20	32	20	Экспертная		
<b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик инспекциясидан қариздорлик тўғрисида маълумотнома (акт сверка).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Бор	15	Экспертная		
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ</b>	15	2	15	Экспертная		
<b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>	15	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Соҳага оид иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли 2 нафар раҳбар ходимларнинг, бундан ташқари камида 3 нафар лойиҳа бош муҳандиси (ГИП) ва малакали ишчиларнинг (рўйхати) мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар илова қилиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	20	Бор	20	Экспертная		
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ</b>	20	106	20	Экспертная		
<b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Соҳа бўйича III- тоифадаги объектлар учун лойиҳа кидирув ва смета хужжатларини тайёрлаш ҳукукини берувчи лицензия нусхаси. Лойиҳа ташкилотлари томонидан соҳа бўйича ишлаб чиқилган лойиҳалар асосида объекларда ўрнатилган реперларни буюртмачи ва пудратчи ташкилотларга топширганлиги тўғрисидаги далолатнома ҳамда муаллифлик назорати олиб борганлиги тўғрисида журналлардан нусхалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	25	Бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманидаги Жанубий Сурхон сувомборини реконструкция қилиш бўйича 10.11.2021 йилда 294,0 минг.сўмлик шартнома тузилган. Ушбу шартноманинг 1.2 бандига асосан ишларни якунлаш муддати 20 кун яъни 30 ноябргача белгиланган. Бир қанча оғохлантиришлардан кейин Лойиҳачи ташкилот томонидан 21.07.2022 йилда ишларни якунлаб 233 кунга кечиктириб Давлат экспертизасига тақдим қилди. Давлат экспертизасидан 04 август 2022 йил №-188-Э сонли хулоса олинди, ишларни белгиланган муддатда бажармаганлиги сабабли ишончсизлик билдираамиз
<b>"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ</b>	25	33	25	Экспертная		
<b>TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНЖ</b>	25	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Кейинги уч йилда соҳа бўйича III- тоифа объектлар учун бештадан кам бўлмаган объектларнинг рўйхати ва экспертиза хулосаларидан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	20	Бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сурхондарё вилояти Термиз туманидаги Учқизил сувомборини реконструкция қилиш бўйича 10.11.2021 йилда 149,7 минг.сўмлик

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						шартнома тузилган. Ушбу шартноманинг 1.2 бандига асосан ишларни якунлаш муддати 15 кун яъни 25.11.2021 йилгача белгиланган. Бир қанча оғохлантиришлардан кейин Лойиҳачи ташкилот томонидан ишларни якунлаб 176 кунга кечиктириб Давлат экспертизасига тақдим қилди. Давлат экспертизасидан 30.05.2022 йил №-187-Э сонли хулоса олинди, шунинг учун ишончсизлик билдирамыз
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	128	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	59 400 000.00	59 400 000.00 UZS	59 400 000.00	00.00	59 400 000.00	18.11.2022 16:00:00	19.86532
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	59 400 000.00	59 000 000.00 UZS	59 000 000.00	00.00	59 000 000.00	18.11.2022 15:24:38	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIHA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	52	19.86532	71.86532
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186947 от 25.11.2022 года на приобретение Бойсун туманидаги Собирариқни бош қисмида сув тўсувчи иншоат қуриш ва 1 км ариқни реконструкция қилиш



определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ  
302575841

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JULLIYEV OLIM DUSALIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV TO'LQIN YULDOSHEVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Объектлар номи ва мазмуни	Куршилган бўлганлиги ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лавиши					2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва олдидан	Ташкир (тамоқ)лар таъинланган бўлиши ва баҳолаш рақами ва олдидан	Куршилганлиги ва таъинланган йили		
				Жами капитал қўйимлари	Куршилган молга ишлари	Жилоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Мулат / Қўйим	Асосий фонд суммаси								
							Жами	Жумладан, олдидан, харажатлари										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7. Жарқуртон тумани Янгикишлок маҳалласидаги Обихаёт, Муस्ताқиллик ва Наъбахор кўчасида мелiorация тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	3,0					900,000			43,650								Тендер
8. Қизилриқ тумани Қорасув маҳаллада аҳоли томорқаларини сугориш максалида ирригация тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022-йй	1					500,000			25,600								Тендер
9. Қизилриқ тумани Гулбод маҳаллада аҳоли томорқаларини сугориш максалида ирригация тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022-йй	1					400,000			20,600								Тендер
10. Музработ туманидаги Тонг қолдиғи Маҳалласидаги Навоий сув чиқариш нишогини таъмирлаш ва 7 км бетон ариқ қуриш	2022-2023 йй	7					2100,000			280,000								Тендер
11. Олтинсой туманидаги Қизилтепа маҳалласида 1 донга қуввати 250 кВт бўлган электр тронс форматор, 2 донга электр таянч устун, 1 донга сув наоси ва 500 метр сув қувур ўтказиш	2022-2023 йй	4					850,000			40,800								Тендер
12. Олтинсой тумани Чинор маҳалласидаги Оксув каналини 1 км туннел тешиб, реконструкция қилиб, каналдан сувни олиб келиш	2022-2023 йй	1,0					3600,000			456,000								Тендер

Эслатма: \*) Объект қийматини исқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишини умумий қиймати (1-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда қўрсатилади. Иқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқилиши тақдир этилади.



Handwritten signature in blue ink.