

## Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

110-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189652-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “23” ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Исроиллов Ж.О, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Бекобод тумани Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бунак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 20 ноябдаги 189652-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 17 380 000 (Ўн етти миллион уч юз саксон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топширикга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар муस्ताкил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

### **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга қўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабр гача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг  
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва  
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA”  
МЧЖ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 302021860274017063201110103  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Адрес: Бекобод.ш, Шаҳриобод кўчаси  
Телефон: (99) 821-59-80  
ТИФ “Миллий банк”, Жиззах филиали  
Х/р:20208000900370170001  
МФО:00450 ИНН:302191387

Бошқарма  
бошлиғи В.В.Б А.Махсудов  
М.Ў. (имзо)

Директор Исроилов Ж.О  
М.Ў. (имзо)

Юрист А.Б



2022 йил “23” ноябр  
110-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Бекобод тумани Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун

**КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ**

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	Бекобод тумани Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш кун	17 380 000 (Ун етти миллион уч юз саксон минг) сум

Жами: ҚҚС билан 17 380 000 (Ун етти миллион уч юз саксон минг) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ

Бошқарма  
бошлиғи в.в.б  
М.Ў.



А.Махсудов

Бош директор  
М.Ў.



Исроилов Ж.О

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189652 на приобретение Бекобод тумани Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 20.11.2022

Время рассмотрения 20.11.2022 14:43

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.11.2022 года № лота 189652.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод тумани Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	17 490 000.00



<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	17 490 000.00	17 380 000.00 UZS	17 380 000.00	00.00	17 380 000.00	18.11.2022 10:16:42	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	17 490 000.00	17 450 000.00 UZS	17 450 000.00	00.00	17 450 000.00	18.11.2022 11:54:03	99.59885

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	Прошел	100	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	Прошел	99.59885	99.59885

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189652 от 20.11.2022 года на приобретение Бекобод тумани Бўстон МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ  
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Тошкент вилояти ҳоқими  
уринбосари

Ш.Махмудов  
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза сессия ва рақами	Тендер сандлари бўйноқмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташқи поттери
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
				Жамий	Шундан буюртмачининг сарфлаш қаражатлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти бўйича жамий	1 788,8					532 483,000			15 647,020								
	<i>Шундан</i>	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 074,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	Төр	Объектлар ному ва мазмуни	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Пойхажини суваати, тегишли унсух бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари				2022 йилда қилна		Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопламлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаж экспертиза санаси ва рақами	Текдеш саядолари байёномаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат курилиш ташкилотлари	
									Шу жумладан		Жиҳоатлар	Жижи	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қувват ва мулкдаги						Ассети фондлари
									Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жижи										
21	Централь Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	4.0					3 800 000	108 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
22	Ал Жарфия Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022 й.	0.75					1 100 000	33 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
7	Нуралдин шаҳар								32 900 000	375 000										
23	Ҳиния Мобил худудда ичимлик (1.2 мл) ва оқсиз (0.85 мл) сув қурилари қуриш		2022 й.	2.05					1 200 000	24 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
24	Девчинобо Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.40					1 800 000	64 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
25	Дегатема Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	5.08					3 000 000	90 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
26	Тўхта Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.80					3 000 000	60 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
27	Қушари Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.10					2 500 000	75 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
28	Бобур Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.00					200 000	6 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
29	Обда Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	7.60					2 200 000	88 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
19	Силкик шаҳар								21 000 000	833 000										
30	Қилди Мобил худудда ичимлик (2.8 мл) реконструкция қилиш ва оқсиз (1.2 мл) қурилари қуриш		2022 й.	4.10					1 590 000	47 800								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
31	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	4.60					960 000	29 200								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
32	Қалмақ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2023 й.	3.40					543 000	15 900								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
33	Мирг'уллубе Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	3.50					853 500	26 100								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
34	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.90					1 200 000	38 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
35	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.20					2 000 000	80 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
36	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	0.75					75 200	2 600								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
37	Мустағлиқ Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	0.75					270 000	8 400								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
38	Ташев Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	0.40					150 000	5 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
39	Қилди Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.30					800 000	24 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
40	Шош ило Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.20					1 000 000	30 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
41	Намуна Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.80					1 200 000	36 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
42	Ташев Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	3.60					3 200 000	96 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
43	Иккинчи Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.40					1 200 000	36 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
44	А.Қазов Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	2.70					2 400 000	72 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
45	А.Абдиев Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.50					1 200 000	36 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
46	Мирг'уллубе Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022 й.	1.20					1 000 000	30 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
47	Намуна Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	1.00					300 000	9 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
48	А.Насиев Мобил худудда оқсиз сув қурилари қуриш		2022 й.	1.50					1 000 000	30 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
И	Отавларин шаҳар								1 185 000	35 000										
49	Адолат Мобил худуддаги ичимлик таъмирлари янги сана амалга ошириш		2022 й.	25					100 000	3 000								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
50	Бўстон Мобил худудда ичимлик сув қурилари қуриш		2022-2023 й.	1.20					465 000	14 300								Ташева (Ташев) ассоциацияси		
51	Мустағлиқ Мобил худуддаги янги сана таъмирлари амалга ошириш		2022 й.	31					110 000	3 200								Ташева (Ташев) ассоциацияси		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Локациявий кўчалар, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/ту)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилгиши		Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Тендер сардобрари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериш ташкилотлари	
								Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуярати ва мuddати	Асссий фондлар						
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари
																		Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110.000								Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000								Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар							14.850.000										
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40					4.000.000									Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50					3.480.000									Танлов (тендер) асосида	
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00					1.050.000									Танлов (тендер) асосида	
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00					1.550.000									Танлов (тендер) асосида	
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00					4.500.000									Танлов (тендер) асосида	
62	Бекobod туман							78.200.000										
62	Қорақўли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00					2.734.000									Танлов (тендер) асосида	
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30					2.746.000									Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70					1.822.000									Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60					1.396.000									Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50					2.104.000									Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					840.000									Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80					2.794.000									Танлов (тендер) асосида	
70	Узбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20					2.184.000									Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50					1.544.000									Танлов (тендер) асосида	
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					1.924.000									Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00					1.784.000									Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00					2.804.000									Танлов (тендер) асосида	
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90					4.284.000									Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки қерайт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20					3.374.000									Танлов (тендер) асосида	
78	Парқоз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00					280.000									Танлов (тендер) асосида	
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00					3.014.000									Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50					630.000									Танлов (тендер) асосида	
81	Янгибул МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50					2.472.000									Танлов (тендер) асосида	
82	Уштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00					3.854.000									Танлов (тендер) асосида	
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50					3.062.000									Танлов (тендер) асосида	

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий нурасти, тегишли улус ё ёрликларига (кылы)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтиги умумий кыймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.г.г. хисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ кыймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа сарфатлари	01.01.2022 й.г.г. хисобидан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқоблашдан кейинги қолдиқ кыймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ кыймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ кыймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойизд экспиртиза сенисе ва райони	Тандер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъмирловлари
							Жами илбағлар лимити	Шу жумладан		Куньяти ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) яссидя	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) яссидя	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) яссидя	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) яссидя	
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) яссидя	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) яссидя	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000							Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) яссидя	
111	Қулдук МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) яссидя	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) яссидя	
114	Қуддоспена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) яссидя	
115	Хўжақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) яссидя	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларнинг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги ул-ча ёрилларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларини гузарат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараташ ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўлакнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Лойihalay эъланларида санаси ва рўқами	Танлов савдолари байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкил-лашлари
							Жами маълумотлар қиймати	Шу жумладан		Куравати ва муддати	Асфалт фойдалар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошича қаражатлари					
				Жами	Шундан буюртмачининг бошича қаражатлари												
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	<b>Бустонлик тумли</b>						<b>99 211,900</b>			<b>1 129,200</b>							
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Парвос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазоғир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қураёти тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳолдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойиҳа эҳсанланиши санаси ва рақами	Теңдер саядопарри байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари	
								Шу йулдан		2022 йилда ишла тутилган		Қурагани ва шудан	Асосий фонди						
								Жами маблаглар	КМД	Жами	Буюртмачининг бошқа харajatлари								
150	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	1,8						38.000									Ташкент (теңдер) қосовда	
151	Сўғириш МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	5,1						36.000										Ташкент (теңдер) қосовда
154	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	2,3						24.000										Ташкент (теңдер) қосовда
155	Олаёти МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	2,5						56.500										Ташкент (теңдер) қосовда
156	Саяи қишлоқ МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	8,1						44.000										Ташкент (теңдер) қосовда
157	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	1,8						30.000										Ташкент (теңдер) қосовда
158	Бетта чироқ МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1						66.000										Ташкент (теңдер) қосовда
159	Тора МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	9,8						11.000										Ташкент (теңдер) қосовда
160	Насол МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	2,5						30.000										Ташкент (теңдер) қосовда
161	Осада тўғириш МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	1,9						42.000										Ташкент (теңдер) қосовда
162	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	12,8						69.000										Ташкент (теңдер) қосовда
163	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	6,6						63.400										Ташкент (теңдер) қосовда
164	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	2,7						21.000										Ташкент (теңдер) қосовда
165	Қада ҳуқуққилдиқ суғиш системаси реконструкция брши	2022 й	1,1						8.500										Ташкент (теңдер) қосовда
166	Навоий МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,2						14.600										Ташкент (теңдер) қосовда
167	Навоий МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	0,5						8.300										Ташкент (теңдер) қосовда
168	Ахиллоба МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	2,0						16.100										Ташкент (теңдер) қосовда
169	Алиқа МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,0						17.300										Ташкент (теңдер) қосовда
170	И Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	2,2						32.400										Ташкент (теңдер) қосовда
171	Тропарчи МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	3,2						50.000										Ташкент (теңдер) қосовда
172	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	4,9						98.200										Ташкент (теңдер) қосовда
173	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	5,0						27.000										Ташкент (теңдер) қосовда
174	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	20,8						36.000										Ташкент (теңдер) қосовда
175	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,7						27.800										Ташкент (теңдер) қосовда
176	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	5,0						21.000										Ташкент (теңдер) қосовда
177	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари брши	2022 й	4,4						29.000										Ташкент (теңдер) қосовда
178	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	2,4						23.000										Ташкент (теңдер) қосовда
179	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,1						6.600										Ташкент (теңдер) қосовда
180	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,5						5.000										Ташкент (теңдер) қосовда
181	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	2,0						21.000										Ташкент (теңдер) қосовда
182	Қорғашин МФЙ ҳудудда яшилдиқ суғиш тармоқлари реконструкция брши	2022 й	1,8						23.000										Ташкент (теңдер) қосовда

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, тергашчи ўлчов бирликларида (га/ми²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2023 йил қолган объектнинг таъмирлаш ишларини қайта асослашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги таъмирлаш ишлари қайта асослашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгиликсига илтифат қилинган 01.01.2023 йилга қадарги қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	Объектнинг янгиликсига илтифат қилинган 01.01.2023 йилга қадарги қиймати, шу қумладан буюртмачининг бошқа сарфлаганлари	Полиция эгаслигига ўтмас ва рақами	Теңдер шартномаси тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу қумладан		Қувватли ва муддатли	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жирлар			Буюртмачининг бошқа сарфлаганлари					
13	Қайраб тумани							75 122 000		484 500								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,7					480 000		14 800								Ташков (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиниши	2022 й	2,4					50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
185	Қитчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7,5					3 200 000		98 000								Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,0					3 000 000		90 000								Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,0					600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3,6					1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1,5					200 000		6 000								Ташков (теңдер) асосида
191	Умиват МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4,1					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0,8					500 000		15 000								Ташков (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Умиват МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,0					3 050 000		92 000								Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2,0					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудидан оқова суви қувурларининг реконструкция қилиниши	2022 й	3,0					1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
22	Хуҗичарчи тумани							25 911 000		770 380								
196	Иброт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0,3					56 000		1 680								Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2,8					778 000		23 800								Ташков (теңдер) асосида
198	Маширо МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазини ва 1,8 км тармоқ қуриш	2022 й	2,4					1 100 000		33 000								Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	0					700 000		21 000								Ташков (теңдер) асосида
200	Патари МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазини ва 3,5 км тармоқ қуриш	2022 й	3,8					510 000		16 200								Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазини ва 15,0 км тармоқ қуриш	2022 й	15,0					1 590 000		47 800								Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва 14,7 км тармоқ қуриш	2022 й	9,0					1 416 600		42 300								Ташков (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	2,6					330 000		9 800								Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқоғи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиниши	2022 й	3,5					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва 22,2 км тармоқ қуриш	2022 й	22,2					3 300 000		99 000								Ташков (теңдер) асосида
206	Паттавор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12,7					750 000		23 000								Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4,0					1 140 000		33 800								Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва реконструкция қилиниши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	7,3					825 000		24 500								Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	9,6					1 365 000		41 300								Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9,4					1 050 000		32 000								Ташков (теңдер) асосида
211	Янгилик МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	15,0					1 800 000		54 000								Ташков (теңдер) асосида
212	Қўли МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	9,0					1 146 000		33 900								Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	5,6					600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
214	Ҳалобтир МФЙ ҳудудида суви иنشоти ва реконструкция қилиниши ва ичимлик суви тармоқ қуриш	2022 й	3,0					980 000		29 800								Ташков (теңдер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуялган ва муҳлати	Асосий фонди					
								Жами	Қийм									
215	Ў.Чинор МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	9,8															Ташкент (Ташкент) ассосида
216	Хўра МФЙ ҳудудда сўв ишоотини реконструкция қилиш ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,1															Ташкент (Ташкент) ассосида
217	Чирчиқ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5															Ташкент (Ташкент) ассосида
218	Сўғди МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	8,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
219	Сарғай МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	13,1															Ташкент (Ташкент) ассосида
220	Беруница МФЙ ҳудудда сўв ишоотини реконструкция қилиш ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023 й.	3,4															Ташкент (Ташкент) ассосида
II	Оқатроғи тумани																	
221	Қариқон МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
222	Бирлик МФЙ ҳудудда сўв қуялгини қилиш ва инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	1,8															Ташкент (Ташкент) ассосида
223	Қирғиқ МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	3,9															Ташкент (Ташкент) ассосида
224	Ташкент МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
225	Қосиқор МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89															Ташкент (Ташкент) ассосида
226	Қуштиқ МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80															Ташкент (Ташкент) ассосида
16	Оқатроғи тумани																	
227	Занатлик МФЙ ҳудудда (9,2 км) инжилк ва (5,1 км) сўв тармоғини реконструкция қилиш	2023-2023 й.	14,30															Ташкент (Ташкент) ассосида
228	Оқатроғи МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	6,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
229	Қуриқ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	4,7															Ташкент (Ташкент) ассосида
230	Сарғай МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	1,8															Ташкент (Ташкент) ассосида
231	Қирғиқ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4															Ташкент (Ташкент) ассосида
232	Ташкент МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	12,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
233	Шоғал МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини қилиш	2022 й.	1,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
234	Санақ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	9,7															Ташкент (Ташкент) ассосида
235	Илғор МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5															Ташкент (Ташкент) ассосида
236	Чирчиқ МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини қилиш	2023-2023 й.	26,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
237	Увақ МФЙ ҳудудда сўв қуялгини қилиш	2022 й.	2															Ташкент (Ташкент) ассосида
238	Ўзбекистон МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,2															Ташкент (Ташкент) ассосида
239	Қоракўрт МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4															Ташкент (Ташкент) ассосида
240	Ўт МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини қилиш	2022 й.	2,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
241	Қирғиқ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5															Ташкент (Ташкент) ассосида
242	Увақ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5															Ташкент (Ташкент) ассосида
27	Паркент тумани																	
243	Қирғиқ МФЙ ҳудудда сўв ишооти ва инжилк сўв тармоғини қилиш	2022-2023 й.	9,0															Ташкент (Ташкент) ассосида
244	Қирғиқ МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини қилиш	2022 й.	2,2															Ташкент (Ташкент) ассосида
245	Ташкент МФЙ ҳудудда инжилк сўв тармоғини қилиш	2022 й.	7,0															Ташкент (Ташкент) ассосида



ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Лойқавий қурашнинг таъхирлиги (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтига қадарги умумий қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўғалнинг таъмирлаш ишлари натижа таъхирлиги ва қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Лойқавий қурашнинг умумий ва рақами	Тендер сардслари бўёинқовеси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотилеси
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қунарати ва миқдодати	Ассосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшшунур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилми МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соя МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент туман						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понғарак МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 350 000			18,000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44 000	44 000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69 000	69 000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашантоп Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқиллоп Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6 000	6 000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9 000	9 000								Танилов (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
287	Узсор Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15 000	15 000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳайатов Мўйи хўжалида оқсоя сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45 000	45 000								Танилов (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани																
299	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63 000	63 000								Танилов (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14 800	14 800								Танилов (Тендер) асосида
291	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66 000	66 000								Танилов (Тендер) асосида
292	Кичик Тен Хаа Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54 000	54 000								Танилов (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18 600	18 600								Танилов (Тендер) асосида
294	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	5,0		1 115 600			33 300	33 300								Танилов (Тендер) асосида
295	Самдўғи/Бақт Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39 800	39 800								Танилов (Тендер) асосида
296	Фаровон Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42 700	42 700								Танилов (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33 400	33 400								Танилов (Тендер) асосида
298	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			39 600	39 600								Танилов (Тендер) асосида
299	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96 500	96 500								Танилов (Тендер) асосида
300	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56 000	56 000								Танилов (Тендер) асосида
301	Қуриш Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31 000	31 000								Танилов (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6,0		780 000			23 800	23 800								Танилов (Тендер) асосида
303	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20 500	20 500								Танилов (Тендер) асосида
304	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66 300	66 300								Танилов (Тендер) асосида
305	Юрбоқорғон Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53 500	53 500								Танилов (Тендер) асосида
306	Ақини-Сала Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6 000	6 000								Танилов (Тендер) асосида
307	Ичкилик Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68 000	68 000								Танилов (Тендер) асосида
308	Болтик Мўйи хўжалида сўри иштироки ва ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57 000	57 000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекма тумани				25 944 000			767 400	767 400								Танилов (Тендер) асосида
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўри тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21 000	21 000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган ҳақдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаласи				2022 йилдаги етказ туширилуши	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Субъектнинг келгуси йилга утқазилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пейжида экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							Ўқуватма ёки иншоот	Асосий фондлар
								Буюртмачининг бошқа қилмачлари	Ўқуватма ёки иншоот										
210	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	1.4																
211	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	1.3																
212	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	2.0																
213	Янги қант МФЙ қўғалда сун бун (қозонли) бун ва сун таворлар бун	2022-2023 й	1																
214	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	7.9																
215	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	3.2																
216	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	3.2																
217	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	7.7																
218	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	4.4																
219	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	8.6																
220	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	8.9																
221	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	1.1																
222	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022 й	2.5																
223	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022 й	2.5																
224	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	3.7																
225	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	3.8																
226	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	1.5																
227	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022 й	1.5																
228	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	4.7																
229	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	11.2																
230	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	1.8																
231	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	0.85																
232	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	0.95																
233	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	14.2																
234	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022 й	1																
235	Янги қант МФЙ қўғалда сун бун (қозонли) бун ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	1.45																
236	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	2.8																
237	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	9.2																
238	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022 й	1.1																
239	Янги қант МФЙ қўғалда янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	0.5																
240	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	14.2																
241	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	10.0																
242	Янги қант МФЙ қўғалда сун янгилик ва янгилик сун таворлар бун	2022-2023 й	10.0																

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта тасвирлашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддат	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
345	Марканий МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000						Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000						Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000						Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100						Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600						Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800						Танлов (тендер) асосида
352	Истикбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200						Танлов (тендер) асосида
353	Тугулбод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400						Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900						Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600						Танлов (тендер) асосида
36	Янгийул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000						Танлов (тендер) асосида
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазих ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000						Танлов (тендер) асосида
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000						Танлов (тендер) асосида
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000						Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250						Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000						Танлов (тендер) асосида
374	Шурағалисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000						Танлов (тендер) асосида

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлигида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилгани 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha эскирткиз ва санас ва рақами	Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пурага қурилмиш ташилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан			Қуммавати ва мuddати	Ассий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0.5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3.5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4.0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1.5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Нахсудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Инженеринг компанияси ва Тошкент вилояти  
Инженеринг компанияси бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

*[Signature]*