

Guliston shahri

6 dekabr 2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor D. Islamov, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «KHAN STAR» MCHJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori S. Yusupova, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" "Sirdaryo tumanidagi "VJD xo'jaliklararo kollektori suvini Sho'razak tumanlararo kollektoriga yo'naltirish uchun O'zbekiston va I. Karimov xududlaridagi kollektorlarni rekonstruksiya qilish (III-bosqich)" ob'ekting atrof muxitga ta'sir bayonoti loyixasini ishlab chiqish ob'ekting "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida «Atrof muhitga ta'siri ariza loyixasi» xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati 10 200 000 (O'n million ikki yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraq-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraq-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

-Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

-"Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi objekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolaniib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

«IJRO QILUVCHI»
«KHAN STAR» MCHJ

Adres: Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Paxtaobod QFY uliston
Tel./faks: +998 91 566 88 82
H/r: 2020 8000 5008 1495 7001
Bank nomi: Hamkor bank Jizzax viloyat bulimi
MFO: 01117 sh.
IFUT: 71110,

"Buyurtmachi":
« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
Homdamir ko'chasi, 127
Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
Shxr: 100021860244017042412170018
INN: 200322986 OKED 70210
H/r. 2340200030010000101
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob va kassa markazi
MFO: 00014 INN: 2Q1122919

Rahbar



S. Yusupova

Direktor:

D. Islamov

Қўл қўйганлар:  O. Bogorov

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Сирдарё сув қурилиш инвест”

ДТТ бош муҳандиси

Харид комиссияси раиси

С.Жалилов



“Сирдарё туманидаги “ВЖД” хўжаликлараро коллекторлиги сувини “Шўрузак” туманлараро коллекторига йўналтириш учун “Ўзбекистон” ва “И.Каримов” худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш” (Ш-босқич)” объекти бўйича 176474 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

5 декабр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баёнинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 21 ноябр куни «tender.uzex.uz» сайтига № 22110012167159-сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 30 ноябр кунида электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “KHAN STAR” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

А.Маматов

А.Кенжаев

А.Умматов

Ю.Яхшиликков

У.Ражабов

Комиссия котиби:



Курилиши марказлаштирилган маблаглар ҳисобидан амалга оширилган
 "Сирдарёсувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигидаги мелiorация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022-йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
 (2022-йил 11-ноябрдаги тасдиқланган манзилли рўйхат урига)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиха куват	Объектнинг умумий қиймати (нартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллаштири ни қолдиги буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташқилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихо з	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ куват	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235	61482,490	61482,490	61482,490	41108,833	37402,132		2906,702	1380,745		42140,149	21024,087	22901,672			
		колл. км	56,9			56,9								52,4	4,5				
		кўприк,дона	12			12								12					
		насос,дона	4			4								4					
		тик дренаж қудук,дона	15			15								15					
		Б.Б.Д,км	166,3			166,3								45,9	120,5				
	кузатув қудук,дона	238			238								238						
	Янгидан бошланувчи янгидан қуриш																		
1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналнинг буйида барпо этилган хёёбонга янгидан 2 дона мелiorатив тик дренаж қудугини қуриш. тик дренаж қудук,дона	2022		956,190	956,190	956,190	956,190	912,670	826,896		85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№35177	(Лот- 22411006008534) 8534 сон 25.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
	Реконструкция, модернизация			85,774	85,774	85,774	85,774												
2	Сайхунбод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	7,23	816,517	712,629	712,629	712,629	679,930	621,266		58,664	35,802	сентябрь	816,517		32,698	№33062	(Лот- 22411006007554) 7554 сон 30.03.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
3	Мирзабод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш. коллектор,км	2022 й	13,97	1712,162	1539,937	1539,937	1539,937	1467,539	1375,566		91,973	53,009	октябрь	1712,162		72,398	№31553	(Лот- 22411006008059) 8059 сон 15.04.2022	"Бунёдкор" МЧЖ
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йулидаги кўприкларни кайта тиклаш. кўприк,дона	2022 й	6	1167,593	1151,486	1151,486	1151,486	1096,817	1038,705		58,112	40,032	декабрь	1167,593		54,669	№30403	(Лот- 22411006008195) 8195 сон 15.04.2022	"Сайхун Савдо Курилиш" МЧЖ
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиклол", "Т.Малик" ва "К- 7-8" мелiorация насос станцияларини реконструкция қилиш. насос,дона	2022 й	4	3006,135	2959,373	2959,373	2959,373	2818,764	2671,576		147,188	103,053	август	3006,135		140,609	№30881	(Лот- 22411006008253) 8253 сон 18.04.2022	"Курилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ
6	Мирзабод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудукларини реконструкция қилиш тик дренаж қудук,дона	2022 й	7	659,711	621,428	621,428	621,428	592,174	555,829		36,345	21,422	август	659,711		29,254	№29704	(Лот- 22411006008774) 8774 сон 29.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ

№ Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома ассосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари *	01.01.22 й ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й.. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й.. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й.. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й.. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Муддат/ кувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторнинг инспекторлик йулидаги қувурли кўприкларни кайта тиклаш. кўприк,дона	2022 й	5	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005	38,202	21,381	сентябрь	830,210	38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шоҳрух-Демирбек МЧЖ		
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторнинг ПК1+00 даги кўприкни кайта тиклаш. кўприк,дона	2022 й	1	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875	160,184	111,921	июль	3321,203	150,362	№29898 20.01.2022 14/01-06/1-1646 16.03.2022й	22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ		
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбасов" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 2023	120,177	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713	5110,903	4611,047	499,856	100,000	декабрь	5564,633	14453,403 499,856	14696,090 499,856	№30555 29.03.2022й 14/01-06/1-2020 30.03.2022й	22411006008770 8770 сон 29.04.2022	Шоҳрух-Демирбек МЧЖ	
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 й	21,047	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538	230,452	174,991	декабрь	3554,251	160,607	№30539 17.03.2022 14/01-06/1-2019 30.03.2022й	(Лот- 22411006008554) 8554 сон 25.04.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ		
11	Сардоба туманининг "F.Ғулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 2023	25,12	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566	190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173 28,247	3188,308 28,247	№30528 17.03.2022й 14/01-06/1-2021 30.03.2022й	(Лот- 22411006009668) 9668 сон 18.05.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ	
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув қудуқларни реконструкция қилиш қузатув қудуқ,дона	2022 й	238	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298	192,904	131,804	сентябрь	3764,998	173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1-1686 17.03.2022й	(Лот- 22411006008267) 8267 сон 18.04.2022	Шоҳрух-Демирбек МЧЖ		
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳужаликлараро коллектори сувини "Шурузак" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич) коллектор,км	2022 й	6,0	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072	246,374	170,000	декабрь	4747,685	219,109	№30648 25.02.2022й 14/01-06/1-1564 15.03.2022й	(Лот- 22411006008980) 8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ		
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж қудуқ,дона	2022 й	6	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141	87,060	58,886	ноябрь	1719,533	76,902	№29963 10.03.2022 21.04.2022	(Лот- 22411006008493) 8483 сон 21.04.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ		
15	Сирдарё туманидаги "Шурузак" туманлараро коллекторнинг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	6,0	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819	166,045	115,000	декабрь	2993,697	137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1-1908 28.03.2022й	(Лот- 22411006008433) 8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмаксус сувпудрат" МЧЖ		
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	5,73	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766	25,110	8,804	декабрь	392,780	14,672	№33080 02.03.2022 15.04.2022	(Лот- 22411006008200) 8200 сон 15.04.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ		
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	6,0	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376	238,738	44,991	сентябрь	1467,554	61,441	№35147 31.03.2022	(Лот- 22411006008538) 8538 сон 25.04.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ		

