

## «ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиш бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



 Б.Ш.Сатимбоев  
» \_\_\_\_\_ 2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР МУСТАКИЛЛИК 21-ЙИЛЛИГИ МФЙ ХУДУДИДА ИЧИМЛИК СУВ  
ТАРМОҒИ ТОРТИШ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ  
ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА

# ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

БАРЧА ҚУРИЛИШ ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ.

**Объект номи:** Андижон шаҳар Мустақиллик 21-йиллиги МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоғи тортиш объектини қурилиш-монтаж ишларини бажариш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 192 313 502 ( Бир юз тўқсон икки миллион уч юз ўн уч минг беш юз икки) сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 35\_ кун.

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
телефон- +998 91 496 30 03; 94 101 03 13

**Молиялаштириш манбаси:** Республика бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган Танлов ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи Танлов ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



*[Handwritten signature]* Б.Ш.Сатимбоев

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** Танловда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Танлов таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

**Объект номи: Андижон шаҳар Мустакиллик 21-йиллиги МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоғи тортиш қуриш объектини қурилиш-монтаж ишларини бажариш.**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) **192 313 502 ( Бир юз тўқсон икки миллион уч юз ўн уч минг беш юз икки) сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **35 кун.**

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Республика бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Танловда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, Танлов предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Танлов предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Танлов иштирокчиларига Танлов жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар

Танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва Танлов таклифини тузиш мақсадида, Танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг Танлов ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Танлов ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Танлов ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Танловнинг тури – очик Танлов, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Қурилиш-монтаж ишларини, лойиха смета-ҳужжатларига мувофиқ, сметадан четга чиқмаган ҳолда ва ўзгартиришлар киритмасдан ишларни бажариш.

1.5. Танлов ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу Танлов ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Танлов иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Танлов предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда зарур техникалар рўйхати.

**6-шакл.** Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома.

2.2.2. техник қисм:

- давлат экспертизаси ва смета ҳужжати

*Изоҳ: Қурилиш-монтаж ишларни бажарилиши учун ҳолатига қараб ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартномадан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Танлов иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлов иштирокчиси Танловда иштирок этиш учун Танлов ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Танлов таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Танлов иштирокчиси ўзининг Танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Танлов комиссияси Танлов натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлов иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Танлов ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖДа кўрсатилган муддат доирасида Танлов иштирокчиси ёзма равишда Танлов ташкилотчисига Танлов ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлов иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Танлов иштирокчилари Танлов ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Танлов иштирокчилари Танлов предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлов иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қиймати таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Танлов иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Танловга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Танлов иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖДа кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлов иштирокчиси томонидан тайёрланган Танлов таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлов иштирокчиси Танлов таклифини мазкур Танлов ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖДа ва Танлов ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Танлов иштирокчиси Танлов таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлов иштирокчиси ўз Танлов таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Танлов таклифлари, электрон нусхада ва Танлов ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

##### **7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига

ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Танлов иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Танлов предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Танлов иштирокчиси Танлов предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Танлов иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Танлов иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Танлов иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Танловда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Танлов ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Танловда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, Танлов таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Танлов ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Танлов ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Танлови орқали Танлов ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Танлов таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Танлов иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлов иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда

оралиқ суммалар жамланади. Танлов иштирокчилар ишларни Танловда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Танлов иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Танловда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Танлов таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Танлов иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Танлов иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Танлов иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Танлов иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Танлов таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Танлов ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Танлов иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Танлов комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Танлов ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Танлов таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Танлов иштирокчиси Танлов таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Танлов таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

## **XIII. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Танлов иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Танлов иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Танлов таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи куйидаги шаклда тўлдирилади:

#### **XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Танлов таклифларини техник қисми Танлов комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Танлов комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Танлов иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Танловдан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

#### **XV. ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Танлов ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва Танлов баёни электрон шакилланади.

#### **XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Танлов ғолиби мазкур Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Танлов комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Танлов иштирокчисини Танлов ғолиби деб топиши ёки такрорий Танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Танлов ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

#### **XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Танловни куйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Танлов комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Танлов иштирокчилари таклиф этган нархлар Танлов предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;



- Танлов комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Танлов ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Танловнинг бирон-бир иштирокчиси (Танлов комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Танлов иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Танлов бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Танлов ўтказилади. Бунда Танлов ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Танлов предмети бўйича ва Танлов ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	<b>Андижон шаҳар Мустақиллик 21-йиллиги МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоғи тортиш объектини қурилиш-монтаж ишларини бажариш.</b>
3.	Танлов тури:	<i>Очиқ Танлов</i>
4.	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<i><a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a></i>
5.	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Танлов буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>1 923 135</b> сўм (объектни бошланғич қийматининг <b>1</b> фоизи миқдорида)
7.	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<i><a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали</i>
8.	Танловда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	<i>Вилоят бўйича қатнашувчи иштирокчиларга 15% миқдорда проференция қўлланилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	
10.	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i><a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот порталида белгиланади.</i>
11.	Танлов ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Танлов таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кўнни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича	ҚҚС билан <b>192 313 502 ( Бир юз тўқсон</b>

	бошланғич нархи:	<b>икки миллион уч юз ўн уч минг беш юз икки) сўм</b>
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>35 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Республика бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириши жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 30 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажариладиган ишлар қийматининг 60 фоизи миқдоригача; қолган 10 фоизи – 1 йил кафолат муддати Буюртмачига топширилгандан сўнг (Акт ввод, Обмер)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, мехнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>80 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Танлов иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_

Танлов иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_

Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_

Юридик мақоми \_\_\_\_\_

Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

### Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

### Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Танлов иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ**  
(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Танлов иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР**

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**P2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**P1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, маҳраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_

Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Танлов иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.



**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/ р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга техникасининг Танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома ишларни бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ШУНГА ЎХШАШ ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Танловнинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган ишлари учун келгусида жалб этиладиган техника сони кўрсатилади.*

## ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА ДАЛОЛАТНОМА

Ушбу билан тасдиқланадики, Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими  
\_\_\_\_\_ ва МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Мен

(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_ йил \_\_\_\_\_ да

берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) Танлов ҳужжатларини

б) Қурилиш-монтаж ишларни физик иш хажмларини ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда ишларни бажариш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг барчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, физик иш хажмлари, объектга зарур техникалар, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_ (имзо)

Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими \_\_\_\_\_ (имзо)

Туман МФЙ раиси \_\_\_\_\_ (имзо)(печат)

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2022 йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

### I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Танлов Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан якунланиши керак.

### III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Танлов натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 60 фоизи миқдорида ва 10 фоиз гаров миқдори;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Танлов ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот ҳужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

*Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади*

**“Сўв таъминоти ва оқова сўв объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компаниясиз” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛДИ РЎЙХАТИ**

(Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 29 июлдаги 351-1-0-Q/22 ҳамда 2022 йил 30 сентябрдаги У1-42-144-1-0-К/22 сонли қарорларига асосан)



Андижон вилояти ҳокими ўринбосари  
 И. Холматов  
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланган йили ва ташқирини йили	Даромад қуввати иши/км	Объектнинг даражаси			2022 йил учун капитал қўйимлар димити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			Ташқирин (таъмирлаш ва қўйимлар) бўлимига таъминот рақами ва санаи	Ташқирин (таъмирлаш ва қўйимлар) бўлимига таъминот рақами ва санаи					
				даражаси	ҳисобидан	қўйимлар	Қуриш - монтаж ишлари	Жило	Ўқувчилик бўлимига таъминот рақами ва санаи	Муқаббат қуввати	Асосий фонд суммаси	Ҳисобидан			Ҳисобидан				
1	Жаҳон капитал қўйимлар, жумладан	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Марҳамат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00		2,00	2,00				22,71	3-2019/127(147)	08/17-107, 25.04.19	Қурилиш пудрат таъминот номи
2	Олтинкул тумани Мамаюсуфбек МФЙ ичимлик сўв тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	495,39	495,39	274,82	295,39	135,0000	123,50		11,50	1,50				160,39	№27808 14.12.2021	№801.2.3 22.12.2021й	“Янги замон кўрғачи” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Мазрифат МФЙда сўв кўлуги ва сўв тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95		22,05	2,00				551,22	3-2019/954(10)	№22 16.12.2019	“Фидонди ханқор сайқали” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Биёхония кўчаси ичимлик сўв тармоғи	2019-2022	5,39	1988,99	1988,99	1634,62	1552,89	500,0000	458,20		41,80	5,00				1052,89	3-2019/845(4)	№14/1.2 21.10.2019	“Сўвтаъминот” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сўв тармоғи ва сўв ичилик реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	1116,51	1116,51	790,20	750,69	503,0000	498,00		5,00	5,00				247,69	№3-2020/64(5) 02.12.2021	Протокол №276/1.2.3 от 24.12.2020й	“Авдабек мочон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа туман Сайидобод МФЙда сўв тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00		15,00	1,00				47,99	№23633 09.11.2021й	№63/1.2.3 24.11.2021й	“Водий кўрғачи” МЧЖ
7	Асқа тумани Мақоас МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлугини қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70		1,30	1,30				197,85	3-2019/127(56), 3-2019/127(56/1)	08/17-107, 25.04.19	“Юксалди бинокорлари” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўрғачи МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлуги қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00		1,00	1,00				238,65	3-2019/127(55), 3-2019/127(55/1)	08/17-107, 25.04.19	“Юксалди бинокорлари” МЧЖ
9	Бўлоқбоши тумани Қўрғачи МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлуги қуриш	2019-2022	2	1039,801	1039,801	156,89	199,89	70,0000	70,00							129,89	3-2019/127(57), 3-2019/127(57/1)	08/17-107, 25.04.19	“Амр-хан мангачи парвот стрей” МЧЖ
10	Бўлоқбоши тумани Тошкентик МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлуги қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00		1,00	1,00				124,77	3-2019/127(92), 3-2019/127(92/1)	08/17-107, 25.04.19	“Қўрғачи авлоди” МЧЖ
11	Жалавулк тумани Қаласан МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлуги қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00		1,00	1,00				166,36	3-2019/127(113), 3-2019/127(113/1)	08/17-107, 25.04.19	“Мастер строй град” МЧЖ
12	Иброскан тумани Дарёбўйи МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлук қуриш ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00							371,79	3-2019/127(36), 3-2019/127(36/1)	08/17-107, 25.04.19	“Анфа Булдирин дж” МЧЖ
13	Иброскан тумани Ўрта МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва кўлук қуриш ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20		4,80	2,00				906,01	3-2019/127(37), 3-2019/127(37/1)	08/17-107, 25.04.19	“Дўсан индустри” МЧЖ
14	Иброскан тумани Янгибўғи тумани МФЙ ичимлик сўв тармоғи ва тармоқ қуриш ишлари	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27		13,73	1,00				379,24	3-2019/662(1), 3-2019/662(2)	05/08-2019	“Сўфит профит” МЧЖ
15	Марҳамат тумани Эрчи, Тўғур Ёулук, Ойбек, Барҳаёт МФЙлари ичимлик сўв тармоғи қуриш	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00		109,00	9,00				3628,14	3-2019/872(4), 20.09.19	№23/1.2 21.12.2019	“Водий кўрғачи” МЧЖ

№	Объектар номи ва маълуми	Қўрилган йили	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Давра қўрилган йили ва қўрилган йили	Объектнинг қиймати (қайтарома қўрилган йили ва қўрилган йили)	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Жами қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	2022 йил учун қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши			2022 йилда фойдаланила билиши		2022 йилда фойдаланила билиши		Тендер (таърих) ва қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши		
										Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши				
16	Олтинкул тумани Қўшақтўрқ мфй йиғилиш суви тармоғи ва қудқ қўриш ишлари	2019-2022	2019-2022	2	1319,714	19,785	19,788	19,788	580,93	616,93	125,0000	121,00	4,00	1,20	491,93	3-2019/962/7-2019/962/7/1-2019/962/7/2	08/17-194	05.08.2019	"Саховат уювчи" ЖК	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
17	Маърафид қўшақтўрқ йиғилиш суви қудқнинг реконструкция қилиш ишлари	2019-2022	2019-2022	1	227,61	8,97	8,97	8,97	205,01	206,11	100,0000	92,22	7,78	1,00	106,11	3-2019/962/7-2019/962/7/2	08/17-194	05.08.2019	"Саховат уювчи" ЖК	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
18	Пахтабод тумани Қайир мфй йиғилиш суви тармоғи ва қудқ қўриш ишлари	2019-2022	2019-2022	1	455,73	8,97	8,97	8,97	408,63	410,83	100,0000	89,29	10,72	1,00	310,83	3-2019/962/7-2019/962/7/2	08/17-194	05.08.2019	"Саховат уювчи" ЖК	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
19	Пахтабод тумани Тошқорғон мфй йиғилиш суви тармоғи ва қудқ қўриш ишлари	2019-2022	2019-2022	1	962,85	28,35	28,35	28,35	863,35	867,85	205,0000	184,00	21,01	2,00	662,85	3-2019/962/7-2019/962/7/2	08/17-194	05.08.2019	"Саховат уювчи" ЖК	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
20	Пахтабод тумани Бўстонбод мфй йиғилиш суви тармоғи ва қудқ қўриш ишлари	2019-2022	2019-2022	2	1081,951	25,960	25,960	25,960	1081,951	1081,951	100,0000	99,00	1,00	1,00	352,79	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
21	Бўстонбод тумани Байналмингал МФЙда суи тармоғини қўриш	2021-2022	2021-2022	4,2	539,65	38,88	38,88	38,88	252,26	239,65	200,0000	171,20	28,80	2,00	39,65	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
22	Бўстонбод тумани Қайир мфй йиғилиш суви тармоғини реконструкция қилиш	2021-2022	2021-2022	2	466,13	38,88	38,88	38,88	205,3245	216,13	156,3245	133,50	22,82	3,00	59,80	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
23	Навбахш тумани Давинбойёқ МФЙ Реконструкция қилиш ва 0,7 км суи Олтинкул тумани Арвончи мфй йиғилиш суи қудқни қўриш тармоқ тортиш ва резервар қўриш	2021-2022	2021-2022	1	282,452	22,452	22,452	22,452	235,88	237,45	100,0000	85,00	15,00	1,00	137,45	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
24	Жалақудқ тумани Дунқишлоқ МФЙда 1 донга суи қудқини қўриш	2021-2022	2021-2022	1	685,74	51,45	51,45	51,45	176,45	185,74	100,0000	85,00	15,00	1,00	679,20	3-2019/127(100)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
25	Шарқон тумани Яқкут МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш	2021-2022	2021-2022	4,0	269,87	16,97	16,97	16,97	154,61	159,87	50,0000	50,00	10,00	3,00	85,74	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
26	Шарқон тумани Сузук МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш	2021-2022	2021-2022	4,2	14,93	14,93	14,93	14,93	210,14	214,64	80,0000	70,00	10,00	3,00	134,64	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
27	Шарқон тумани Янг махалла МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш ва мавқуд суи қудқнинг реконструкция қилиш	2021-2022	2021-2022	1	550,58	550,58	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00	20,00	3,00	70,58	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
28	Шарқон тумани Янг тумарук МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш	2021-2022	2021-2022	4,0	388,22	388,22	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
29	Шарқон тумани Шарқорон МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш	2021-2022	2021-2022	1	468,18	468,18	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
30	Шарқон тумани Шарқорон МФЙ худудда йиғилиш суи тармоғи тортиш	2021-2022	2021-2022	2,05	28,54	15,54	15,54	15,54	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
31	Шарқон тумани Эшонқашоқ МФЙда суи тармоғи қўриш	2021-2022	2021-2022	2,05	892,23	270,34	302,23	302,23	15,54	15,54	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
32	Асвоя тумани Янгтўбод, Ушут, Қурама ва Қўшқор МФЙларида суи тармоғи тортиш ва мавқуд суи қудқнинг реконструкция қилиш	2019-2022	2019-2022	2	870,17	870,17	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
33	Бўстонбод тумани Истиклол МФЙ йиғилиш суи тармоғи ва қудқ қўриш	2020-2022	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	100,0000	99,00	99,00	1,00	1,00	231,67	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши
34	Марҳамат тумани Марҳамат тумани суи тармоғи қўриш	2019-2022	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	370,00	33,00	3,00	516,73	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	
35	Банқин тумани Муқтоқ МФЙда суи тармоғи тортиш ва суи қудқни қўриш	2020-2022	2020-2022	5,00	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	99,00	1,00	1,00	158,47	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	
36	Ибодат тумани Зарбодор, Нури Истиклол, Навқарин МФЙда суи тармоғи тортиш ва суи қудқни қўриш	2021-2022	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	3-2019/127(105/1)-2019/127(105/2)	08/17-107	25.04.19	"Юкани гранс сервис" МЧЖ	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошлагани йили	Лойiha қўрилган йили/кв	ОБЪЕКТНИНГ 3 эътибор қилинган (яратилган) жумгалар, бурғулар ва йириклик бошқа	ИТИПЛАРНИ Қўрилган объект қилиниги (қайта ободланган) йириклик бошқа	ИТИПЛАРНИ Қўрилган объект қилиниги (қайта ободланган) йириклик бошқа	ИТИПЛАРНИ Қўрилган объект қилиниги (қайта ободланган) йириклик бошқа	2022 йил учун капитал сўғимлар динимати			2022 йилда фойдаланишга топширилган		ИТИПЛАРНИ Қўрилган объект қилиниги (қайта ободланган) йириклик бошқа	ИТИПЛАРНИ Қўрилган объект қилиниги (қайта ободланган) йириклик бошқа	Экспортга узумчи рақам ва санли рақам	Тасвир (таърих) лойiha бўлиши ва санли рақам ва санли рақам	Қўришни бошлагани йили
								Жанс капитал сўғимлар	Қўришни - йириклик	Жанс	Иш жүзидан	Бўғуларнинг бошқа сўғимлар, йириклик					
37	Анджон шаҳар Истиқлол МФЙ йириклик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	133,00	15,00	5,00	580,82	3,201912/12114513	08/17-341 от 27.12.19г	"Экспресс бўғилар сервис" МЧЖ	2021	
38	Шахрихон туман Қайрағочсувар МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	У-2019/127(797)	08/08/17-107	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2021-2022	
39	Бўғион туман Боти Эрам МФЙ 1 гулдир ва ўрқор қўвариди сув қудуғини реконструкция қилиш	2022	2	522,97	522,97	16,95	16,95	140,0000	98,28	41,72	3,50	382,97	У-2019/127(797) 31.01.2019 й.З-2019/127(411) 31.01.2019г	25.04.2019г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
40	Шахрихон туман Қайрағочсувар МФЙда сув тармоғи қуриш	2022	5	43,03	41,72	41,72	41,72	104,0000	88,00	16,00	1,00	246,40	05.11.2021г	18.04.2022г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
41	Шахрихон туман Сохиобод МФЙда сув қудуғи қуриш	2022	1	18,34	16,00	16,00	16,00	85,0000	85,00	45,00	1,00	517,99	05.11.2021г	18.04.2022г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
42	Пахтаобод туман Янги обод МФЙда йириклик сув қудуғини қуриш	2022	1	647,99	647,99	647,99	647,99	130,0000	89,00	26,00	2,25	683,45	05.11.2021г	18.04.2022г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
43	Бўғион туман Сарик жуға МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022	2	35,00	35,00	35,00	35,00	90,0000	50,47	39,53	2,25	455,75	05.11.2021г	18.04.2022г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
44	Шахрихон туман Қашкар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	8	39,53	39,53	39,53	39,53	207,80	123,95	29,30	3,00	54,55	05.11.2021г	18.04.2022г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2021-2022	
45	Шахрихон туман Абулбий МФЙда сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2021-2022	
46	Изобеван туман Бештерек МФЙ Бекзот ва Эски кишлоқ қувариди сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2021-2022	
47	Анджон туман Африқаш МФЙда йириклик сув тармоғини тортиш	2022	2,3	24,03	24,03	24,03	24,03	120,0000	95,97	24,03	2,25	346,41	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
48	Бўғион туман Қажар МФЙ йириклик сув тармоғини тортиш	2022	6,5	463,12	463,12	463,12	463,12	169,0000	126,27	42,73	4,00	294,12	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
49	Жаилоғуқ туман Қутлуғ МФЙда янги сув қудуғини қуриш	2022	1	946,16	946,16	946,16	946,16	192,0000	131,00	41,00	4,00	754,16	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
50	Шахрихон туман Оқсувлик МФЙда йириклик сув тармоғини тортиш	2022	4,4	362,44	362,44	362,44	362,44	118,0000	88,00	30,00	1,00	244,44	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
51	Шахрихон туман Қўрғонча (Назармахрам) МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2022	1	189,12	189,12	189,12	189,12	70,0000	55,00	15,00	1,00	119,12	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
52	Жаилоғуқ тумани Ибраг МФЙда янги йириклик сув қудуғини қуриш	2022	1	677,55	677,55	677,55	677,55	240,0000	199,00	41,00	3,00	437,55	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
53	Шахрихон туман Қушсувоқ МФЙда Тайит қўвариди янги йириклик сув қудуғини қуриш	2022	1	680,10	680,10	680,10	680,10	140,0000	89,00	51,00		540,10	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
54	Асқа туман Йаби сино МФЙда 5,4 км сув тармоғи ва сув йириклик қуриш	2022	1	2292,35	2292,35	2292,35	2292,35	360,0000	280,27	79,73	12,40	1932,35	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
55	Шахрихон туман Чўжа МФЙда 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022	1	271,98	245,98	245,98	245,98	70,0000	44,00	26,00		175,98	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
56	Шахрихон тумани Эшоншўлоқ МФЙда йириклик сув қудуғини реконструкция қилиш	2022	2	542,29	542,29	542,29	542,29	104,0000	77,00	27,00	1,00	438,29	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
57	Пахтаобод тумани Чорбон МФЙ Ҳаҷарши қувариди сув қудуғини қуриш	2022	1	960,61	960,61	960,61	960,61	185,0000	145,00	40,00	2,00	775,61	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	
58	Пахтаобод тумани Сой МФЙ қудуғиди 1 дона сув қудуғини ва 2 км сув тармоқ тортиш зарур	2022	1	970,59	970,59	318,17	383,41	210,0000	208,00		2,00	173,41	05.11.2021г	18.11.2021г	"Шахрихон туман сув таъминоти" МЧЖ	2022	





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланган йили ва фойдаланиш нотибаси йили	Давлат қўшничи йил/км	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, буюртмачи боғича	ЎЗБЕКИСТОН Республикаси ҳолатига объект қолдиқ қиймати, буюртмачи боғича	ЎЗБЕКИСТОН Республикаси ҳолатига объектнинг қиймати (сўғир хисобидан боғича) қолдиқ қиймати	ЎЗБЕКИСТОН Республикаси ҳолатига объектнинг қиймати, буюртмачи боғича	2022 йил учун қайитилган қўбималар димити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Тендер (нашрдор) шартномаси бўлиши билан рақам ва санни		
								Жами қайитилган қўбималар	Қурилиш - нотибаси	Житов	Бўртмачи боғича ҳисобидан қиймати	Мулат/қўбималар	Асосий фонд суммаси	Ўзбекистон Республикаси ҳолатига қолдиқ қиймати	Ўзбекистон Республикаси ҳолатига объектнинг қиймати		Экспортга хўжалик рақам ва санни	
16	Ўзбекистон қўчасига ячимлик суви тармоғи қурдиш ва қулук	2022						46,0000	46,00									Қурилиш лўғат ташкилот номи
17	Олтинкул тумани Сароқ-2 мфй ячимлик суви тармоғи тортиш ва қулук қурдиш	2022						29,0000	29,00									"Саховат ўниси" МЧЖ
18	Шахрихон тумани Тўлғи мфй ячимлик суви тармоғи тортиш ва қулук қурдиш	2022						39,0000	39,00									"Турон тонги нури" ш/к
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ячимлик суви тармоғи тортиш ва қулук қурдиш	2022						32,0000	32,00									"Турон тонги нури" ш/к
20	Шахрихон тумани Масжидга мфй ячимлик суви тармоғи қурдиш ва қулук	2022						61,0000	61,00									"Турон тонги нури" ш/к
21	Андижон тумани Бекқобул МФИ қулудига ячимлик суви тармоғи ва мавжуд суви қулукни реконструкция қилиш	2022						30,6000	30,60									"Турон тонги нури" ш/к
22	Балиқчи тумани Сарнавул МФИ қулудига ячимлик суви тармоғи, янги суви қулук ва мавжуд суви қулукни реконструкция қилиш	2022						60,6000	60,60									"Мақрифада инвест" МЧЖ
23	Бўлоқбоши тумани Навоий МФИ қулудига суви тармоғи тортиш ва суви қулукни қурдиш	2022						36,8000	36,80									"Мақрифада инвест" МЧЖ
24	Бўлоқбоши тумани Заргалдоқ МФИ қулудига суви тармоғи тортиш ва суви қулукни қурдиш	2022						41,0000	41,00									"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Тоштепа мфй ячимлик суви қурдиш ва тармоқ тортиш	2022						24,0000	24,00									"ЕКО-С" МЧЖ
26	Бўлоқбоши тумани Нурзавин МФИ ячимлик суви тармоғини қурдиш ва қулук қурдиш	2022						44,0000	44,00									"Мақ строй сити" МЧЖ
27	Бўлоқбошини тумани Шоқсувар МФИ ячимлик суви тармоғини қурдиш ва қулук қурдиш	2022						45,5000	45,50									"Just moment" МЧЖ
28	Олтинкул тумани "Янги чеқ" МФИ Сарбон қўчалари қулудига 0,25 км каналлаштириш тармоғи қурдиш	2022						8,3000	8,30									"Just moment" МЧЖ
29	Олтинкул тумани "Давларзин" МФИ С.Ашуров масеяси қулудига 0,31 км каналлаштириш тармоғи қурдиш	2022						12,1000	12,10									"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	Олтинкул тумани "Давларзин" МФИ С.Ашуров масеяси Фаровон қўчаси қулудига 0,25 км каналлаштириш тармоғи	2022						7,9000	7,90									"Орзу умид алоқа" МЧЖ
<b>Янгидан бошланган объектлар.</b>																		
1	Андижон шаҳар Найзакаратгон МФИ жами қулудига 2,2 км ячимлик суви тармоғини қурдиш	2022						1,00										"Орзу умид алоқа" МЧЖ
2	Андижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қўчасида 0,7 км оқна суви тармоғи қурдиш	2022						60,0000	43,91									по тендер
3	Андижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Соҳан қўчасида 0,95 км ячимлик суви тармоғи қурдиш	2022						7,22										по тендер
4	Ўзбекистон тумани Сорбоши МФИ Ўзбекистон, Шолликор, Боғичамақ ва Боти Бобур қўчаларида ячимлик суви тармоғи қурдиш	2022						5,00										по тендер
5	Душанба ва Жалон қўчаларида 1 км суви тармоғи қурдиш	2022						30,0000	21,39									по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғланиш ва фойдаланиш нисбати	Дарёга қуявериши йили/ки	Объектнинг умумий қиймати (нариқида асосий) бўғриқдан боғла	Тўлиқлик ҳолатига эришилган бўғриқдан боғла	2022 йилда фойдаланиш нисбати	2022 йилда умумий қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга эришилган	Тўлиқлик ҳолатига эришилган	2022 йилда фойдаланишга эришилган	Экспортга ҳужжат қилинган рақам ва сана	Тўлиқлик ҳолатига эришилган рақам ва сана	Қўрилган объектнинг номи
								Жами қиймати	Қўрилган қиймати	Жилой қиймати	Жилой қиймати	Жилой қиймати	Жилой қиймати						
6	Андижон шаҳар Форобий МФЙ Закиев кўчасида 0,8 км оқова сув тармоғи қуриш	2022					56,0000	38,04	17,96	1,00									по теги
7	Ж.Пахтақор кўчасида 1 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022					9,21		8,61	0,60									по теги
9	Андижон шаҳар Санот МФЙ Санот кўчасида 1 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022					42,0000	34,33	7,67	0,50									по теги
10	Андижон шаҳар Пахтақор МФЙлари ҳудудида 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022					21,0000	14,73	6,27										по теги
11	Андижон шаҳар Бўстон МФЙ Ибн-Сино ва Т.Режапов кўчасида 1,5 км ичимлик сув тармоғи Реконструкция қилиш	2022					4,96		4,96										по теги
12	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙ Ёрлик кўчасида ичимлик сув тармоғи Реконструкция қилиш	2022					5,1000		5,10										по теги
13	Андижон шаҳар Исмоилов МФЙ Ухтамат уйлари сув тармоғини реконструкция қилиш	2022					8,9000		8,40	0,50									по теги
14	Андижон шаҳар Убаега МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022					42,0500		38,05	4,00									по теги
15	Андижон шаҳар Убаега МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022					29,4000		26,90	2,50									по теги
16	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022					5,0000		5,00										по теги
17	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022					19,4000		18,90	0,50									по теги
18	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022					6,2000		6,20										по теги
19	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙ (оқова сув)	2022					57,6000		52,60	5,00									по теги
20	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилов кўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022					7,6100		7,61										по теги
21	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилов кўчасида 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022					199,1000	190,00	9,10										по теги
22	Андижон шаҳар Саройтепа МФЙ Пахтачи ва Ётлу, Пахтачи тор, Олам кўчаларига ичимлик сув тармоғи қуриш	2022					136,0000	117,50	18,50	1,00									по теги
23	Андижон шаҳар Форобий МФЙ Узум бот, Форобий ва Т.Мирзаев кўчаларида 2,1 км сув тармоғи қуриш	2022					8,7000		8,20	0,50									по теги
24	Андижон шаҳар Саїда МФЙ Сабоғотлар кўчасида 2,6 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022					16,2000		15,20	1,00									по теги
25	Андижон шаҳар Соғ МФЙ Магкосимов кўчасидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022					7,6000		7,60										по теги
26	Андижон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙ Боғтабеев ва Янги Уш кўчасидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022					6,3000		6,30										по теги
27	Андижон шаҳар Окровоб МФЙ 5-тор Шахидтепа кўчасидаги ичимлик сув тармоғини Реконструкция қилиш	2022					6,3400		6,34										по теги

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланиш нидаги топшириқ ва йили	Дойнақа кўрағи йили км	Объектнинг умумий қурилиш (яқинда) жисмида, бурчларда, боғида	2022 йил учун ҳолатида объект солиқ қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	2022 йил учун ҳолатида объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	2022 йил учун ҳолатида объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	2022 йил учун ҳолатида объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	Жами қиймати қўлланма	Қурилиш - қиймати	2022 йил учун қиймати қўлланма даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилган йили	Ҳисоб/қўлланма	Асосий фонд суммаси	2022 йилда ҳолатида объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	2022 йилда ҳолатида объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ бўлганда	Экспертлар ҳужжатлари рақами ва саноқи	Теги (таъсир) таъсир қилиши бўлиши рақами ва саноқи	Қурилиш ҳудуд таъсир қилиши
											шарҳнома	Жами	Жами								
28	Адиқон тумани Тилозор МФЙда 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоғини қуриш	2022							4,5000												по теги
29	Адиқон тумани Миробод МФЙда 1 дона сув қудуғини ва 2,2 км тармоғини қуриш	2022							4,5000												по теги
30	Асака тумани Ёрлик МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							13,3500												по теги
31	Асака тумани Дўстлик МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							6,7400												по теги
32	Асака тумани Шодлик МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция қилиш	2022							5,8000												по теги
33	Асака тумани Улуғбек МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							8,6100												по теги
34	Асака тумани Намуна-Бўстон МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							6,0000												по теги
35	Асака тумани Қомаққўли МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							1,0000												по теги
36	Асака тумани Янгиқор МФЙ ҳудудда "Сил қашдиқлари" шифонаси ва аҳоли учун	2022							140,0000	106,62	33,38	3,25									по теги
37	Асака тумани А.Темур МФЙ ҳудудда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							140,0000	106,62	33,38	3,25									по теги
38	Балқич тумани Файзобод МФЙда 4,6 км сув тармоғи қуриш	2022							26,0000												по теги
39	Балқич тумани Октепа МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	2022							66,3000												по теги
40	Балқич тумани Саяз МФЙда 6,8 км сув тармоғи қуриш	2022							37,8000												по теги
41	Балқич тумани Қўрғоңча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							23,7000												по теги
42	Булқоқ тумани Ширмонбўғлок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							5,0000												по теги
43	Булқоқ тумани Соғ бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022							63,6200												по теги
44	Булқоқ тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							24,4000												по теги
45	Бўстон тумани Чашма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							34,0400												по теги
46	Бўстон тумани Дўстлик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022							54,7400												по теги
47	Жалақудуқ тумани Бойғека МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							4,0000												по теги
48	Жалақудуқ тумани Хавиқат МФЙ ичкилик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							5,0000												по теги

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғи ва объектларнинг филиаллиги, инж. топшириш ва йили	Доброжа кўрсатиши	Объектнинг умумий қиймати (нартнома асосда), буюртмалар балика	2022 й. ҳолатига қилинган объект қозонқ қиймати, буюртмалар балика	2022 й. ҳолатига йилга ўтгури объектининг қиймати қозонқ қиймати	2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати, буюртмалар балика	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар дивиденти				2022 йилда фискализация а топишдилагани		2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (филиал ҳисоби)	2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг молиялаштириш қиймати	Экспертлар ҳужумаси рақами ва саниси	Тендер (табиқон)лар натижасига бўйича баликлар рақами ва саниси	Қурилиш иншоот ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - иншоотлар	Жаҳо	Буюртмалар балика ҳажми	Жами	Жами						Мулдат/ қийमत	Ақсий фонд суммаси
49	Жалякудук тумани Намойи МФИИ ичимлик реконструкция	2022				17,0000														
50	Избоскан тумани Жаҳонбод ва Қўшқўрғак МФИИларда 1 донга сув қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қудуғи, 1 донга сув қудуғини	2022				200,0000		97,00				103,00		5,00						по тендер
51	Избоскан тумани Жаҳонбод МФИИда 10 км сув тармоғи қудуғи ва 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш	2022				4,0000								4,00						по тендер
52	Избоскан тумани Тинчлик МФИИ Чорбоғ ва Оқри қўчалари	2022				11,0000						11,00								по тендер
53	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФИИда 8,7 км сув тармоғи қудуғи	2022				160,0000		120,00				40,00		3,00						по тендер
54	Қўрғонтепа тумани Бараштан МФИИ Қалинғоч кўчасида 1 донга сув қудуғи қудуғи	2022				140,0000		106,60				33,40		3,00						по тендер
56	Қўрғонтепа тумани Чорвадор МФИИда 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоғи қудуғи	2022				0,5000								0,50						по тендер
57	Марҳамат тумани Қўрғонча МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				220,0000		147,00				73,00		4,00						по тендер
58	Марҳамат тумани Навруз МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				90,0000		73,00				17,00		1,00						по тендер
59	Марҳамат тумани Шўришлиқ МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				180,0000		123,20				56,80		3,00						по тендер
60	Марҳамат тумани Шўржақар МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				280,0000		204,30				75,70		4,00						по тендер
61	Олтинқул тумани Ганжарован МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				49,6000						46,60		3,00						по тендер
62	Олтинқул тумани Октепа МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				120,0000		73,60				33,50		3,00						по тендер
63	Олтинқул тумани Қўмақай МФИИ Хунармади, Шоллик, Узумзор, Қўмақай, Барҳат ва Олтинқул қўчаларида 4,3 км	2022				1,0000								1,00						по тендер
64	Олтинқул тумани Янги чек МФИИ Узум боғ Сарбон қўчаларида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудуғи	2022				12,4500						11,45		1,00						по тендер
65	Олтинқул тумани Иттифок МФИИда 0,85 км сув тармоғи қудуғи	2022				8,0000						8,00								по тендер
67	Олтинқул тумани Қўтармачек МФИИда 1 км сув тармоғи қудуғи	2022				5,0500						5,05								по тендер
68	Олтинқул тумани Адилжон МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				0,3000								0,30						по тендер
69	Олтинқул тумани Хўжа МФИИ ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ	2022				20,0000						19,00		1,00						по тендер
70	Олтинқул тумани Янги чек МФИИ Узум боғ, Хурлик қўчаларида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қудуғи	2022				2,0000								2,00						по тендер
71	Олтинқул тумани Янги чек МФИИ Узум боғ қўчасида 0,4 км оқва сув тармоғи қудуғи	2022				8,0000						8,00								по тендер

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилми боғланган йили ва фойдаланишга тўлиқдирлиги йили	Лойiha қуввати м <sup>2</sup> /км	Ушкертиш	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	2022 йил учун капитал қўшимчалар дивити			2022 йилда фойдаланишга тўлиқдирлиги			Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Ушкертиш объект қилиб қўйилган йили	Энгирта хўсекин рақами ва саниси	Тендер (таъабодлар баёнича рақами ва саниси)	Қўрилми дурага тилибдор номи
										Жами капитал қўшимчалар	Қўрилми - монтаж ишлари	Жанос	Бўрибчилик билиша хўсажлариди	Жами	Жўшани, билиша					
72	Литинкул тумани Топтик МФЙда 4 км ячимлик суви тармоғи тортиш	2022								100,0000	48,00	52,00	1,00						по тендер	
73	Пахтабод тумани Чорбоб МФЙда 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қуриш	2022								27,3000		26,80	0,50						по тендер	
74	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022								66,0000		63,00	3,00						по тендер	
75	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 11 км сув тармоғи қуриш	2022								87,7000		84,70	3,00						по тендер	
76	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 11 км сув тармоғи қуриш	2022								87,7000		84,70	3,00						по тендер	
77	Пахтабод тумани Ёнгирбоб МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022								52,0000		51,00	1,00						по тендер	
78	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙ Зарфишон қўчасига 1 дона сув қудуғи қуриш	2022								33,0000		33,00							по тендер	
79	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қуриш	2022								55,0000		54,00	1,00						по тендер	
80	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙ Зафарбод қўчасига 1 дона сув қудуғи қуриш	2022								150,0000	116,60	33,40	2,00						по тендер	
81	Пахтабод тумани Сохил МФЙ Жамият қўчаси 2,6 км сув тармоғи қуриш	2022								16,0000		15,00	1,00						по тендер	
82	Пахтабод тумани Лолазор МФЙ 1 дона сув қудуғи 1,8 км яғни тармоқ тортиш зарур	2022								2,0000			2,00						по тендер	
83	Улутпор тумани Овулпат МФЙ Барханкум ва Жасорат қўчасига 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022								42,0000		41,00	1,00						по тендер	
84	Хужабод тумани Сарамши МФЙ ячимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022								66,0000		65,00	1,00						по тендер	
85	Шахрихон тумани Вахим МФЙда ячимлик сув тармоғи	2022								36,0000		36,00							по тендер	
86	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файёнобод қўчасига 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув	2022								1,0000			1,00						по тендер	
87	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022								64,0000		62,00	2,00						по тендер	
88	Шахрихон тумани Ёнобш дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022								63,0000		62,00	1,00						по тендер	
89	Шахрихон тумани Вахим МФЙда ячимлик сув қудуғи қуриш	2022								45,0000		44,00	1,00						по тендер	
90	Шахрихон тумани Қўра қўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022								52,0000		50,00	2,00						по тендер	
91	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 дона сув қудуғи реконструкция қилиш	2022								70,0000	55,00	15,00	1,00						по тендер	
92	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022								43,0000		42,00	1,00						по тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланиш ва фойдаланиш нигда тилиши йили	Лойiha қурилиш нигда/ки	ОБЪЕКТИНИ УЎЧИНИ ҚИЯВИЙ (партнона жасола), қурилиш, буюртмачи боғлаш	УЎҚИТ-Т.В. ҚИЯВИЙ СОЎЛИК ОБЪЕКТ СОЎЛИК ҚИЯВИЙ ЖУМЛАДИ, БУЮРТМАЧИ БОҒЛАШ	УЎҚИТ-Т.В. ҚИЯВИЙ ИЛДИН ИЛДИН ИЛДИН ҲУҶИ ҲУҶИ (кайта ҳисобдан билин) СОЎЛИК ҚИЯВИЙ ЖУМЛАДИ	УЎҚИТ-Т.В. ҚИЯВИЙ МОБИЛИЗАЦИОН И КОЛЛИТИ БУЮРТМАЧИ БОҒЛАШ	2022 йил учун капитал қўйимлар дивити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган			Течлар (табиийлар натижасида бўлишига баённома расми ва санои)	Қурилиш гузар тилишлот номи
								Жам капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи боғлаш ҳажми	Қурилиш ва санои	Муддат/ қурилиш	Асосий фонд сўмиси	УЎЧИНИ ҚИЯВИЙ ҲУҶИ ҲУҶИ (кайта ҳисобдан билин)	УЎЧИНИ ҚИЯВИЙ МОБИЛИЗАЦИОН И КОЛЛИТИ ЖУМЛАДИ		
93	Шаҳристон тумани Ҳужабод МФЙ ячимлик суви қудуғи реконструкция	2022							44,0000			43,00	1,00					по теҳлар
94	Шаҳристон тумани Сузак МФЙда 1 донда суи қудуғи қуриш	2022							20,0000			19,00	1,00					по теҳлар
95	Шаҳристон тумани Юзлар МФЙ (деҳқонобод)да 3,5 км суи тармоғи қуриш ва 1 донда суи қудуғини рес-я қилиш	2022							34,0000			33,00	1,00					по теҳлар
96	Шаҳристон тумани Тўлғин МФЙда 1 донда суи қудуғи қуриш	2022							36,5000			35,00	1,50					по теҳлар
97	Шаҳристон тумани Абдусамат МФЙда ичимли суи тармоғи	2022							33,0000			32,00	1,00					по теҳлар
98	Шаҳристон тумани Яқсатут МФЙда 3 км суи тармоғи қуриш ва 1 донда суи қудуғини реконструкция қилиш	2022							130,0000	99,00		31,00	1,00					по теҳлар
99	Шаҳристон тумани Дўстлик МФЙда 3 км суи тармоғи қуриш ва 1 донда суи қудуғини реконструкция қилиш	2022							1,0000				1,00					по теҳлар
100	Шаҳристон тумани Қумтепа МФЙда 3 км суи тармоғи қуриш	2022							17,0000			17,00						по теҳлар
101	Шаҳристон тумани Ок-олтин МФЙ ячимлик суи тармоғи ва қудуғ қуриш ишлари	2022							46,0000			45,00	1,00					по теҳлар
102	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ қудуғида янги суи қудуғ қуриш	2022							25,0000			25,00						по теҳлар



"Кўриштирилди"  
 Суи тармоғини ва оксид объектларни қуришнинг  
 бўлишига илжинириш қоманида УЎ Адиқон виллот  
 қудуғи боғлаш қилиш бўлишига  
 Ў.С.Аттиқбоев



Адиқон виллот қудуғи боғлаш қилиш бўлишига  
 Қ.А.Қодиров