

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель Председателя  
Правления АО «НБ ВЭД РУ»

Курамбаев А.К.


« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
2	Основание для разработки	Адресный список капитальному строительству на 2022 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ» и рапорт.
3	Вид услуги или работы	оказание услуг по контрольному обмеру по объекту: «Строительство нового здания АО "Узнацбанка" Сырдарьинского областного филиала расположенный по адресу: Сырдарьинский область, г. Гулистан, МФЙ Таракиёд, ул. А.Навойи-43»
4	Источник финансирования	Собственные средства Банка
5	Предельный стоимость услуги или работы	75 535 198 сум с учетом НДС
6	Стоимость фактически выполненных объемов работ Подрядчика	10 790 742 534 сум с учетом НДС
7	Участники должны соответствовать следующим критериям:	- имеющими право проводить контрольные обмеры в строительстве, являются юридические лица, имеющие лицензию на разработку архитектурно-градостроительной документации и аккредитованные на экспертизу строительных проектов, с опытом работы в сфере градостроительства не менее трех лет; - проведение контрольного обмера на строительном площадке должно осуществляется сертифицированными специалистами в сфере градостроительства; (согласно прл.4 ПКМ-321 от 20.05.2021г.)
8	Не допускаются к участию конкурса	-находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Единов реестре недобросовестных исполнителей;
9	Срок начало и окончания работ	Начало с момента поступления аванса на счет исполнителя, окончание через 40 дней.
10	Задачами контрольного обмера являются:	- Анализ финансово-экономических рисков реконструкции и реставрации Объекта; - Обзор проектной, рабочей, исполнительской, сметной и первичной бухгалтерской документации (состояние, полнота, качество, достоверность); - Визуальное обследование фактически выполненных строительных и монтажных работ; - Выборочные контрольные обмеры результатов отдельных строительных и монтажных работ (выявляется факт выполнения работ на строительной площадке); - Определение фактически выполненных объемов работ, сравнение с данными первичной бухгалтерской документации; - Сверка результатов с требованиями проектной и рабочей документации, со сведениями первичной бухгалтерской и исполнительской документации (устанавливаются факты несоответствия состава и качества работ и применяемых материалов требованиям проекта, несоответствия между фактом на строительной площадке и исполнительской технической

		<p>документацией);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Калькуляции выполненных работ и затрат по сведениям первичной бухгалтерской документации и сверка с данными проектной, рабочей и исполнительной документации, с результатами контрольных обмеров и контрольных вскрытий;</li> <li>- Составление локальных сметных расчетов, объектного сметного расчета с учетом всей выявленной информации в процессе выполнения контрольного обмера.</li> </ul>
11	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оказываемое услуга должен осуществляться в соответствии с <u>Положением «О порядке проведение контрольного обмера на строительных объектах» (Приложение №4 к ПКМ-321 от 20.05.2021г.)</u></li> <li>- Посещение Объекта Исполнителем осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком.</li> <li>- До начала работ Исполнителю необходимо выполнить следующие мероприятия:</li> <li>- Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Договора для возможности прохода на территорию Заказчика и проведения необходимых инструктажей Заказчика оформить список работников и перечень автотранспорта для въезда на территорию Объекта (со ссылкой на номер и дату Договора) с указанием марки, модели и государственного регистрационного знака каждой автомашины.</li> </ul>
12	Заключение по итогам проведения контрольного обмера должно включать в себя в том числе:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет о выполненных строительно-монтажных работах;</li> <li>- Сведения по результатам выборочного контрольного инструментального обмера выполненных строительно-монтажных работ;</li> <li>- Подсчет объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ;</li> <li>- Оценку соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации;</li> <li>- Оценку качества представленной строительно-монтажной подрядной организацией исполнительной документации с указанием замечаний к ней;</li> <li>- Оценку стоимости фактически выполненных работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной, проектной и исполнительной документацией, на основании сметных нормативов;</li> <li>- Оценку стоимости работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной и проектной документацией, на основании сметных нормативов;</li> </ul>
13	Требования по обеспечению финансирования	50% аванс, 50 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ)

Заместитель Директора  
Департамента развития сферы услуг  
и финансирования строительства



Жумаев Ш.Д.

