

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/411 - сонли

Тошкент вилояти.

" 01 " декабр 2022 йил

“Тошкент вилояти миңтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва “SPECIAL REAL CONSTRUCTION” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Ражабов Абдумалик Саматович иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмиrlаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами 195028) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти миңтақавий йўлларга буюрмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 28 ноябраги баённомасига асосан қўйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъуль бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмиrlашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**курилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмиrlаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчига* жорий таъмиrlаш ишларини ўз вақтида қабул килиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 185 250 550 (Бир юз саксон беш миллион икки юз эллик минг беш юз эллик) сўм, шундан ҚҚС 24 163 115 (Йигирма тўрт миллион бир юз олтмиш уч минг бир юз ўн беш) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмиrlаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлгандা;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИННИГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси холосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган заарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* курилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар берини шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишили курилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, курилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-курилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтarda *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИННИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиши ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида **бўнак (аванс)** бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичida *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи* *пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибида расмийлаштирилган “Мальумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблагининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида буюртмачининг вакилини (техник кузатувчини) вақтингчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни буюртмачига топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи* буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар буюртмачи *пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўклиги, *Пудратчидан* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиласидилар.

10.3. Агар томонлар иккى ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартлариға асосан амалга оширилади.

### 11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Махаллий ички хўжалик йўлларини куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ маҳсус лицензияга эга, лаборатория синовлари курилиши соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, курилиши нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Махаллий ички хўжалик йўллари куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтинослашган, кўп ишлар тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олини талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни хақиқий иш хажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорати харажати пудратчининг бошқа харажатлари хисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). Ички йўлларни жойларда фойдаланишга қабул қилиши юзасидан тузилган ишчи гурӯҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний хисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

### 11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гурӯхига қўйидаги хужжатларни тақдим этади:

- курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-курилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда курилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажариши;

ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларида ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этишини;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишни давом этириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш хукуқига эга.

## XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. *Буюртмачи:*

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

### 13.2. *Пудратчи:*

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи *пудратчига* кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объективни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хulosаси асосида объективни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонуларда белгиланган миқдорида жарима ундириш хукукига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш хукуқига эга.*

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

## XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчик туманлараро иктисодий судида эътиroz тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътиrozлар ёзма равищда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътиroz билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алохидаги қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.*

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган. янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равищда тасдиқлаши керак.*

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича хукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага куйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ .

### БЮОРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шахри Бобур  
кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118430  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Фазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23-402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев



### ПУДРАТЧИ

ООО «SPECIAL REAL CONSTRUCTION»  
г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.  
Бунедкор, 100  
тел.: +(99897)7088466; +(99897)4777357.  
р/с 2020 8000 7007 5514 5001  
в ХАТБ Даврбанк АБ; МФО-00981;  
ИНН-304755814; ОКЭД-43990



Директор \_\_\_\_\_ Ражабов А.С.

Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва  
Соҳил қўчаларини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 01 " декабрдаги 2022/411-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил қўчаларини жорий таъмирлаш  
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022													185 250 550	185 250 550
ҲАММАСИ:		2022													185 250 550	185 250 550



БУЮРГИМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ  
 Гулистан ва Соҳил кӯчаларини жорий таъмирлаш  
 2022 йил "01" декабрдаги 2022/411-совли  
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистан ва Соҳил кӯчаларини жорий таъмирлаш

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблагни	2022													55 575 165
Ажратилган аванс маблагни ишботатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблаг	2022													129 675 385
Жами:	2022													185 250 550
Жами молиялаштириладиган маблаг		185 250 550 (Бир юз саксон беш миллион икки юз эллик минг беш юз эллик) сўм												





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 195028 на приобретение Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 28.11.2022

Время рассмотрения 28.11.2022 17:32

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYOLINSPEKSIYA"
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МИБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.11.2022 года № лота 195028.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	188 988 043.00
Стартовая сумма	188 988 043.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизmlар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизmlарини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиғдарувчилар- 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона(ижараасосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун

зарур бўлган 10 бирлиқдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавж

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCNJ</b>	20	1	15.25	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	20	32	15.95	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCNJ</b>	34	1	34	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	34	2	34	Экспертная		

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. З йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида З йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза килиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCNJ</b>	19	1	19	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>	19	2	19	Экспертная		

Критерий №4 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиқсанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	2	1	2	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	2	2	0	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	25	32	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	188 988 043.00	185 250 550.00 UZS	185 250 550.00	00.00	185 250 550.00	28.11.2022 11:29:11	30
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	188 988 043.00	188 000 000.00 UZS	188 000 000.00	00.00	188 000 000.00	28.11.2022 12:48:42	29.56126

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ	66.675	30	96.675
ООО TERMIZ AKMAL TRANS	65.765	29.56126	95.32626

Закупочная комиссия по отбору лучшего предложения лот № 195028 от 28.11.2022 года на приобретение Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш определила победителем:

SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ  
304755814

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ AKMAL TRANS (303038409)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 14-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60958**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистон ва Сохил кучаларини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области Министерства Транспорта Р.Уз.

**Bosh loyihasi** - ООО «ARX STROY TA'MIR».

**Litsenziya** № АЛ-000845 от 15-06-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - по результатам тендерных торгов

**Qurilish turi** текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 57815

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО «ARX STROY TA'MIR» от 2022г.

1.3. Письмо Заказчика №01/06-732 от 25.08.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Маданият и проектной организацией ООО «ARX STROY TA'MIR» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 188988,043тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами группа грунтов 2;

- перевозка грунта на расстояние 5км;
  - планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;
  - уплотнение грунта вибрационными катками;
  - полив водой уплотняемого грунта насыпей;
  - устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослоиной толщиной 16 см;
  - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с добавлением 30 % песка;
  - устройство цементобетонных покрытий однослоиных средствами малой механизации, толщина слоя 18 см;
  - ширина дорог 6,0м,
- протяженность 195 п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

- уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в размере 188988,043тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Чиноз тумани Маданият МФЙ Гулистан ва Сохил кучаларини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 188988,043тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения тендерных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими  
ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Что обещаю земле

Узбекистон Республикаси Предидентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ-172 сонли, Узбекистон Республикаси Баш вазирининг биринч ўринбосарининг 2022 йил 18 июндағы №-24 баёнига асосан 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига хамда Ҳалқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 29-ноңдаги «Тошкент вилояти худудидаги ички ҳужалик автомобиль йўлларини 2022-йилда таъмирилаш ишлари тўғрисида»ги VI-65-153-10-0-K/22-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблаглари ҳисобидан Тошкент вилотида худудидаги ички йўлларни таъмирилаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(24.11.2022 йилда тасдиқланган манзилини дастурга кўшишма)

МЛН. СУМ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошлиниш ва тугалланиш ийли	Лойиҳавий куввати, тегишил ўлчов бирликларида (км²/ткм)	Таъмирилаш ишларининг гудрат шартномаси тузылган ва таддиги умумий қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	01.01.2022 йилдан ҳолатига таъмирилаш ишларининг колдик қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	01.01.2022 йилдан ҳолатига объектнинг таъмирилаш ишлариниң колдик ҳисоблашадан кейинги колдик қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	01.01.2022 йилдан ҳолатига обьектнинг таъмирилаш ишлариниң колдик ҳисоблашадан кейинги молияптилтириш қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши				Объектнинг котуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Объектнинг котуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молияптилтириш қиммати, шу жумладан буюртмачанинг бошка харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси да раками	Тондер савдоюари байномаси тасдиқланган сана дава ракам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан												
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жизозлар	Жами	Шундандан буюртмачанинг саклаш харажатлари	Жами	Шундандан буюртмачанинг саклаш харажатлари	Жами	Шундандан буюртмачанинг саклаш харажатлари	Жами	Шундандан буюртмачанинг саклаш харажатлари	Жами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Тошкент вилояти бўйича жами:	258,786	101 812,759	101 812,759	101 812,759	101 812,759	107 961,000	99 560,565	5 851,651	4 371,132			101 812,759	6 432,602	7 689,111					
	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурiga асосан таъмирганадиган ички йўллар	161,859	77 307,432	77 307,432	77 307,432	77 307,432	77 307,462	73 083,083	4 224,378	3 225,919			77 307,432							
	Тақсимиманмаган лимит																			
	Ангрен шахар бўйича жами	7,888	4 087,306	4 087,306	4 087,306	4 087,306	4 087,306	3 927,202		160,104	115,500		4 087,306							
1	Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,720	307,506	307,506	307,506	307,506	298,866		8,640	5,616	0,720	307,506							
2	Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,890	398,733	398,733	398,733	398,733	389,815		8,918	5,928	0,890	398,733							
3	Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,470	211,413	211,413	211,413	211,413	202,058		9,355	6,240	0,470	211,413							
4	Улугбек МФИ Янги хайёт 3 тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,500	223,240	223,240	223,240	223,240	214,321		8,918	5,928	0,500	223,240							
5	Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,200	77,718	77,718	77,718	77,718	71,857		5,861	3,744	0,200	77,718							
6	Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,440	189,505	189,505	189,505	189,505	183,644		5,861	3,744	0,440	189,505							
7	Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,570	678,500	678,500	678,500	678,500	667,083		11,417	7,713	1,570	678,500							
8	Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,900	504,489	504,489	504,489	504,489	446,344		58,145	46,323	0,900	504,489							
9	Боботоғ МФИ -5/1-Б даҳа ички йўлларини жорий таъмирилаш	2022 й	2,198	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 496,201	1 496,201		42,988	30,264	2,198	1 496,201							
	Бекобод шахар бўйича жами		3,000	1 316,395	1 316,395	1 316,395	1 316,395	1 316,425	1 239,070		77,355	57,084	1 316,395							
1	Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,183	70,813	70,813	70,813	70,813	67,949		2,864	1,602	0,183	70,813							
2	Маърифат МФИ Истилол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Мемъор кўчасига чишиш кисмени жорий таъмирилаш	2022 й	0,091	38,550	38,550	38,550	38,550	38,550		1,520	1,062	0,091	38,550							
3	Маърифат МФИ Яни мақалла идорасига бориш кисмени жорий	2022 й	0,091	33,195	33,195	33,195	33,195	33,195		1,540	1,062	0,091	33,195							
4	Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фарогат кўчасига кириш кисмени жорий таъмирилаш	2022 й	0,100	55,585	55,585	55,585	55,585	55,585		2,881	1,620	0,100	55,585							
5	Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофаридан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирилаш	2022 й	0,261	133,616	133,616	133,616	133,616	133,616		7,324	5,683	0,261	133,616							
					7,324	7,324	7,324	7,324				III-чорак								

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишшарининг бошланышы ва түгелланиш үйли	Лойжавий күввати, тегишли үлчов бирликтарда (км²/тм)	Таъмирлаш ишшарининг пудрат шартномасынан түзилтап вакидати улумий күймати, шу жумладан буюртмачининг босқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Полихикастриялык экспертиза санаси на раками	Тендер савдолори байланыссы тасдиқланган сана на ракам	Пудрат курниш ташкилоттары		
					Шу жумладан				Буюртмачининг бошқа харажатлари						
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сарнаш харажатлари	Күввати ва мұддати	Асосий фондлар				
6	Маърифат МФИ 4-күп қаватли уйга кириш кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,030	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	13,635 1,016	1,016	0,282	0,030 III-чорак	13,635		№42607 19.05.2022 й. лот №100934	Бекобод ТИФУК	
7	Маърифат МФИ Меймөр күчаси 81 уй ховлиларига кириш кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,060	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	38,406 2,449	2,449	1,618	0,060 III-чорак	38,406		№42672 19.05.2022 й. лот №107111	Бекобод ТИФУК	
8	Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-күп қаватли уй олдигача кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	114,263 6,326	6,326	4,857	0,310 III-чорак	114,263		№41283 13.05.2022 й.	Бекобод ТИФУК	
9	Обод Турмуш МФИ 18-күп қаватли уйдан 11-MTM олдидан үтүвчи күчани жорий таъмирлаш	2022 й	0,510	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	199,258 10,276	10,276	8,504	0,510 III-чорак	199,258		№41288 13.05.2022 й. лот №88058	Бекобод ТИФУК	
10	Обод Турмуш МФИ 22-күп қаватли уйдан 117-күп қаватли уйларгача кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	106,774 5,785	5,785	4,545	0,290 III-чорак	106,774		№41196 12.05.2022 й. лот №88074	Бекобод ТИФУК	
11	Обод Турмуш МФИ 4-күп қаватли уй олдидан үтүвчи күчани жорий	2022 й	0,084	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	42,381 2,688	2,688	1,786	0,084 III-чорак	42,381		№42680 19.05.2022 й. лот №97409	Бекобод ТИФУК	
12	Обод Турмуш МФИ Үкитүечилар күчасида жойлашып күп қаватли уйларга кириш кисмени жорий	2022 й	0,092	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	66,622 3,734	3,734	2,830	0,092 III-чорак	66,622		№42699 19.05.2022 й. №102856	Бекобод ТИФУК	
13	Обод Турмуш МФИ Хотира күчасидан күп қаватли уйларга кириш кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,147	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	82,217 4,456	4,456	3,499	0,147 III-чорак	82,217		№42945 20.05.2022 й. №107873	Бекобод ТИФУК	
14	Обод Турмуш МФИ 108-күп қаватли уйга кириш кисмени жорий таъмирлаш	2022 й	0,111	58,032 3,415	58,032 3,415	58,032 3,415	58,062 3,415	54,647	3,415	2,459 III-чорак	58,032		№42710 19.05.2022 й. №102811	Бекобод ТИФУК	
15	Обод Турмуш МФИ күп қаватли уйлар атофларидан үтүвчи күчалар жорий таъмирлаш	2022 й	0,640	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	263,047 21,081	21,081	16,500	0,640 III-чорак	263,047		№41276 13.05.2022 й. №88055	Бекобод ТИФУК	
	Нурағшон шаҳар бўйича жами		2,862	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	2 004,690 174,627	1 830,063	174,627	133,734	2 004,690				
1	Маърифат МФИ Нафосат күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,122	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	77,642 9,693	9,693	7,200	0,122 III-чорак	77,642		№42651 19.05.2022 й. лот № 111901	Enter Road MCHJ	
2	Маърифат МФИ Фидокор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,467	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	344,671 32,421	32,420	23,400	0,467 III-чорак	344,671		№42655 19.05.2022 й. лот № 102234	Кибрай ТИФУК	
3	Маърифат МФИ Ҳаёт күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,071	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	30,249 5,521	5,521	3,600	0,071 III-чорак	30,249		№40759 11.05.2022 й. лот № 112158	Тошкент ТИФУК	
4	Маърифат МФИ Яхши ният күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,115	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	64,905 14,226	50,679	14,226	10,797 III-чорак	64,905		№42660 19.05.2022 й. лот № 111256	Enter Road MCHJ	
5	Маърифат МФИ Ҳон ариқ күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,302	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	178,706 15,321	163,385	15,321	10,800 III-чорак	178,706		№43858 26.05.2022 й. лот № 107879	Enter Road MCHJ	
6	Оппоқ МФИ Оппоқ күчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,092	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	770,460 66,390	704,070	66,390	52,197 III-чорак	770,460		№43458 24.05.2022 й. лот № 104594	ROMITAN TRANS YOL QURILISH MCHJ	
7	Оппоқ МФИ Тошкент ўюли ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,531	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	433,362 21,362	412,000	21,362	18,540	433,362 III-чорак		№44620 31.05.2022 й. лот № 112771	COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
8	Оппоқ МФИ Ештиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,162	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	104,693 9,693	95,000	9,693	7,200 III-чорак	104,693		№43466 24.05.2022 й. лот № 107101	Паркент ТИФУК	
	Олмалик шаҳар бўйича жами		6,897	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 273,827 183,256	3 090,571	183,256	137,514	3 273,827				
1	Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	305,594 18,428	287,166	18,428	12,922 III-чорак	305,594		№42092 17.05.2022 й. лот № 95359	OOO GMG REALWAY	
2	Дўстлик МФИ Таңсиқбоеv кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,738	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	272,085 16,304	255,781	16,304	11,510 III-чорак	272,085		№42073 17.05.2022 й. лот № 95360	OOO GMG REALWAY	
3	Дўстлик МФИ А.Тўқаев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,648	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	289,764 16,577	273,187	16,577	12,293 III-чорак	289,764		№42070 17.05.2022 й. лот № 95362	OOO GMG REALWAY	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишшарининг бошланниши ва тугалланиши йили Лойхавий қуввати, тегишили улчов Биринчларда (км <sup>2</sup> /тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузиланган вағдати узумий қиймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Лойха экспертиза санаси ва раками Тендер савдолари баййномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
				Шу жумладан										
				Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачанинг бошқа харажатлари		Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
							Жами	Шундан буортмачанинг саклаш харажатлари						
4	Дўстлик МФЙ Қўргонча кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	470,505	470,505	470,505	470,505	446,421	24,084	20,089	0,500	470,505	№44696 31.05.2022 й. лот № 109756	28.06.2022 й Тажикент ТИФУК
5	Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,706	269,239	269,239	269,239	269,239	253,228	16,011	11,395	0,706	269,239	№43205 23.05.2022 й. лот № 94664	03.06.2022 й Тажикент ТИФУК
6	Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,572	219,330	219,330	219,330	219,330	206,522	12,808	8,706	0,572	219,330	№43216 23.05.2022 й. лот № 94663	03.06.2022 й ООО GMG REALWAY
7	Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626	237,557	237,557	237,557	237,557	223,343	14,214	10,050	0,626	237,557	№42076 17.05.2022 й. лот № 95363	04.06.2022 й ООО GMG REALWAY
8	Теракли МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,456	189,698	189,698	189,698	189,698	179,154	10,544	7,089	0,456	189,698	№42077 17.05.2022 й. лот № 95364	04.06.2022 й ООО GMG REALWAY
9	Теракли МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,565	232,603	232,603	232,603	232,603	218,927	13,676	9,852	0,565	232,603	№42079 17.05.2022 й. лот № 95369	04.06.2022 й ООО GMG REALWAY
10	Теракли МФЙ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,858	621,870	621,870	621,870	621,870	590,422	31,448	26,569	0,858	621,870	№43219 23.05.2022 й. лот № 102078	15.06.2022 й Кибрай ТИФУК
11	Теракли МФЙ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,408	165,585	165,585	165,585	165,585	156,423	9,162	7,039	0,408	165,585	№44459 30.05.2022 й. лот № 97833	09.06.2022 й ООО GMG REALWAY
	Оҳангарсон шахар бўйича жами		7,358	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 608,677	2 462,097	146,580	104,396		2 608,677		
1	Қўргон МФЙ Оҳангарон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,912	328,678	328,678	328,678	328,678	308,827	19,851	13,897	0,912	328,678	№40025 06.05.2022 й. лот № 91301	30.05.2022 й Тажикент ТИФУК
2	Қўргон МФЙ Чарогон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,168	745,524	745,524	745,524	745,524	703,689	41,835	31,666	2,168	745,524	№40022 06.05.2022 й. лот № 91292	30.05.2022 й Тажикент ТИФУК
3	Қўргон МФЙ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,587	107,002	107,002	107,002	107,002	101,204	5,798	4,554	0,587	107,002	№40018 06.05.2022 й. лот № 104561	20.06.2022 й Чиноз ТИФУК
4	Қўргон МФЙ Қўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,748	282,220	282,220	282,220	282,220	266,252	15,968	11,981	0,748	282,220	№40016 06.05.2022 й. лот № 113150	04.07.2022 й Чиноз ТИФУК
5	Ешилик МФЙ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	132,970	132,970	132,970	132,970	125,874	7,096	4,632	0,337	132,970	№41409 13.05.2022 й. лот № 98657	10.06.2022 й Тожикент ТИФУК
6	Ешилик МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,714	52,714	52,714	52,714	49,137	3,577	2,118	0,140	52,714	№41412 13.05.2022 й. лот № 98679	10.06.2022 й Оҳангарон ТИФУК
7	Ешилик МФЙ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,140	52,073	52,073	52,073	52,073	48,681	3,392	1,986	0,140	52,073	№41413 13.05.2022 й. лот № 104514	20.06.2022 й Чиноз ТИФУК
8	Ешилик МФЙ Янгилик проезд кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,317	127,837	127,837	127,837	127,837	120,987	6,850	5,444	0,317	127,837	№41415 13.05.2022 й. лот № 98747	10.06.2022 й Тожикент ТИФУК
9	Ешилик МФЙ Умид, кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,330	143,380	143,380	143,380	143,380	134,899	8,481	6,070	0,330	143,380	№42648 19.05.2022 й. лот № 99111	10.06.2022 й Тожикент ТИФУК
10	Ешилик МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,223	100,948	100,948	100,948	100,948	95,155	5,793	4,282	0,223	100,948	№40014 06.05.2022 й. лот № 98637	10.06.2022 й Тожикент ТИФУК
11	Ешилик МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,698	274,783	274,783	274,783	274,783	261,567	13,216	9,003	0,698	274,783	№40011 06.05.2022 й. лот № 104620	07.06.2022 й LION TRANS GROUP МЧЖ
12	Ешилик МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	48,407	48,407	48,407	48,407	45,364	3,043	1,737	0,170	48,407	№40010 06.05.2022 й. лот № 98983	10.06.2022 й Оҳангарон ТИФУК
13	Ешилик МФЙ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,193	60,005	60,005	60,005	60,005	56,445	3,560	2,106	0,193	60,005	№40005 06.05.2022 й. лот № 104620	20.06.2022 й Чиноз ТИФУК
14	Ешилик МФЙ Бахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	54,063	54,063	54,063	54,063	50,662	3,401	1,986	0,150	54,063	№40002 06.05.2022 й. лот № 103977	17.06.2022 й Чиноз ТИФУК
15	Ешилик МФЙ Курувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,245	98,073	98,073	98,073	98,073	93,354	4,719	2,934	0,245	98,073	№39996 06.05.2022 й. лот № 98980	10.06.2022 й Тожикент ТИФУК
	Чирчиқ шахар бўйича жами		5,529	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 670,411	2 519,270	151,141	116,157		2 670,411		
1	Наврӯз МФЙ Наврӯз-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,920	747,227	747,227	747,227	747,227	709,671	37,556	31,935	0,920	747,227	№44193 27.05.2022 й. лот № 99909	11.06.2022 й LION TRANS GROUP МЧЖ
2	Наврӯз МФЙ Гулъяев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш)	2022 й	0,770	269,661	269,661	269,661	269,661	250,000	19,661	14,040	0,770	269,661	№41821 16.05.2022 й. лот № 99001	10.06.2022 й Паркент ТИФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишшарининг бошланниши ва тугалланниш йили Бирликтарда (км/тм)	Лойиҳавий куявати, тегишиلىк үччөв бүрортмачалари (км/тм)	Таъмирлаш ишшарининг пудрат шартномаси тузиланган вакидати умумий киймати, шу жумладан бүрортмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киймати, шу жумладан бүрортмачанинг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками Тандер саводлори байниноаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
					Шу жумладан									
					Жами мағлабтар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачанинг бошқа харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
3	Хамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,907	856,613 48,008	856,613 48,008	856,613	808,605	48,008	36,387	856,613	1,907 III-чорак	№41823 16.05.2022 й. лот №88782	Зангигита ТИФУК	
4	Хамза МФИ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,932	796,910 45,916	796,910 45,916	796,910	750,994	45,916	33,795	796,910	1,932 III-чорак	№41826 16.05.2022 й. лот №88800	ООО GMG REALWAY	
	Янгийўл шахар бўйича жами		4,024	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 872,988 112,713	1 760,275	—	112,713	84,660	1 872,988			
1	Бахор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,030	879,297 57,082	879,297 57,082	879,297	822,215	57,082	45,360	2,030 III-чорак	879,297		№42354 19.05.2022 й. лот №92618	
2	Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,994	993,691 55,631	993,691 55,631	993,691	938,060	55,631	39,300	1,994 III-чорак	993,691		№42912 20.05.2022 й. лот №92386	
	Бекобод тумани бўйича жами		7,725	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700 201,341	4 280,700	4 079,359	—	201,341	170,257	4 280,700		
1	Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,597	226,712 12,706	226,712 12,706	226,712	214,006	12,706	9,630	0,597 III-чорак	226,712		№40754 11.05.2022 й. лот №86753	
2	Фарход МФИ Боғбон 2 кўчаси	2022 й	0,200	90,457 7,901	90,457 7,901	90,457 7,901	82,556	7,901	5,871	0,200 III-чорак	90,457		№841280 13.05.2022 й. лот №88035	
3	Фарход МФИ Оралиқ (Саховат, Адолат кўнданлан) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,530	181,076 9,219	181,076 9,219	181,076 9,219	171,857	9,219	6,933	0,530 III-чорак	181,076		№44724 31.05.2022 й. лот №98981	
4	Фарход МФИ Боғистон 2 кўчасини жорий ғаймилияш	2022 й	0,500	415,490 20,066	415,490 20,066	415,490 20,066	415,190	395,121	20,066	17,704 III-чорак	415,400		№41392 13.05.2022 й. лот №118248	
5	Фарход МФИ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,080	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632 9,136	449,632	440,496	9,136	6,864 III-чорак	449,632		№41392 13.05.2022 й. лот №88014	
6	Фарход МФИ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,305	122,869 5,209	122,869 5,209	122,869 5,209	117,660	5,209	3,423 III-чорак	0,270 III-чорак	122,869		№41280 13.05.2022 й. лот №86761	
7	Фарход МФИ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,790	283,769 13,760	283,769 13,760	283,769 13,760	270,009	13,760	12,150 III-чорак	0,790 III-чорак	283,769		№41393 13.05.2022 й. лот №88018	
8	Бунёдкор МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,802	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001 29,650	684,001	654,351	29,650	28,130 IV-чорак	684,001		№44539 30.05.2022 й. лот №151999	
9	Бунёдкор МФИ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482 7,595	114,482	106,887	7,595	5,973 III-чорак	114,482		№41396 13.05.2022 й. лот №88022	
10	Бунёдкор МФИ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187 20,794	437,187	416,393	20,794	18,738 III-чорак	437,187		№44704 31.05.2022 й. лот №113247	
11	Бунёдкор МФИ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,446	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880 22,029	465,880	443,851	22,029	19,973 III-чорак	465,880		№44706 31.05.2022 й. лот №113254	
12	Бунёдкор МФИ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414 10,131	183,414	173,283	10,131	8,076 III-чорак	183,414		№41398 13.05.2022 й. лот №88026	
13	Бунёдкор МФИ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,475	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604 17,418	347,604	330,186	17,418	14,858 III-чорак	347,604		№44733 31.05.2022 й. лот №117580	
14	Бунёдкор МФИ Гулдаста кўчаси	2022 й	0,550	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261 10,256	190,261	180,005	10,256	8,100 III-чорак	190,261		№41401 13.05.2022 й. лот №88033	
15	Бунёдкор МФИ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866 5,471	87,866	82,395	5,471	3,744 III-чорак	87,866		№41404 13.05.2022 й. лот №88034	
	Бўка туман бўйича жами		6,485	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323 205,098	3 834,323	3 629,225	205,098	163,963	3 834,323			
1	Ибрат МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,901	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410 36,416	698,410	661,995	36,416	29,790 III-чорак	698,410		№43452 24.05.2022 й. лот №102563	
2	Ибрат МФИ Зиёлтий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,405	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294 17,294	323,294	306,000	17,294	13,770 III-чорак	323,294		№43450 24.05.2022 й. лот №113267	
3	Ибрат МФИ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,566	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448 29,448	505,448	476,000	29,448	21,420 III-чорак	505,448		№43448 24.05.2022 й. лот №126635	
4	Ибрат МФИ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,943	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953 45,108	890,953	845,845	45,108	38,063 III-чорак	890,953		№39902 06.05.2022 й. лот №91307	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниши ва тугалиниш юйни	Лойихавий куввати, тегишили улчов Бирликтарда (км/тм)	Таъмидаш ишларининг пудрат шартномаси тузильтан вакидаги улумий киймати, шу жумладан буюртмачанинг бошқа харажатлари	01.01.2022 ўйлап холатига таъмидаш ишларининг колдик киймати, шу жумладан буюртмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушарилиши		Лойиха экспертиза санаси ва раками тендер саводлари байномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат куришиш ташкилотлари				
						Шу жумладан				2022 йилда ишга тушарилиши							
						Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачанинг бошқа харажатлари	Жами	Шундан буюртмачанинг сарлаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
5	Коракудук МФИ Бахшибобо кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,594	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881 20,601	446,881	426,280	20,601	19,183	0,594 III-чорак	446,881			№43887 26.05.2022 й. лот № 111063	BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA MCHJ	
6	Коракудук МФИ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,331	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126 16,326	217,126	200,800	16,326	9,638	0,331 III-чорак	217,126			№43867 26.05.2022 й. лот № 113294	OOO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
7	Коракудук МФИ Нурафшон кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,575	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922 21,490	398,922	377,432	21,490	16,984	0,575 III-чорак	398,922			№42626 19.05.2022 й. № 107097	ООО Геострой Престиж	
8	Коракудук МФИ Яшнаобод кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,392	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878 2,543	17,878	15,335	2,543	0,736	0,392 III-чорак	17,878			№39906 06.05.2022 й. лот № 118783	MCHJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBA	
9	Коракудук МФИ Зиёллипар кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,778	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410 15,872	335,410	319,538	15,872	14,379	0,778 III-чорак	335,410			№39904 06.05.2022 й. лот № 91302	Зангюота ТИФУК	
	Бўйтонлиқ туман бўйича жами		6,810	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 798,018	2 650,362	—	147,656	121,973	—	2 798,018				
1	Чимбойлик МФИ Кўндарё кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	1,390	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776 28,276	558,776	530,500	28,276	23,873	1,390 III-чорак	558,776			№43888 26.05.2022 й. № 10873	Юкориҷиричк ТИФУК	
2	Чимбойлик МФИ Олмалик кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	1,840	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865 37,003	743,865	706,862	37,003	31,809	1,840 III-чорак	743,865			№43892 26.05.2022 й. лот № 114956	Бўка ТИФУК	
3	Чимбойлик МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,680	324,795	324,795	324,795	324,795	308,000	16,795	13,860	0,680 III-чорак	324,795			№43894 26.05.2022 й. № 112504	Юкориҷиричк ТИФУК	
4	Бурчумлу МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	1,960	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102 45,102	805,102	760,000	45,102	35,871	1,960 III-чорак	805,102			№43898 26.05.2022 й. № 113200	Юкориҷиричк ТИФУК	
5	Бурчумлу МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,940	365,480	365,480	365,480	365,480	345,000	20,480	16,560	0,940 III-чорак	365,480			№44174 27.05.2022 й. № 107132	Юкориҷиричк ТИФУК	
	Зангиота тумани бўйича жами		7,769	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702 228,618	4 168,702	3 940,084	—	228,618	178,865	—	4 168,702				
1	Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,321	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632 8,632	129,632	121,000	8,632	5,760	0,321 III-чорак	129,632			№40874 11.05.2022 й. лот № 103908	Юкориҷиричк ТИФУК	
2	Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,571	318,762	318,762	318,762	318,762	302,049	16,713	13,592	0,571 III-чорак	318,762			№42905 20.05.2022 й. лот № 113253	Бўка ТИФУК	
3	Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,369	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338 9,537	174,338	164,801	9,537	7,416	0,369 III-чорак	174,338			№42664 01.06.2022 й. лот № 92615	ООО GMG REALWAY	
4	Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 топ кўчаларини жорий таъмидаш	2022 й	1,233	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687 34,810	665,687	630,877	34,810	28,389	1,233 III-чорак	665,687			№42911 20.05.2022 й. лот № 92400	ООО GMG REALWAY	
5	Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,329	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075 9,875	138,075	128,200	9,875	6,154	0,329 III-чорак	138,075			№40867 11.05.2022 й. лот № 86812	ООО GMG REALWAY	
6	Рамадон МФИ Ҳаёт обод кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,541	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633 14,138	245,633	231,495	14,138	10,417	0,541 III-чорак	245,633			№42657 19.05.2022 й. лот № 113262	Бўка ТИФУК	
7	Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,618	366,341	366,341	366,341	366,341	347,005	19,336	15,615	0,618 III-чорак	366,341			№40856 11.05.2022 й. лот № 86822	ООО GMG REALWAY	
8	Уриқзор МФИ Алтпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,932	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805 25,141	406,805	381,664	25,141	18,320	0,932 III-чорак	406,805			№43851 26.05.2022 й. лот № 113274	Янгиўл ТИФУК	
9	Уриқзор МФИ Моварунахир кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,500	410,139	410,139	410,139	410,139	390,500	19,639	17,290	0,500 III-чорак	410,139			№44614 31.05.2022 й. лот № 144005	COMFORTABLE CITY STORY	
10	Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,710	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570 19,203	376,570	357,367	19,203	16,082	0,710 III-чорак	376,570			№40848 11.05.2022 й. лот № 86835	ООО GMG REALWAY	
11	Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,182	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706 5,821	104,706	98,885	5,821	4,450	0,182 III-чорак	104,706			№40844 11.05.2022 й. лот № 86845	ООО GMG REALWAY	
12	Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,612	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640 19,918	347,640	327,722	19,918	14,747	0,612 III-чорак	347,640			№43469 24.05.2022 й. лот № 100919	Чиноз ТИФУК	
13	Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	0,851	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374 25,855	484,374	458,519	25,855	20,633	0,851 III-чорак	484,374			№40841 11.05.2022 й. лот № 86855	ООО GMG REALWAY	
	Қиброй тумани Ҷўйича жами		5,519	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739 150,382	2 739,739	2 589,357	150,382	114,836	—	2 739,739					
1	Тарағай МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмидаш	2022 й	2,071	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997 60,997	1 130,997	1 070,000	60,997	48,150	2,071 III-чорак	1 130,997			№43471 24.05.2022 й. лот № 94658	Паркент ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланниши ва тугаланиши йили	Лойхавий куввати, тегишип үлчов бирликтарнда (км²/тм)	2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши	Лойхих экспертиза санаси ва раками тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
				Шу жумладан										
				Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Куввати ва муддати	Асосий фондлар			
							Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Жами					
2	Тарақкӣ МФИ Учкӯргон кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	1,490	644,593	644,593	644,593	644,593	609,307	35,286	27,419	1,490	644,593	№43473 24.05.2022 й. лот № 100959	14.06.2022 й. Чиноз ТИФУК
3	Тарақкӣ МФИ Латофат кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,858	376,164	376,164	376,164	376,164	354,694	21,470	15,961	0,858	376,164	№42234 17.05.2022 й. лот № 92625	Тошкент ТИФУК
4	Бирлик МФИ Қорамурт-1 кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,319	146,733	146,733	146,733	146,733	139,250	7,483	5,112	0,319	146,733	№42914 20.05.2022 й. лот № 92371	Тошкент ТИФУК
5	Бирлик МФИ Үриқзор кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,485	274,849	274,849	274,849	274,849	259,185	15,664	11,133	0,485	274,849	№43861 26.05.2022 й. лот № 95748	Тошкент ТИФУК
6	Бирлик МФИ Дўрмонариқ кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,296	166,403	166,403	166,403	166,403	156,921	9,482	7,061	0,296	166,403	№42228 17.05.2022 й. лот № 112516	Тошкент ТИФУК
	Кўйичирчиқ туман бўйича жами		11,787	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 842,118	4 556,442	285,676	206,876	4 842,118			
1	Ватан МФИ Хикматлар кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	1,270	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 105,722	1 054,528	51,194	47,454	1,270	1 105,722	№45098 02.06.2022 й. лот № 113284	Чиноз ТИФУК
2	Ватан МФИ Янгиланиш кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,100	15,621	15,621	15,621	15,621	13,634	1,987	0,727	0,100	15,621	№41095 12.09.2022 й. лот № 145407	Кўйичирчиқ ТИФУК
3	Ватан МФИ Тегирмон ариқ кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	1,107	313,833	313,833	313,833	313,833	292,141	21,692	14,023	1,107	313,833	№41092 12.05.2022 й. лот № 97090	ООО GMG REALWAY
4	Ватан МФИ Янги курилиш кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,458	186,219	186,219	186,219	186,219	175,555	10,664	7,176	0,458	186,219	№41094 12.05.2022 й. лот № 92913	ООО GMG REALWAY
5	Ватан МФИ Тадбиркорлар кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	1,067	402,600	402,600	402,600	402,600	368,048	34,552	17,666	1,067	402,600	№41093 12.05.2022 й. лот № 92907	ООО GMG REALWAY
6	Жумагул МФИ Култакин кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	1,655	551,712	551,712	551,712	551,712	521,391	30,321	23,463	1,655	551,712	№43775 25.05.2022 й. лот № 95733	Тошкент ТИФУК
7	Жумагул МФИ Илғорлар кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,474	136,937	136,937	136,937	136,937	127,218	9,719	6,106	0,474	136,937	№41099 17.06.2022 й. лот № 103905	Чиноз ТИФУК
8	Жумагул МФИ Яқдил кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,470	210,863	210,863	210,863	210,863	199,330	11,533	8,799	0,470	210,863	№42358 18.05.2022 й. лот № 99675	ООО GMG REALWAY
9	Жумагул МФИ Бешариқ кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,808	403,947	403,947	403,947	403,947	380,312	23,635	17,114	0,808	403,947	№44175 27.05.2022 й. лот № 97487	Юқоричирчиқ ТИФУК
10	Жумагул МФИ Олттинкӯй кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,712	211,730	211,730	211,730	211,730	196,262	15,468	9,421	0,712	211,730	№41100 10.06.2022 й. лот № 98826	ООО GMG REALWAY
11	Жумагул МФИ Дўрмон кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,304	122,271	122,271	122,271	122,271	114,882	7,389	4,836	0,304	122,271	№41097 10.06.2022 й. лот № 98845	ООО GMG REALWAY
12	Жумагул МФИ Эгиз ота кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	3,362	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 180,663	1 113,141	67,522	50,091	3,362	1 180,663	№43708 25.05.2022 й. лот № 95716	Бекобод ТИФУК
	Оққўргон тумани бўйича жами		6,826	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 417,226	4 194,087	223,138	176,254	4 417,226			
1	Маданият МФИ Уч сада кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,530	358,974	358,974	358,974	358,974	332,831	26,143	15,976	0,530	358,974	№41842 16.05.2022 й. лот № 94371	ООО GMG REALWAY
2	Маданият МФИ Интизор кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,450	161,225	161,225	161,225	161,225	152,745	8,480	6,874	0,450	161,225	№44702 31.05.2022 й. лот № 98731	Тошкент ТИФУК
3	Маданият МФИ Тонг юлдузи кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,200	97,209	97,209	97,209	97,209	91,958	5,251	4,138	0,200	97,209	№44548 31.05.2022 й. лот № 117578	Бўка ТИФУК
4	Маданият МФИ Боги шамол кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,384	313,836	313,836	313,836	313,836	298,316	15,520	13,424	0,384	313,836	№44173 22.06.2022 й. лот № 107095	Чиноз ТИФУК
5	Маданият МФИ Минор кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,200	103,879	103,879	103,879	103,879	98,176	5,703	4,098	0,200	103,879	№41904 16.05.2022 й. лот № 100088	ООО GMG REALWAY
6	Маданият МФИ Жараирқ кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,480	386,706	386,706	386,706	386,706	367,578	19,128	16,541	0,480	386,706	№44686 31.05.2022 й. лот № 113355	Чиноз ТИФУК
7	Маданият МФИ Балиқчи кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,420	354,709	354,709	354,709	354,709	337,303	17,406	15,179	0,420	354,709	№44399 01.06.2022 й. лот № 113672	Чиноз ТИФУК
8	Маданият МФИ Зархал кӯчасини жорӣ таъмирлаш	2022 й	0,358	233,213	233,213	233,213	233,213	220,900	12,312	9,402	0,358	233,213	№44693 31.05.2022 й. лот № 144001	Чиноз ТИФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бош颤анини ва тугаланиш йили Лойиҳавий куввати, тегишили улчов Биринчарнада (км <sup>2</sup> /тм)	Таъмирлаш ишларининг пурат шартномаси тузиланган вактдаги улумий киймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари 01.01.2022 йилдан киймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг кептуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга киймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари Объектнинг кептуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молияштириш киймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва раками тасдиқланган сана ва ракам	Пурат курилиш ташкилотлари				
				Шу жумладан											
				Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачанинг бошқа харажатлари								
9	Маданият МФИ Қириктепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	117,142 5,825	111,317	5,825	4,197	0,300 III-чорак	117,142	№41843 16.05.2022 й. лот № 94369	Тошкент ТИФУК	
10	Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	202,099 5,889	196,210	5,889	4,248	0,400 III-чорак	202,099	№41862 16.05.2022 й. лот № 94368	Тошкент ТИФУК	
11	Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	466,779 23,684	443,095	23,684	19,939	0,550 III-чорак	466,779	№44629 31.05.2022 й. лот № 113407	Чиноз ТИФУК	
12	Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	209,038 4,586	204,452	4,586	2,865	0,500 III-чорак	209,038	№44711 31.05.2022 й. лот № 98656	ООО GMG REALWAY	
13	Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,366	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	228,115 11,615	216,500	11,615	9,672	0,366 III-чорак	228,115	№44269 27.05.2022 й. лот № 143997	ООО COMFORTABLE CITY STORY	
14	Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	245,921 14,755	231,166	14,755	11,096	0,285 III-чорак	245,921	№44641 31.05.2022 й. лот № 113431	Чиноз ТИФУК	
15	Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,603	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	469,728 23,728	446,000	23,728	20,070	0,603 III-чорак	469,728	№44643 31.05.2022 й. лот № 113485	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE	
16	Элтамғали МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882 10,359	201,882 10,359	191,523	10,359	8,619	0,300 III-чорак	201,882	№44653 31.05.2022 й. лот № 109739	Чиноз ТИФУК	
17	Элтамғали МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	143,667 6,402	137,265	6,402	4,662	0,300 III-чорак	143,667	№41865 16.05.2022 й. лот № 94373	ООО GMG REALWAY	
18	Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	123,106 6,352	116,754	6,352	5,254	0,200 III-чорак	123,106	№44661 31.05.2022 й. лот № 107877	Чиноз ТИФУК	
	Охангарон туман бўйича жами		11,042	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 307,583 282,216	5 025,368	—	282,216	212,074	5 307,583			
1	Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,992	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 258,380 65,879	1 192,501	65,879	53,663	1,992 III-чорак	1 258,380	№42968 20.05.2022 й. лот № 118634	Чиноз ТИФУК	
2	Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,719	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	712,951 34,361	678,590	34,361	24,102	1,719 III-чорак	712,951	№42081 17.05.2022 й. лот № 89649	Тошкент ТИФУК	
3	Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,600	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 401,179 78,118	1 323,061	78,118	59,538	2,600 III-чорак	1 401,179	№42934 20.05.2022 й. лот № 92363	ООО GMG REALWAY	
4	Алишер МФИ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	683,636 34,504	649,132	34,504	24,204	1,600 III-чорак	683,636	№42083 17.05.2022 й. лот № 89639	Тошкент ТИФУК	
5	Алишер МФИ Фарғонен кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,352	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	115,736 6,721	109,015	6,721	4,359	0,352 III-чорак	115,736	№42936 20.05.2022 й. лот № 97458	Охангарон ТИФУК	
6	Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,353	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	115,135 6,721	108,414	6,721	4,359	0,353 III-чорак	115,135	№42965 20.05.2022 й. лот № 97452	Охангарон ТИФУК	
7	Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	112,125 5,171	106,954	5,171	3,252	0,300 III-чорак	112,125	№42085 17.05.2022 й. лот № 89617	"QURILISH YULDUZI JLOSI" MCHJ	
8	Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	622,134 34,256	587,878	34,256	26,455	1,400 III-чорак	622,134	№42938 20.05.2022 й. лот № 113296	Чиноз ТИФУК	
9	Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	198,724 11,223	187,501	11,223	8,438	0,500 III-чорак	198,724	№42089 17.05.2022 й. лот № 89599	"QURILISH YULDUZI JLOSI" MCHJ	
10	Алишер МФИ Истиқтол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,226	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	87,584 5,262	82,322	5,262	3,704	0,226 III-чорак	87,584	№42090 17.05.2022 й. лот № 103968	Чиноз ТИФУК	
	Паркент туман Бўйича жами		4,155	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 536,623 103,270	1 433,353	103,270	67,994	1 536,623				
1	Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,740	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	262,669 17,669	245,000	17,669	12,168	0,740 III-чорак	262,669	№39460 30.04.2022 й. лот № 98945	Паркент ТИФУК	
2	Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	156,253 11,990	144,263	11,990	6,925	0,400 III-чорак	156,253	№41828 14.06.2022 й. лот № 100972	Чиноз ТИФУК	
3	Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,499	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	213,881 14,791	199,090	14,791	9,556	0,499 III-чорак	213,881	№41839 14.06.2022 й. лот № 100979	Чиноз ТИФУК	
4	Кизилсой МФИ М.Беҳбудий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	143,046 11,046	132,000	11,046	6,336	0,400 III-чорак	143,046	№39461 30.04.2022 й. лот № 98934	Паркент ТИФУК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланышы ва тугалланыш ийни	Лойихавий күввати, тегишили үлчов берилганинда (км²/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасы тузылтан вактдаги укумий күймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Объектнинг кепгуси үйипта ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик күймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва раками тендер саводлари байномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
					Шу жумладан									
					Жами маъбаблар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буортмачанинг бошқа харажатлари	Жами	Шундан буортмачанинг сарлаш харажатлари	Асосий фондлар			
5	Кизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,966	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	364,834 19,834	345,000	19,834	15,525	0,966 III-чорак	364,834	№39459 30.04.2022 й. лот № 98940	Паркент ТИФУК
6	Кизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,385	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	114,658 6,658	108,000	6,658	4,860	0,385 III-чорак	114,658	№39396 30.04.2022 й. лот № 98913	Паркент ТИФУК
7	Кизилсой МФИ Соқин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,242	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	80,714 5,714	75,000	5,714	3,744	0,242 III-чорак	80,714	№39399 29.04.2022 й. лот № 99018	Паркент ТИФУК
8	Кизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш	2022 й	0,523	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	200,568 15,568	185,000	15,568	8,880	0,523 III-чорак	200,568	№39393 29.04.2022 й. лот № 100115	Паркент ТИФУК
	Пискент туман Бўйича жами		8,774	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	2 115,473 127,410	1 988,063	—	127,410	90,765	2 115,473		
1	Зоминовул МФИ Гаҳтакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,211	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	173,109 9,652	163,457	9,652	6,465	1,211 III-чорак	173,109	№42095 17.05.2022 й. лот № 97471	Тошкент ТИФУК
2	Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,690	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	284,420 13,029	271,391	13,029	9,108	0,690 III-чорак	284,420	№43209 23.05.2022 й. лот № 97465	Тошкент ТИФУК
3	Зоминовул МФИ Ешлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	55,302 4,779	50,523	4,779	3,057	0,700 III-чорак	55,302	№41159 12.05.2022 й. лот № 115334	Бўка ТИФУК
4	Зоминовул МФИ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,308	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	110,041 5,951	104,090	5,951	3,930	0,308 III-чорак	110,041	№41163 12.05.2022 й. лот № 98641	Тошкент ТИФУК
5	Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,682	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	177,973 10,459	167,514	10,459	7 538	0,682 III-чорак	177,973	№41167 12.05.2022 й. лот № 98651	ООО ASPHALT BITON INDUSTRY
6	Зомининуу МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,455	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	109,995 6,480	103,515	6,480	4,658	0,455 III-чорак	109,995	№43213 23.05.2022 й. лот № 99122	Оқкургон ТИФУК
7	Оқтот МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	341,313 17,494	323,819	17,494	14,572	0,450 III-чорак	341,313	№44262 27.05.2022 й. лот № 97850	AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ
8	Оқтот МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,410	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	196,364 13,856	182,508	13,856	9,735	0,410 III-чорак	196,364	№41168 12.05.2022 й. лот № 98779	Охангарон ТИФУК
9	Оқтот МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	105,030 8,552	96,478	8,552	4,631	0,800 III-чорак	105,030	№41172 12.05.2022 й. лот № 97439	Бекобод ТИФУК
10	Оқтот МФИ Фахрийлар (Наврӯздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,808	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	350,693 18,854	331,839	18,854	14,933	0,808 III-чорак	350,693	№41174 12.05.2022 й. лот № 98875	Бўка ТИФУК
11	Оқтот МФИ Наврӯз 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	20,510 2,669	17,841	2,669	1,497	0,250 III-чорак	20,510	№41177 12.05.2022 й. лот № 96593	Бекобод ТИФУК
12	Оқтот МФИ Наврӯз 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	23,136 1,971	21,165	1,971	0,999	0,310 III-чорак	23,136	№41180 12.05.2022 й. лот № 105448	Will Print
13	Оқтот МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,700	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	167,587 13,664	153,923	13,664	9,642	1,700 III-чорак	167,587	№41182 12.05.2022 й. лот № 96609	Тошкент ТИФУК
	Тошкент туман Бўйича жами		11,961	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	7 113,776 381,051	6 732,725	381,051	305,986	7 113,776			
1	Оқтот МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,568	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	395,411 21,774	373,637	21,774	16,663	0,568 III-чорак	395,411	№44544 30.05.2022 й. лот № 144003	LION TRANS GROUP МЧЖ
2	Оқтот МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,552	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	393,655 23,230	370,425	23,230	16,678	0,552 III-чорак	393,655	№44161 27.05.2022 й. лот № 144002	LION TRANS GROUP МЧЖ
3	Оқтот МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,375	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	970,777 49,777	921,000	49,777	41,445	1,375 III-чорак	970,777	№44162 27.05.2022 й. лот № 113611	Тошкент ТИФУК
4	Оқтот МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,358	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	753,347 38,711	714,636	38,711	32,159	1,358 III-чорак	753,347	№44171 27.05.2022 й. лот № 113632	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ
5	Оқтот МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,281	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 080,913 52,816	1 028,097	52,816	46,264	1,281 III-чорак	1 080,913	№44176 27.05.2022 й. лот № 97740	LION TRANS GROUP МЧЖ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойхавий куввати, тегишили улчов биринчаруда (км <sup>2</sup> /тм)	Таъмирилаш ишларининг пурдат шартномаси тутилган вактдаги улумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши				Лойха экспертиза санаси ва раками	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат курилиш ташкилотлари			
					Шу жумладан				Буортмачининг бошқа харажатлари									
					Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиҳозлар	Жами	Куввати ва муддати	Асосий фондлар	Шундан буортмачининг сарлаш харажатлари							
6	Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирилаш	2022 й	3,219	1 726,688 91,330	1 726,688 91,330	1 726,688 91,330	1 635,358	91,330	75,867	3,219 III-чорак	1 726,688			№56856 16.08.2022 й. лот № 143411	05.09.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
7	Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,631	244,522 17,348	244,522 17,348	244,522 17,348	227,174	17,348	11,982	0,631 III-чорак	244,522			№41104 12.05.2022 й. лот № 97098	07.06.2022 й.	Тошкент ТИФУК		
8	Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирилаш	2022 й	0,309	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512 4,801	137,512	132,711	4,801	2,994 III-чорак	137,512			№41091 12.05.2022 й. лот № 92557	12.05.2022 й.	Тошкент ТИФУК		
9	Ахиллик МФИ Т. Малик асосий ва Т. Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирилаш	2022 й	0,738	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528 21,528	303,528	282,000	21,528	14,976 III-чорак	303,528			№44177 27.05.2022 й. лот № 113311	04.07.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
10	Ахиллик МФИ А. Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,811	423,826 24,521	423,826 24,521	423,826 24,521	423,826	399,305	24,521	17,969 III-чорак	423,826			№44178 27.05.2022 й. лот № 97756	09.06.2022 й.	Тошкент ТИФУК		
11	Ахиллик МФИ А. Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирилаш	2022 й	0,234	93,080 5,454	93,080 5,454	93,080 5,454	93,080	87,626	5,454	3,943 III-чорак	93,080			№44471 30.05.2022 й. лот № 99898	11.06.2022 й.	Тошкент ТИФУК		
12	Ахиллик МФИ Ҳурримлик асосий кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,383	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552 9,768	159,552	149,784	9,768	6,552 III-чорак	159,552			№41105 12.05.2022 й. лот № 86834	25.05.2022 й.	ООО GMG REALWAY		
13	Ахиллик МФИ Янги Зилоп асосий кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,502	430,964 19,993	430,964 19,993	430,964 19,993	430,964	410,971	19,993	18,494 III-чорак	430,964			№44179 27.05.2022 й. лот № 97758	09.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		12,599	6 562,418 358,744	6 562,418 358,744	6 562,418 358,744	6 562,418	6 203,674	358,744	280,290	6 562,418							
1	Халқробод МФИ Ш. Рашидов кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,419	161,758 13,969	161,758 13,969	161,758 13,969	161,758	147,789	13,969	7,094 III-чорак	161,758			№41133 12.05.2022 й. лот № 100200	13.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
2	Халқробод МФИ F. Ғулом кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,335	919,038 46,059	919,038 46,059	919,038 46,059	919,038	872,979	46,059	39,284 III-чорак	919,038			№43638 25.05.2022 й. лот № 97288	07.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
3	Халқробод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,495	193,660 11,576	193,660 11,576	193,660 11,576	193,660	182,084	11,576	8,194 III-чорак	193,660			№41129 12.05.2022 й. лот № 100205	13.06.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
4	Халқробод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,703	297,805 17,305	297,805 17,305	297,805 17,305	297,805	280,500	17,305	12,623 III-чорак	297,805			№41127 12.05.2022 й. лот № 100207	13.06.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
5	Халқробод МФИ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,258	955,687 48,173	955,687 48,173	955,687 48,173	955,687	907,514	48,173	40,838 III-чорак	955,687			№43642 25.05.2022 й. лот № 113551	04.07.2022 й.	ООО Геострой Престиж		
6	Халқробод МФИ Узбекистон кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,302	121,783 9,012	121,783 9,012	121,783 9,012	121,783	112,771	9,012	5,413 III-чорак	121,783			№41406 13.05.2022 й. лот № 98755	10.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
7	Халқробод МФИ Баковул кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,473	306,649 16,649	306,649 16,649	306,649 16,649	306,649	290,000	16,649	13,050 III-чорак	306,649			№43644 25.05.2022 й. лот № 113529	04.07.2022 й.	OOO COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
8	Халқробод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,297	122,909 8,806	122,909 8,806	122,909 8,806	122,909	114,103	8,806	5,477 III-чорак	122,909			№41408 13.05.2022 й. лот № 104529	20.06.2022 й.	ООО TRANS KONTEYNER		
9	Учоғли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	2,029	1 004,447 50,429	1 004,447 50,429	1 004,447 50,429	1 004,447	954,018	50,429	42,931 III-чорак	1 004,447			№43484 24.05.2022 й. лот № 113338	04.07.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
10	Учоғли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,964	425,709 22,709	425,709 22,709	425,709 22,709	425,709	403,000	22,709	18,135 III-чорак	425,709			№43485 24.05.2022 й. лот № 113479	04.07.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
11	Учоғли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,384	610,717 34,147	610,717 34,147	610,717 34,147	610,717	576,570	34,147	26,946 III-чорак	610,717			№41101 12.05.2022 й. лот № 113496	04.07.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
12	Учоғли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,478	194,265 10,773	194,265 10,773	194,265 10,773	194,265	183,492	10,773	8,257 III-чорак	194,265			№41098 12.05.2022 й. лот № 100949	14.06.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧК		
13	Учоғли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,461	636,170 37,316	636,170 37,316	636,170 37,316	636,170	598,854	37,316	26,948 III-чорак	636,170			№41014 12.05.2022 й. лот № 100944	14.06.2022 й.	Юқориҷирчиқ ТИФУК		
14	Учоғли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,001	611,821 31,821	611,821 31,821	611,821 31,821	611,821	580,000	31,821	26,100 III-чорак	611,821			№43486 24.05.2022 й. лот № 99142	11.06.2022 й.	Паркент ТИФУК		
	Чиноз тумани бўйича жами		5,865	2 362,092 118,630	2 362,092 118,630	2 362,092 118,630	2 362,092	2 243,462	118,630	87,178 III-чорак	2 362,092							
1	Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	2,023	817,022 47,089	817,022 47,089	817,022 47,089	817,022	769,933	47,089	34,647 III-чорак	817,022			№42587 19.05.2022 й. лот № 92607	01.06.2022 й.	ООО GMG REALWAY		
2	Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,496	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061 3,778	69,061	65,283	3,778	2,283 III-чорак	69,061			№41031 12.05.2022 й. лот № 104548	20.06.2022 й.	Чиноз ТИФУК		

(24.11.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастураға күшимчә)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курниш ишларининг бошланishi ва тугалланиш йили	Лойиҳавий куввати, тегишили улчов бирликтарида (км/тм)	Таъмирилаш ишларининг пурат шартномаси тузиланган вакъдати улумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушарилиши		Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлори байнномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пурат курниш ташкилотлари		
					Шу жумладан				Буюртмачининг бошқа харажатлари						
					Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буортмачининг сарлаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
3	Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,908	377,332 21,970	377,332 21,970	377,332 21,970	355,362	21,970	15,991	0,908 III-чорак	377,332		№42594 19.05.2022 й. лот № 98887	10.06.2022 й. лот № 98887 Чиноз ТИФУК	
4	Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,001	438,950 8,358	438,950 8,358	438,950 8,358	430,592	8,358	5,592	1,001 III-чорак	438,950		№41030 12.05.2022 й. лот № 92606	01.06.2022 й. лот № 92606 ОOO GMG REALWAY	
5	Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,566	319,743 20,191	319,743 20,191	319,743 20,191	299,552	20,191	14,142	0,566 III-чорак	319,743		№42627 19.05.2022 й. лот № 112591	03.07.2022 й. лот № 112591 Чиноз ТИФУК	
6	Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,871	339,983 17,244	339,983 17,244	339,983 17,244	322,739	17,244	14,523	0,871 III-чорак	339,983		№41026 12.05.2022 й. лот № 98803	10.06.2022 й. лот № 98803 ОOO GMG REALWAY	
	Юқоричирик туман бўйича жами		8,703	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 805,343 220,973	3 584,371	220,973	163,810		3 805,343				
1	Нурли йўл МФИ Ёнолиблар кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,563	354,881 18,247	354,881 18,247	354,881 18,247	336,634	18,247	15,149	0,563 III-чорак	354,881		№43770 26.05.2022 й. лот № 113583	MCNJ BIZNES IDEAL KOMFORT SARDOBIA	
2	Нурли йўл МФИ Даре кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,688	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369 16,330	245,369	229,039	16,330	11,352	0,688 III-чорак	245,369		№41375 13.05.2022 й. лот № 100193	Чиноз ТИФУК
3	Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,243	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305 9,305	169,305	160,000	9,305	7,200	0,243 III-чорак	169,305		№43865 26.05.2022 й. лот № 102261	Юқоричирик ТИФУК
4	Нурли йўл МФИ Каратепа кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,238	442,382 28,885	442,382 28,885	442,382 28,885	413,497	28,885	19,848	1,238 III-чорак	442,382		№40137 07.05.2022 й. лот № 93815	03.06.2022 й. лот № 93815 ОOO GMG REALWAY	
5	Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,269	127,531 7,031	127,531 7,031	127,531 7,031	120,500	7,031	5,423	0,269 III-чорак	127,531		№43868 26.05.2022 й. лот № 102264	Юқоричирик ТИФУК	
6	Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,201	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878 24,919	443,878	418,959	24,919	18,853	1,201 III-чорак	443,878		№41373 13.05.2022 й. лот № 100185	Чиноз ТИФУК
7	Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,399	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898 9,651	164,898	155,247	9,651	6,986	0,399 III-чорак	164,898		№39922 30.05.2022 й. лот № 91282	00.05.2022 й. лот № 91282 ОOO GMG REALWAY
8	Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,650	390,402 22,142	390,402 22,142	390,402 22,142	368,260	22,142	16,572	0,650 III-чорак	390,402		№43878 27.05.2022 й. лот № 113606	04.07.2022 й. лот № 113606 Кубрай ТИФУК	
9	Фаровон МФИ Шикоат кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,224	158,855 8,855	158,855 8,855	158,855 8,855	150,000	8,855	6,750	0,224 III-чорак	158,855		№43881 26.05.2022 й. лот № 102917	18.06.2022 й. лот № 102917 ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	
10	Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,483	562,791 32,410	562,791 32,410	562,791 32,410	530,381	32,410	23,867	1,483 III-чорак	562,791		№39916 06.05.2022 й. лот № 93828	03.06.2022 й. лот № 93828 ОOO GMG REALWAY	
11	Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,830	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089 16,358	300,089	283,731	16,358	12,768	0,830 III-чорак	300,089		№42241 17.05.2022 й. лот № 92614	01.06.2022 й. лот № 92614 ОOO GMG REALWAY
12	Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,430	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954 9,419	171,954	162,535	9,419	7,314	0,430 III-чорак	171,954		№41362 13.05.2022 й. лот № 100177	13.06.2022 й. лот № 100177 Юқоричирик ТИФУК
13	Фаровон МФИ Дилкаша кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,212	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311 6,723	82,311	75,588	6,723	3,628	0,212 III-чорак	82,311		№41353 13.05.2022 й. лот № 100166	13.06.2022 й. лот № 100166 Юқоричирик ТИФУК
14	Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,273	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698 10,698	190,698	180,000	10,698	8,100	0,273 III-чорак	190,698		№43884 26.05.2022 й. лот № 102263	15.06.2022 й. лот № 102263 Юқоричирик ТИФУК
	Янгийўл туман Бўйича жами		8,281	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 589,004 184,400	3 404,604	184,400	135,753		3 589,004				
1	Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	2,554	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 278,735 53,234	1 225,501	53,234	37,596	2,554 III-чорак	1 278,735		№41025 12.05.2022 й. лот № 97066	07.06.2022 й. лот № 97066 ОOO GMG REALWAY	
2	Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,847	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075 15,703	289,075	273,372	15,703	12,302	0,847 III-чорак	289,075		№41103 12.05.2022 й. лот № 117911	14.07.2022 й. лот № 117911 Бўка ТИФУК
3	Шодлик МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,159	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430 6,583	66,430	59,847	6,583	2,873	0,159 III-чорак	66,430		№41021 12.05.2022 й. лот № 116929	07.07.2022 й. лот № 116929 Янгийўл ТИФУК
4	Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,491	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395 11,229	196,395	185,166	11,229	7,800	0,491 III-чорак	196,395		№41023 12.05.2022 й. лот № 112563	03.07.2022 й. лот № 112563 Тошкент ТИФУК
5	Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,386	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867 14,628	164,867	150,239	14,628	7,211	0,386 III-чорак	164,867		№41034 12.05.2022 й. лот № 97024	07.06.2022 й. лот № 97024 ОOO GMG REALWAY
6	Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	1,249	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932 24,863	494,932	470,069	24,863	21,153	1,249 III-чорак	494,932		№43874 26.05.2022 й. лот № 118583	15.07.2022 й. лот № 118583 Бўка ТИФУК
7	Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирилаш	2022 й	0,936	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655 20,404	372,655	352,251	20,404	15,851	0,936 III-чорак	372,655		№42581 19.05.2022 й. лот № 92599	01.06.2022 й. лот № 92599 ОOO GMG REALWAY

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	(24.11.2022 йилда тасдиқланган манзипли бастурга кўшимча)												
		2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши						
		Шу жумладан			Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Куввати ва муддати	Асосий фондлар	Объектнинг кепгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик кўймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	
		Жами	Шундан буюртмачининг савчаш харажатлари	Куввати ва муддати										
8	Миришкор МФИ Сохисбекор кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,300	129,099 7,127	129,099 7,127	129,099 7,127	121,972	7,127	5,489	0,300 III-чорак	129,099		№41016 12.05.2022 й. лот № 97079	
9	Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,948	430,152 21,568	430,152 21,568	430,152 21,568	408,584	21,568	18,386	0,948 III-чорак	430,152		№43872 26.05.2022 й. лот № 113544	
10	Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,411	166,664 9,061	166,664 9,061	166,664 9,061	157,603	9,061	7,092	0,411 III-чорак	166,664		№42159 17.05.2022 й. лот № 95372	
	"Обод кишлөк" ва "Обод маҳалла" дастурига асосан захира маблагларни ҳисобидан тъамирланадиган ички йўллар		96,927	24 693,281 1 199,681	24 693,281 1 199,681	24 693,281 1 199,681	24 693,281 1 199,681	30 653,538	26 655,910	1 648,101 1 155,216	24 693,281	6 238,658 6 238,658		
				327,604										
Тақсимланмаган лимит								6,200		6,200				
Ангрен шахар бўйича жами			2,000					6,200		6,200				
1	Нурчи ва Озодлик МФИ Бунёдкор кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	2,000					6,200		6,200				
Бекобод шахар бўйича жами			2,175	1 237,261 58,817	1 237,261 58,817	1 237,261 58,817	1 237,261 58,817	1 240,801	1 178,444	62,357 47,957	1 237,261			
1	Янги Xaёт МФИ Фарҳод кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	1,220	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810 38,770	889,810	851,040	38,770 34,580	1,220 IV-чорак	889,810		№58709 26.08.2022 й. лот № 157895
2	А.Навоий МФИ Ж.Мангуберди оралиқ кўчаларни жорий тъамирлаш	2022 й	0,283					0,840		0,840				
3	Бирдамлиқ МФИ Ватанпарвар тор кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,100					1,200		1,200				
4	Булоқ Ариқ МФИ Ипотека банк орка томонидан утвичи кўчасини жорий тъамирлаш 14,16,18 кўп каватли ўйлар	2022 й	0,077	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199 3,778	55,199	51,421	3,778 2,088	0,077 IV-чорак	55,199		№58713 26.08.2022 й. лот № 161581
5	Ёшлиқ МФИ 5 УТМга олиб борувчи кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,095	77,851 4,755	77,851 4,755	77,851 4,755	77,851 4,755	77,851	73,096	4,755 2,965	0,095 IV-чорак	77,851		№60600 26.08.2022 й. лот № 195025
6	Х.Олимжон МФИ Зулфия кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,122					1,500		1,500				
7	Маърифат МФИ Моворооннахр кўчасида жойлашган кўп қаватли ўйлар	2022 й	0,278	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401 11,514	214,401	202,887	11,514 8,324	0,278 IV-чорак	214,401		№60596 12.09.2022 й. лот № 157619
Нурафшон шаҳар бўйича жами			1,171	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	226,684 13,044	343,684	213,640	20,044 9,614	226,684			
1	Мукумий МФИ Уғқ кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,235	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003 5,833	99,003	93,170	5,833 4,193	0,235 IV-чорак	99,003		№62068 21.09.2022 й. лот № 154587
2	Хуррият МФИ Шодлик кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,600					4,000		4,000				
3	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,196	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	127,681 7,211	120,470	7,211 5,421	0,196 IV-чорак	127,681		№62072 21.09.2022 й. лот № 154580	
4	Тошкент йўли 2-ўтиш кўчасини жорий тъамирлаш(давоми)	2022 й	0,140					113,000		3,000				
Олмалиқ шаҳар бўйича жами			2,604					12,270		12,270		454,266 454,266		
1	Наврӯз МФИ Нафосат кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,470					2,000		2,000				
2	Хамза МФИ ички кўча йўллари жорий тъамирлаш	2022 й	0,196					1,490		1,490		96,505 96,505		
3	Кўрласой МФИ Шошилоқ кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,717					1,590		1,590		243,026 243,026		
4	Кўрласой МФИ Уйғун кўчасини жорий тъамирлаш	2022 й	0,550					3,000		3,000				

Пудрат курилиш ташкилотлари

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Куриш ишларининг бешланиши ва тугалланниш ийли	Лойиҳавий куввати, тегиши ўлчов бирлопларида (км <sup>2</sup> )	Таъмирлаш ишларининг йудрат шартномаси туилиган вактдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошقا харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши	Тандер саводлари байнномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пайдат курилиш ташкилотлари			
					Шу жумладан									
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жизозлар	Буюртмачининг бошقا харажатлари						
5	Дўстлик МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,420						2,000					
6	Олтин МФИ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,251						2,190					
	Охангарон шахар бўйича жами		4,750	1 994,991 95,359	1 994,991 95,359	1 994,991 95,359	1 994,991 95,359	2 006,791	1 899,632	107,159	78,899	1 994,991		
1	Ногайқўрон МФИ Мунҷоқтепа кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,600						9,000		9,000			
2	Ногайқўрон МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,560	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334 20,881	435,334	414,453	20,881	17,091	0,560 IV-чорак		
3	Ногайқўрон МФИ Янгиавлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,955	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935 34,452	731,935	697,483	34,452	28,762	0,955 IV-чорак		
4	Гулистон МФИ Гулестон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,980	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181 29,852	635,181	605,329	29,852	24,962	0,980 IV-чорак		
5	Намуна МФИ Эзгулик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300						1,600		1,600			
6	Хонобод МФИ Хонобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,255	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540 10,174	192,540	182,366	10,174	8,084	0,255 IV-чорак		
7	Янгилик МФИ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш	2022 й	0,100						1,200		1,200			
	Чирчик шахар бўйича жами		4,314	1 899,875 89,875	1 899,875 89,875	1 899,875 89,875	1 899,875 89,875	1 909,175	1 810,000	99,175	79,295	1 899,875		
1	Ишонч МФИ 50 йиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,263	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837 75,837	1 610,837	1 535,000	75,837	68,737	2,263 IV-чорак		
2	Маданият МФИ А. Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000						5,000		5,000			
3	Шарқ МФИ Шарқ кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200						1,900		1,900			
4	Бахт МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863 7,863	157,863	150,000	7,863	6,123	0,300 IV-чорак		
5	Умид МФИ Бўзсув берк кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,200						2,400		2,400			
6	Умид МФИ Бўзсув бекат кўчасини жорий таъмирлаш (давоми)	2022 й	0,351	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175 6,175	131,175	125,000	6,175	4,435	0,351 IV-чорак		
	Янгийўл шахар бўйича жами		4,000						10,802		10,802			
1	Мустақиллик МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000						2,000		2,000			
2	Мустақиллик МФИ Кимёгар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000						2,000		2,000			
3	Туркистон МФИ Кўкаламзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150						2,800		2,800			
4	Фарғон МФИ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250						2,000		2,000			
5	Файзли МФИ Фарғон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350						1,200		1,200			
6	Файзли МФИ Маърифат ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250						0,802		0,802			
	Бекобод тумани бўйича жами		7,271	1 637,549 79,914	1 637,549 79,914	1 637,549 79,914	1 637,549 79,914	1 665,468	1 557,635	107,833	68,204	1 637,549 935,933		
1	Бўстон МФИ Янги хаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850						0,333		0,333			
2	Бўстон МФИ Абдулла Қаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260						0,906		0,906			
3	Бобур Миро МФИ У.Ўринбой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550						6,700		6,700			
4	Шова МФИ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400						2,690		2,690			

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили	Лойиҳавий куввати, тегишига улчов биринчиарда (км <sup>2</sup> /м)	Таъмирлаш ишларининг пурдат шартномаси тутилган вактдаги улумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширлиши	Объектнинг келуси үтказладиган 01.01.2023 йилга колдик киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Төндер савдолари байвонласи тасдиқланган сана ва ракам	Пурдат курилиш ташкилотлари		
					Шу жумладан										
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	Шундан буортмачининг сараша харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар			
5	Найман МФИ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450						2,800		2,800				Танлов (тендер)
6	Гулзор МФИ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500						3,200		3,200				Танлов (тендер)
7	Далвардин МФИ Сотибодиев (6-MTM) кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,142						1,700		1,700				Танлов (тендер)
8	Мустақиллик МФИ Истиқрол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 18,317	402,452 384,135	18,317 16,777	0,600 IV-чорак	402,452		№67506 28.10.2022 й. №58692 26.08.2022 й. лот № 157939	07.10.2022 й.
9	Назарбай МФИ Ободлик бош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400						1,690		1,690				Танлов (тендер)
10	Фарҳод МФИ Бўғистон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,656	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 25,126	514,626 489,500	25,126 21,436	0,656 IV-чорак	514,626			№58696 26.08.2022 й. лот № 157945	07.10.2022 й.
11	Фарҳод МФИ Қувонч кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,393	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 15,647	311,647 296,000	15,647 12,957	0,393 IV-чорак	311,647			№58702 26.08.2022 й. лот № 157953	07.10.2022 й.
12	Фарҳод МФИ Эҳтиром кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,526	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 20,824	408,824 388,000	20,824 17,034	0,526 IV-чорак	408,824			№62459 26.09.2022 й. лот № 157965	07.10.2022 й.
13	Бунёдкор МФИ Анхор шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,332						2,700		2,700				Танлов (тендер)
14	Бунёдкор МФИ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,280						2,100		2,100				Танлов (тендер)
15	Бунёдкор МФИ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,292						2,200		2,200				Танлов (тендер)
16	Бунёдкор МФИ Маннавият шоҳ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,640						0,900		0,900				Танлов (тендер)
	Бўка туман бўйича жами		5,817	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 846,628 95,517	1 867,228 1 751,111	116,117 77,715		1 846,628	334,626 334,626			
1	Маданият МФИ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,196	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 8,788	162,260 153,472	8,788 6,700	0,196 IV-чорак	162,260			№61399 16.09.2022 й. лот № 161630	18.10.2022 й.
2	Жагалбайли МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 6,241	106,677 100,436	6,241 4,403	0,150 IV-чорак	106,677			№58666 26.08.2022 й. лот № 158332	10.10.2022 й.
3	Нафруз МФИ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,626						3,900		3,900				Танлов (тендер)
4	Ачамайли МФИ Қаҳрамон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200						1,000		1,000				Танлов (тендер)
5	Ачамайли МФИ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,415	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 13,426	254,426 241,000	13,426 10,726	0,415 IV-чорак	254,426			№59995 08.09.2022 й. лот № 161628	17.10.2022 й.
6	Янгиқўргон МФИ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150						1,800		1,800				Танлов (тендер)
7	Кийикии МФИ Наъмуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,285	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 9,074	173,413 164,339	9,074 7,174	0,285 IV-чорак	173,413			№59997 08.09.2022 й. лот № 161627	18.10.2022 й.
8	Тошшоқ МФИ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500						2,800		2,800				Танлов (тендер)
9	Янгиобод МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,585	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 24,297	484,297 460,000	24,297 20,609	0,585 IV-чорак	484,297			№62456 23.09.2022 й. лот № 158013	10.10.2022 й.
10	Бўстон МФИ Суғдиёна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,555	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 22,258	436,258 414,000	22,258 18,570	0,555 IV-чорак	436,258			№58662 26.08.2022 й. лот № 158018	10.10.2022 й.
11	Бўстон МФИ Чилгисой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,365	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 11,433	229,296 217,863	11,433 9,533	0,365 IV-чорак	229,296			№60001 08.09.2022 й. лот № 158022	10.10.2022 й.
12	Янги хаёт МФИ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900						3,700		3,700				Танлов (тендер)
13	Чўлобод МФИ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,890						7,400		7,400				Танлов (тендер)
	Бўстонлик туман бўйича жами		3,682	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	266,330 240,000	26,330 10,920		251,810	590,588 590,588			Танлов (тендер)
1	Якатут МФИ мактабга олиб борувчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,532						1,790		1,790				Танлов (тендер)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	(24.11.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшимча)												Пудрат куришиш ташкилотлари	
		2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши							
		Шу жумладан			Жами маъбағлар лимити	ҚМИ	Жизозап	Буюртмачининг бошқа харжатлари			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар			
		Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харжатлари	Жами				Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харжатлари						
2	Бунёдкор МФИ Мухаммад Мусо Хоразми кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,503	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 11,810	251,810 240,000	11,810 10,920	0,503 IV-чорак	251,810		№63323 29.09.2022 й. лот № 160495	15.10.2022 й.	Юқоричирчик ТИФУК
3	Дахана МФИ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,820					4,600		4,600				Танлов (тендер)	
4	Химсон МФИ Субхидам кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,349					1,590		1,590			123,183 123,183	№67239 27.10.2022 й.	Танлов (тендер)
5	Сариканли МФИ Туҳа кўчасини жорий таъмирлаш (Кабристонга олиб борувчи Думалоқ МФИ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900					4,800		4,800				Танлов (тендер)	
6	Зангиота тумани бўйича жами	2022 й	0,578	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	527,311 26,051	1 472,667 1 388,981	85,686 58,570		527,311	445,807 445,807	№67236 27.10.2022 й.	Танлов (тендер)	
1	Мевазор МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					2,000		2,000				Танлов (тендер)	
2	Бўйстон МФИ Уч авлод ючаси 1-2 тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,441	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 19,378	399,809 380,431	19,378 15,688	0,441 IV-чорак	399,809		№60824 13.09.2022 й. лот № 161624	17.10.2022 й.	ООО TERMIZ AKMAL TRANS
3	Туропобод МФИ Ислом обод 7-8 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,783					628,000	602,306	25,694 24,560			№689961 08.11.2022 й.	Танлов (тендер)	
4	Фаробий МФИ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					2,000		2,000				Танлов (тендер)	
5	Далагузар МФИ Софидл кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,150					1,800		1,800			84,741 84,741	№75959 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)
6	Эски қавла МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,184	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 6,673	127,502 120,829	6,673 4,983	0,184 IV-чорак	127,502		№60931 14.09.2022 й. лот № 161623	18.10.2022 й.	ООО TERMIZ AKMAL TRANS
7	Эски қавла МФИ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200					4,200		4,200				Танлов (тендер)	
8	Эски қавла МФИ Мардон 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,361					300,000	285,416	14,584 13,339			№76028 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)	
9	Балиқчи МФИ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400					2,500		2,500				Танлов (тендер)	
10	Курилиш МФИ Гахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450					2,200		2,200				Танлов (тендер)	
11	Харакат МФИ Кўркам 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,411					1,246		1,246			221,176 221,176	№75962 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)
12	Обод турмиш МФИ А.Темур 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,388					1,410		1,410			139,891 139,891	№76063 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)
	Кибрай тумани бўйича жами		3,862	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 111,063	2 257,337 2 146,274	111,063 91,243		2 257,337				
1	Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,409	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 13,315	290,373 277,058	13,315 11,425	0,409 IV-чорак	290,373		№62890 27.09.2022 й. лот № 161612	18.10.2022 й.	ООО TERMIZ AKMAL TRANS
2	Мирзо-Улугбек МФИ Буюк турон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,170	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 6,296	117,987 111,691	6,296 4,606	0,170 IV-чорак	117,987		№62890 27.09.2022 й. лот № 158371	10.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
3	Янги хаёт МФИ Орзу кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,299	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 10,866	221,258 210,392	10,866 8,676	0,299 IV-чорак	221,258		№62903 27.09.2022 й. лот № 161607	18.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
4	Курилиш МФИ Дамариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,584	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 17,131	374,603 357,472	17,131 14,741	0,584 IV-чорак	374,603		№62075 21.09.2022 й. лот № 161608	18.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
5	Уймавут МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,502	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 12,449	224,878 212,429	12,449 9,559	0,502 IV-чорак	224,878		№62079 21.09.2022 й. лот № 154600	01.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
6	Бунёдкор МФИ Турон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,329	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 11,183	236,541 225,358	11,183 9,293	0,329 IV-чорак	236,541		№62081 21.09.2022 й. лот № 161605	18.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
7	Янги Ўнкўргон МФИ Каттабог 6-берк кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,337	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 11,955	248,757 236,802	11,955 9,765	0,337 IV-чорак	248,757		№62084 21.09.2022 й. лот № 161592	18.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
8	Янгиийл МФИ Аргин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,232	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	542,940 27,868	515,072 27,868	27,868 23,178	1,232 IV-чорак	542,940		№62088 21.09.2022 й. лот № 154594	01.10.2022 й.	LION TRANS GROUP МЧЖ
	Куйичирчик туман бўйича жами		3,939	1 711,019 86,485	1 711,019 86,485	1 711,019 86,485	1 711,019 86,485	1 972,309 1 624,534	106,547 76,589	1 711,019 IV-чорак	343,972 343,972				
1	Ватан МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,759	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 25,382	580,213 554,831	25,382 20,692	0,759 IV-чорак	580,213		№68809 07.11.2022 й. лот № 187212	18.11.2022 й.	ООО TERMIZ AKMAL TRANS

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланниши ва тугаланиш йили	Лойикавий куввати, тегишли улчов Бирликтарда (км/пм)	Таъмилаш ишларининг пудрат шартномаси тузильтган вакидати умумий киймати, шу жумладан буортмачанинг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушерилиши	Лойиха экспертиза санаси ва раками	Тендер савдолари Баййономаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
					Шу жумладан									
					Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
2	Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,540	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	284,589 15,690	0,540 IV-чорак	284,589		№59167 30.08.2022 й. лот № 146989	000 COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
3	Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,250	187,719 9,291	187,719 9,291	187,719 9,291	187,719 9,291	0,250 IV-чорак	187,719		№62225 03.10.2022 й. лот № 197428	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
4	Ватан МФЙ Серқоўеш кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,330				255,000		13,772 8,764			Танлов (тендер)		
5	Ватан МФЙ Катта кўргон кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,820	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	407,696 22,054	0,820 IV-чорак	407,696		№59177 30.08.2022 й. лот № 146985	ООО COMFORTABLE CITY STORY SERVICE		
6	Ватан МФЙ Минаввар кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,600				4,000		4,000		№68807 07.11.2022 й.	Танлов (тендер)		
7	Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,340	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	250,802 14,068	0,340 IV-чорак	236,734 10,878	250,802	№68806 07.11.2022 й. лот № 187205	ООО TERMIZ AKMAL TRANS		
8	Ватан МФЙ Маркази кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,300				2,290		2,290		№68812 07.11.2022 й.	Танлов (тендер)		
	Оқўргон тумани бўйича жами		6,671	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 477,458 115,989	2 491,468 115,989	2 361,469 115,989	129,999 96,399	2 477,458				
1	Кўштамгали МФЙ Фусункор 1-тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,327	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	260,761 12,510	0,327 IV-чорак	248,251 12,510	10,070 12,510	260,761	№58669 26.08.2022 й. лот № 159750		
2	Кўштамгали МФЙ Фусункор 2-тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,360	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	274,701 13,117	0,360 IV-чорак	261,584 13,117	10,677 13,117	274,701	№58671 26.08.2022 й. лот № 158136		
3	Кўштамгали МФЙ Фусункор 3-тор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,113	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	76,816 4,663	0,113 IV-чорак	72,153 4,663	2,973 2,973	76,816	№58676 26.08.2022 й. лот № 159440		
4	Кўштепа МФЙ Ойдин кечга кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,486	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	360,768 15,168	0,486 IV-чорак	345,600 15,168	13,978 13,978	360,768	№62458 23.09.2022 й. лот № 158138		
5	Кўштепа МФЙ Кўштепа кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,790				1,390		1,390			Танлов (тендер)		
6	Жаголбойли МФЙ Замин кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,500				5,000		5,000			Танлов (тендер)		
7	Жаголбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	1,200				5,090		5,090			Танлов (тендер)		
8	С.Рахимов МФЙ Испохот кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,500				1,340		1,340			Танлов (тендер)		
9	С.Рахимов МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,400				1,190		1,190			Танлов (тендер)		
10	Бойгули МФЙ Сарисув кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,620	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	477,416 21,416	0,620 IV-чорак	456,000 21,416	18,826 18,826	477,416	№58678 26.08.2022 й. лот № 158140		
11	Бойгули МФЙ Шоҳ кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,600	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	428,746 19,266	0,600 IV-чорак	409,480 19,266	16,676 16,676	428,746	№58680 26.08.2022 й. лот № 158145		
12	Навбахор МФЙ Янгижой кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,107	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	103,904 5,649	0,107 IV-чорак	98,255 5,649	4,009 4,009	103,904	№62451 23.09.2022 й. лот № 158163		
13	Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,373	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	272,240 13,251	0,373 IV-чорак	258,989 13,251	10,571 10,571	272,240	№62460 23.09.2022 й. лот № 158146		
14	Навбахор МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,295	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	222,106 10,949	0,295 IV-чорак	211,157 10,949	8,619 8,619	222,106	№62455 23.09.2022 й. лот № 158149		
	Охангарон туман бўйича жами		3,625	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 152,751 102,449	2 157,251 102,449	2 050,302 102,449	106,949 102,449	84,549 84,549	2 152,751			
1	Куон МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмираш ва Само кўчасини жорий	2022 й	0,746	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	510,974 24,453	0,746 IV-чорак	486,521 24,453	20,063 20,063	510,974	№61402 16.09.2022 й. лот № 158150		
2	Шоғоз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмираш	2022 й	0,790	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	588,875 27,250	0,790 IV-чорак	561,625 27,250	23,160 23,160	588,875	№60685 22.09.2022 й. лот № 158151		
3	Кизилой МФЙ Янги Турмуш кўчасини жорий таъмираш (Үргоз қ-ги)	2022 й	0,616	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	482,065 23,020	0,616 IV-чорак	459,045 23,020	18,930 18,930	482,065	№61668 19.09.2022 й. лот № 158152		

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Күришиш ишларининг бошлаптиши ва түгелланиш йилли	Лойихавий күввати, тегишли үлчов бирликтаруда (км²/тм)	Таъмирлаш ишларининг турдат шартномасы туилинган вактдан укумий күймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харжатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга түширилиши		Лойиха экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлары байнонаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат күримиш ташкилоттары		
					Шу жумладан				Буюртмачининг бошқа харжатлари						
					Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буортмачининг сарнаш харжатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар				
4	Енариқ МФИ Бахт Барака ( Янги Богча) күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,518	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	263,425 12,728	10,338 IV-чорак	0,518 IV-чорак	263,425	№60593 12.09.2022 й. лот № 158153	10.10.2022 й. Танлов (тандер)	LION TRANS GROUP МЧК	
5	Галлакудук МФИ Мактаб күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,500					4,500	4,500					Танлов (тандер)	
6	Корахтых МФИ Мевазор күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,455	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	307,412 14,998	12,058 IV-чорак	0,455 IV-чорак	307,412	№61401 16.09.2022 й. лот № 158154	10.10.2022 й. LION TRANS GROUP МЧК		
	Паркент туман Бўйича жами		1,838	421,816 22,115	421,816 22,115	421,816 22,115	421,816 22,115	428,516	399,701	28,815	16,581	421,816			
1	Мозорхожи МФИ Озодлик күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,178					2,100		2,100				Танлов (тандер)	
2	Мозорхожи МФИ Нурчилар күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,240	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204 9,853	180,204	170,351	9,853	7,407 IV-чорак	180,204	№61652 19.09.2022 й. лот № 176797	11.11.2022 й. ООО TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Кўргонтепа МФИ Гулшан күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,575					3,000		3,000				Танлов (тандер)	
4	Кўргонтепа МФИ Юксалиш күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,230					1,600		1,600				Танлов (тандер)	
5	Кумушхон МФИ Бирдамлик күчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,615	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612 12,262	241,612	229,350	12,262	9,174 IV-чорак	241,612	№62454 23.09.2022 й. лот № 155964	05.10.2022 й. LION TRANS GROUP МЧК	
	Пискент туман Бўйича жами		10,601					742,580		52,492			690,892	690,892	
1	Дўнгўргон МФИ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,400					2,200		2,200				Танлов (тандер)	
2	Дўнгўргон МФИ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,800					8,100		8,100				Танлов (тандер)	
3	Дўнгўргон МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,200					2,400		2,400				Танлов (тандер)	
4	Дўнгўргон МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,940					3,500		3,500				Танлов (тандер)	
5	Дўнгўргон МФИ Янгихаёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,911					691,000		0,912			690,892	690,892	
6	Дўнгўргон МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,600					3,000		3,000				Танлов (тандер)	
7	Тараққиёт МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,140					1,680		1,680				Танлов (тандер)	
8	Тараққиёт МФИ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,020					4,200		4,200				Танлов (тандер)	
9	Тараққиёт МФИ Урикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,300					2,200		2,200				Танлов (тандер)	
10	Тараққиёт МФИ Гиллакор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,250					3,000		3,000				Танлов (тандер)	
11	Тараққиёт МФИ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,200					2,400		2,400				Танлов (тандер)	
12	Тараққиёт МФИ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,300					3,600		3,600				Танлов (тандер)	
13	Тараққиёт МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,800					3,300		3,300				Танлов (тандер)	
14	Тараққиёт МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	2,740					12,000		12,000				Танлов (тандер)	
	Тошкент туман Бўйича жами		8,145	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	1 642,645 78,034	2 915,333	1 793,233	139,492	103,453	1 642,645	1 783,942	1 783,942	
1	Хиёбон МФИ Фирдавс кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,674	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313 20,236	412,313	392,077	20,236	16,168 IV-чорак	412,313	№60792 13.09.2022 й. лот № 161588	LION TRANS GROUP МЧК	
2	Гиштуприк МФИ Зумрад 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,900					778,000		33,278	29,788		744,712	744,712	
3	Кир-ария МФИ Мехнат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,560	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989 17,918	362,989	345,071	17,918	14,230 IV-чорак	362,989	№61393 16.09.2022 й. лот № 161587	LION TRANS GROUP МЧК	
4	Хасанбой МФИ Минг сада кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,656	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807 22,744	516,807	494,063	22,744	20,374 IV-чорак	516,807	№58681 26.08.2022 й. лот № 161591	LION TRANS GROUP МЧК	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили	Пойихавий куввати, тегишини улчов биринчиарда (км <sup>2</sup> /м)	(24.11.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга кўшимча)													
				2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши								
				Шу жумладан		Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буортмачининг бошқа харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар	Объектнинг кептуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками Тендер саводлори байнномаси тасдиқланган сана ва ракам			
5	Корабўрик МФИ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,307						3,688		3,688			670,315	670,315	№68487 04.11.2022 й.	Танлов (тендер)
6	Беруний МФИ Бойчечак кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,950	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	350,536 17,136	333,400	17,136	13,748 0,950 IV-чорак	350,536				№61388 16.09.2022 й. лот № 161593	LION TRANS GROUP МЧК	
7	Учсада МФИ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,690						8,600		8,600					Танлов (тендер)	
8	Учсада МФИ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500						2,100		2,100					Танлов (тендер)	
9	Халимкўп МФИ Беғон 1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350						183,000		1,134			182,992	182,992	№69884 25.11.2022 й.	Танлов (тендер)
10	Халимкўп МФИ Беғон 2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,288						295,000	228,623	10,357	9,145				№69918 11.11.2022 й.	Танлов (тендер)
11	Халимкўп МФИ Беғон 3 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270						2,300		2,300			185,923	185,923	№75982 21.11.2022 й.	Танлов (тендер)
	Ўрта Чирчиқ тумани бўйича жами		4,224	659,582 32,797	659,582 32,797	659,582 32,797	659,582 32,797	2 069,182	1 973,352		95,830	75,629		659,582			
1	Аранич МФИ Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,598	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348 11,465	226,348	214,883	11,465	8,875 0,598 IV-чорак	226,348				№63345 29.09.2022 й. лот № 158306	ooo BOBUR-BUNYOD-TRANS
2	Мустақиллик МФИ Шуъла кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,116						95,000	90,057	4,943	3,743				№68448 04.11.2022 й.	Танлов (тендер)
3	Корасув МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,296	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466 10,655	219,466	208,811	10,655	7,865 0,296 IV-чорак	219,466				№63341 29.09.2022 й. лот № 158124	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
4	Корасув МФИ Темирчи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,182	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789 4,663	89,789	85,126	4,663	3,023 0,182 IV-чорак	89,789				№63342 20.09.2022 й. лот № 195030	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
5	Дўйстлик МФИ Енбошовул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000						5,100		5,100					Танлов (тендер)	
6	Янгитурмуш МФИ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,200						2,400		2,400					Танлов (тендер)	
7	Жангабай МФИ Жангабай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,187	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979 6,014	123,979	117,965	6,014	4,224 0,187 IV-чорак	123,979				№63343 03.10.2022 й. лот № 159319	OLIMPIYA BETON QURILISH MCHJ
8	Галаботир МФИ 13-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,969						773,000	744,018	28,982	27,958				№68492 04.11.2022 й.	Танлов (тендер)
9	Иўнгичкори МФИ Анхор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,676						534,100	512,491	21,609	19,941				№68490 04.11.2022 й.	Танлов (тендер)
	Чиноз тумани бўйича жами		4,508	1 348,664 64,764	1 348,664 64,764	1 348,664 64,764	1 348,664 64,764	1 352,364	1 283,900	68,464	52,602		1 348,664				
1	А.Темур МФИ Марказ 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,370	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393 9,542	199,393	189,851	9,542	7,674 0,370 IV-чорак	199,393				№60997 14.09.2022 й. лот № 161613	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
2	Маданият МФИ Гулистон ва Соҳил кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679 9,428	194,679	185,251	9,428	7,560 0,500 IV-чорак	194,679				№60958 14.09.2022 й. лот № 195028	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
3	Эхтиром МФИ Гулистон 1-2 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,218	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363 8,995	167,363	158,368	8,995	7,127 0,218 IV-чорак	167,363				№60959 14.09.2022 й. лот № 151494	Чиноз ТИФУК
4	Самарқанд МФИ Ифтихор ва Наврӯз кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900						3,700		3,700					Танлов (тендер)	
5	Нафис МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,020	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048 8,567	178,048	169,481	8,567	6,877 1,020 IV-чорак	178,048				№60957 14.09.2022 й. лот № 161618	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
6	Самарқанд МФИ Ёшлиқ 1,2,3 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,500	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182 28,232	609,182	580,950	28,232	23,364 1,500 IV-чорак	609,182				№60955 14.09.2022 й. лот № 161620	SPECIAL REAL CONSTRUCTION MCHJ
	Юқоричирчик туман бўйича жами		3,720	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 017,477 50,909	1 023,755	966,568	57,187	42,453		1 017,477	658,632	658,632		
1	Қанғли МФИ Барқамол авлод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,607	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624 21,624	421,624	400,000	21,624	17,436 0,607 IV-чорак	421,624				№61398 16.09.2022 й. лот № 158100	Юқоричирчик ТИФУК

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	24.11.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурда күшимича]												Пудрат курилиш ташкилотлари		
		2022 йил режаси						2022 йилда ишга туширилиши								
		Шу жумладан						Куввати ва муддати			Асосий фондлар					
Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами	Шундан буюртманинг сарнаш харажатлари	Куввати ва муддати	Асосий фондлар	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга колдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Төндер саводлари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари				
2	Қангли МФИ Камалак кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,704											Ганлов (тендер) асосида		
3	Қангли МФИ Ойдин булоқ 1-2 кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	1,150	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	351,396 16,396	2,988	2,988					№60220 09.09.2022 й. лот № 158096	Юкоричирик ТИФУК	
4	Кўрсой МФИ Калта Булоқ кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,482	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	244,457 12,889	0,101.2022 йил холатига обьектнинг таъмиrlаш ишлари кайта хисоблашдан кейинги колдик киймати шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	0,101.2022 йил холатига обьектнинг таъмиrlаш ишлари кайта хисоблашдан кейинги молияваштириш киймати шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1,150 IV-чорак	351,396				№59167 30.08.2022 й. лот № 150001	LION TRANS GROUP МЧК
5	Кўрсой МФИ Муштгарак кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,777					3,290	3,290					№67230 27.10.2022 й.	Танлов (тендер)	
	Янгийўл туман Бўйича жами		2,692	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	1 382,423 64,689	2 114,423	2 017,133	97,290	84,534	1 382,423				
1	Самарқанд МФИ Навруз кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,098	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971 4,450	72,971	68,521	4,450	2,762	0,098 IV-чорак	72,971	№58654 26.08.2022 й. лот № 161582	SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК	
2	Самарқанд МФИ Янги хайт кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,578	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875 16,631	407,875	391,244	16,631	15,608	0,578 IV-чорак	407,875	№68448 04.11.2022 й. лот № 187194	OO TERMIZ AKMAL TRANS	
3	Самарқанд МФИ Шодлик 1,2 кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,500	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969 14,418	331,969	317,551	14,418	12,753	0,500 IV-чорак	331,969	№58654 26.08.2022 й. лот № 161622	SPECIAL REAL CONSTRUCTION МЧК	
4	Самарқанд МФИ Оқтом кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,600	569,609 29,190	569,609 29,190	569,609 29,190	569,609 29,190	569,609	540,419	29,190	25,000	0,600 IV-чорак	569,609	№68955 08.11.2022 й. лот № 188706	OO TERMIZ AKMAL TRANS	
5	Самарқанд МФИ Мустақилик кўчасини жорий таъмиrlаш	2022 й	0,916					732,000	699,399	32,601	28,411			№68958 08.11.2022 й.	Танлов (тендер)	

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўргигидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"



Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларни буюртмачи  
хизмати" Директори

Б.Худоян

"Келишилди"



Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош  
бошармаси бошлиги

Ф.Ахматхонов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия баш бошқармаси  
Сошлиги

О.Холиқулов

2022 й.