

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
12-408-сонли ШАРТНОМА
22110012196399-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “ 07 ” 12

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **“PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT” МЧЖ** (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **бош директори И.Исаков**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани. кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра **“Ангрен шаҳар Қарабоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”** объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳукукий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза ҳулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан таплов комиссиясининг 02.12.2022-йил 196399-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан **13 980 000 (Ўн уч миллион Тўққиз юз саксон минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларнинг ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ПХР: 302021860274017063201110022
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҲҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма
бошлиғи В.В.Б
М.Ў.

Юрист _____



А.Махсудов

(имзо)

Лойиҳачи:

**“PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT”
МЧЖ**

Адрес: г.Ташкент, ул.Таффакур д.57;
Р-с: 20208000605395966001;
МФО: 00527;
ИНН: 308535712;
ОКЭД: 41100;
Банк: Кишлоқ Қурилиш Банк Маргилон
филиали;
Рег. Код НДС: 330040161183;
Тел: +998 93 145 88 88

Директор _____
М.Ў.

И.Исаков

(имзо)



2022 йил “ 07 ” декабр
12-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Ангрен шаҳар Қарабоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Ангрен шаҳар Қарабоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	13 980 000 (Ўн уч миллион Тўққиз юз саксон минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 13 980 000 (Ўн уч миллион Тўққиз юз саксон минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава суви объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT”
МЧЖ

Бошқарма
бошлиғи в.з.б.
М.Ў.



А.Махсудов

(имзо)



Бош директор:

М.Ў.

(имзо)

И.Исаков

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196399 на приобретение Ангрен шахри Қарабоғ МФЙ худудида ичимлик суви тизимларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 02.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 16:16

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.в.б.	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	SHAKIROV ZAFAR MAMUROVICH	Зам.начальника управления	Тер. упр. УП «ИК по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.12.2022 года № лота 196399.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ангрен шахри Қарабоғ МФЙ худудида ичимлик суви тизимларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 990 000.00
Стартовая сумма	13 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	40	13980000	40	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	40	So'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		

Критерий №2 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	30	13980000	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	So'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	30	13980000	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	So'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HOUSE GRAND	13 990 000.00	13 990 000.00 UZS	13 990 000.00	00.00	13 990 000.00	28.11.2022 11:47:10	99.92852
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	13 990 000.00	13 980 000.00 UZS	13 980 000.00	00.00	13 980 000.00	23.11.2022 17:57:42	100

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HOUSE GRAND	Прошел	99.92852	99.92852
ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196399 от 02.12.2022 года на приобретение Ангрен шахри Қарабоғ МФЙ худудида ичимлик суви тизимларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО PERFECT-PROJECT DEVELOPMENT
308535712

и резервный исполнитель: ООО HOUSE GRAND (306218466)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAKIROV ZAFAR MAMUROVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**196399 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 10:23

Комиссия раиси:

MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH



Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Пойхавий қуваъти, тегишли ўлчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзатилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларини қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтамоладиган 01.01.2023 йилга қолдиги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтамоладиган 01.01.2023 йилга қолдиги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхавий экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байиномаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН, СУМ
								ҚҚМ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
										Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти буйича жами:	1 788,8					532 493,000			15 647,020								
	Шундан	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 800,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ёшлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 й.	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабег МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й.	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022 й.	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дўстлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги Ғишсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нисбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй.	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкерак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш	2022-2023 йй.	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Зарбўлоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	8-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
	Бекobod шаҳар						1 280,000	0,000	0,000	283,440								
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқсув сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дўстлик МФЙ ҳудудида оқсув сув коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқсув (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқсув сув қуурларини қуриш	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Богшамол МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқсув (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Фарғона МФЙ ҳудудида оқсув сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,25				500,000			15,000								

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликлариди (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари						
21	Цементчи МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,0					3 600,000			108,000							Танлов (тендер) асосида
22	Ал.Хоразмий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,75					1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
7	Нурафшон шаҳар							12 900,000			375,000							
23	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик (1,2 км) ва оқова (0,85 км) сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,05					1 200,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
24	Дехқонобод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,40					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
25	Дегантепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
26	Тўйтепа МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,80					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
27	Қумариқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,10					2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида
28	Бобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,00					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
29	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,60					2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
19	Олмалик шаҳар							21 045,700			633,000							
30	Юлдуз МФЙ ҳудудида ичимлик (2,9 км) реконструкция қилиш ва оқова (1,2 км) қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	4,10					1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
31	Мустақиллик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	4,60					960,000			29,200							Танлов (тендер) асосида
32	Қалмоқир МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,40					543,000			15,900							Танлов (тендер) асосида
33	Мирзо Улугбек МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	3,50					853,500			26,100							Танлов (тендер) асосида
34	Коинот МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,90					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
35	Кимёгар МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,20					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
36	Металлург МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75					79,200			2,600							Танлов (тендер) асосида
37	Металлург МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	0,75					270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида
38	Темур Малик МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,40					150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
39	Чўлпон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,30					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
40	Шош илоқ МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
41	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,80					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
42	Тошкент МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,60					3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
43	ИБн-Сино МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,40					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
44	А.Қаҳхор МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,70					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида
45	А.Авлоний МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,50					1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида
46	Мусо Жалил МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,20					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
47	Навруз МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1,00					300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида
48	А.Ясавий МФЙ ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1,50					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
8	Охангарон шаҳар							1 185,000			35,700							
49	Адолат МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида
50	Бўстон МФЙ ҳудудида ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	1,20					465,000			14,300							Танлов (тендер) асосида
51	Мустақиллик МФЙ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	31					110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликлариди (к/м/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
52	Ватан МФИ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110,000			3,200							Танлов (тендер) асосида	
53	Илоқ МФИ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
54	Орзу МФИ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
55	Дўстлик МФИ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
56	Умид МФИ ҳудудидаги мавжуд зулфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Чирчик шаҳар							14 580,000			427,600								
57	Навбахор мфй ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.40 1					4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФИ ҳудудида ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қувурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022 й.	5.50 2					3 480,000			104,600							Танлов (тендер) асосида	
59	Гулзор мфй ҳудудида оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.00 1					1 050,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
60	Маърифат ҳудудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш.	2022-2023 йй.	5.00 1					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида	
61	А.Яссавий МФИ ҳудудида оқова сув қувурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7.00 1					4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
40	Бекобод туман							78 190,000			2 346,200								
62	Қорақўйли МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00 1					2 734,000			81,700							Танлов (тендер) асосида	
63	Саврак МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.30 1					2 746,000			81,900							Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.70 1					1 822,000			54,400							Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.60 1					1 396,000			41,920							Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50 1					2 104,000			63,100							Танлов (тендер) асосида	
67	Истиқлол МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					840,000			24,800							Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	16.80 1					2 794,000			83,900							Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекобод МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20 1					2 184,000			65,700							Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.50 1					350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.50 1					1 544,000			45,900							Танлов (тендер) асосида	
73	Бобур Мирзо МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00 1					1 924,000			57,500							Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00 1					1 784,000			53,700							Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00 2					2 904,000			87,100							Танлов (тендер) асосида	
76	Боғишамол МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.90 1					4 294,000			128,900							Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки кераит МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	13.20 1					3 374,000			101,500							Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00 1					280,000			8,600							Танлов (тендер) асосида	
79	Мустақиллик МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.00 1					3 014,000			90,300							Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50 1					630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида	
81	Янгиовул МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.50 1					2 472,000			74,400							Танлов (тендер) асосида	
82	Қўштамғали МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	18.00 1					3 854,000			116,100							Танлов (тендер) асосида	
83	Шова МФИ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	15.50 1					3 062,000			92,200							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (к/м/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
84	Найман МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,10 1					3 028,000			90,600							Танлов (тендер) асосида	
85	Ёшлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,60 1					1 676,000			50,500							Танлов (тендер) асосида	
86	Хос МФЙ ҳудудигаги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.	2 11,50 1					100,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
87	Тақачи МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,70 1					2 422,000			72,400							Танлов (тендер) асосида	
88	Истиқбол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00 1					1 218,000			36,400							Танлов (тендер) асосида	
89	Ўрикзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,80 1					1 334,000			39,700							Танлов (тендер) асосида	
90	Дўстлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00 1					3 126,000			93,780							Танлов (тендер) асосида	
91	Илғор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,00 1					1 754,000			53,100							Танлов (тендер) асосида	
92	Қўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,30 1					1 238,000			36,800							Танлов (тендер) асосида	
93	Исфара МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,00 1					784,000			23,700							Танлов (тендер) асосида	
94	Маллабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,00 1					2 064,000			62,300							Танлов (тендер) асосида	
95	Назарбой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,50 1					2 874,000			86,500							Танлов (тендер) асосида	
96	Теракзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00 1					2 642,000			78,800							Танлов (тендер) асосида	
97	Гулзор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,00 1					1 992,000			59,800							Танлов (тендер) асосида	
98	Сарюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,50 1					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
99	Турон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,10 1					1 522,000			45,400							Танлов (тендер) асосида	
100	Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50 1					574,000			17,500							Танлов (тендер) асосида	
101	Бешюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00 1					2 966,000			89,300							Танлов (тендер) асосида	
25	Бука туман							30 860,000			854,200								
102	Янги хаёт МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,60 1					300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида	
103	Бунёдкор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,90 1					810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида	
104	Гулистон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	1,00 3,70					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
105	Ўзбек МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,30 1					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
106	Тошлоқ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00 1					900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
107	Маданият МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,50 1					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
108	Дўстлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	9,00 1					720,000			14,400							Танлов (тендер) асосида	
109	Навруз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4,60 1					2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида	
110	Шодлик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	2,00 1					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
111	Қўлдуроқ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	11,00 1					2 250,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
112	Янгибўғ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,10 1					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
113	Эзгулик МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12,00 1					1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида	
114	Қўлдоштепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9,20 2					870,000			26,400							Танлов (тендер) асосида	
115	Хўжақўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.						930,000			27,600							Танлов (тендер) асосида	
116	Янгиобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.						1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами							
117	Янгиқўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11,20					1 970,000			59,400							Танлов (тендер) асосида
118	Бахмал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5,00					970,000			29,400							Танлов (тендер) асосида
119	Новобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	6,00					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида
120	Ачамайли фойз барака МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,20					2 700,000			81,000							Танлов (тендер) асосида
121	Ачамайли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10,00					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
122	Ўртатепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00					1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
123	Қўжорол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	10,40					1 360,000			41,200							Танлов (тендер) асосида
124	Мойтепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,00					2 000,000			40,000							Танлов (тендер) асосида
125	Бўка МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
126	Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	7,00					690,000			20,800							Танлов (тендер) асосида
25	Бўстонлик туман							39 311,000			1 129,200							
127	Қорабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9,00					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
128	Паргос МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,50					800,000			16,000							Танлов (тендер) асосида
129	Дахана МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50					3 160,000			63,200							Танлов (тендер) асосида
130	Хўжакент МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,70					700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
131	Сари Кангли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,00					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
132	Қораманас МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
133	Гулобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,90					2 310,000			69,200							Танлов (тендер) асосида
134	Қапал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,33					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
135	Кичиксой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй.	14,20					2 340,000			69,800							Танлов (тендер) асосида
136	Қоронқул МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,60					1 716,000			51,300							Танлов (тендер) асосида
137	С.Рахимов МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7,50					3 500,000			105,000							Танлов (тендер) асосида
138	Намуна МФЙ ҳудудига 3,33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор кўчасига 1,0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4,30					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
139	Хумсон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
140	Талпин МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,10					1 085,000			32,700							Танлов (тендер) асосида
141	Богча овулМФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6,40					1 920,000			57,400							Танлов (тендер) асосида
142	Бўстон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,20					360,000			7,200							Танлов (тендер) асосида
143	Бунёдкор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8,50					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида
144	Барраж МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
145	Янгиқўрғон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3,00					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
146	Нанай МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0,66					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
147	Дадабаев МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14,40					4 320,000			129,400							Танлов (тендер) асосида
148	Сижоак МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2,00					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
149	Фазогир МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,00					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли улчов бирликларида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари						
150	Боладала МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.50					1 650,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
151	Хўжакент МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	1.50					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
31	Зангиота туман							32 562,000			934,200							
152	Файз ҳудудидаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.8					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
153	Сортена МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5.1					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
154	Асил МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3.3					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
155	Олмазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.5					1 875,000			56,500							Танлов (тендер) асосида
156	Эски қалъа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	8.3					2 200,000			44,000							Танлов (тендер) асосида
157	Катта чинор МФЙ ҳудудида янги сув қудуги (скважина) қазиш.	2022 й.	1.8 1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
158	Катта чинор МФЙ кўп қаватли уйларга хизмат қилувчи сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.	1 9.6					350,000			11,000							Танлов (тендер) асосида
159	Ўрта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.5					2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
160	Нихол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.9					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
161	Обод турмуш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	12.8					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
162	Чорбоғ ва Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	6.6					2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
163	Хўжамозор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.7					2 120,000			63,400							Танлов (тендер) асосида
164	Абдужалилбоб МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш.	2022 й.	1.1					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
165	Кенг кечик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.2					250,000			8,000							Танлов (тендер) асосида
166	Наврўз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
167	Назарбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.0					265,000			8,300							Танлов (тендер) асосида
168	Ахилбод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.0					855,000			26,100							Танлов (тендер) асосида
169	Алоқа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	2.3					565,000			17,300							Танлов (тендер) асосида
170	М.Хоразмий МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	3.2 1 4.9					1 072,000			32,400							Танлов (тендер) асосида
171	Ўртаовул МФЙ ҳудудида оқова суви тармоғини қуриш	2022 й.	5.0					2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
172	Қирғузар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	2022 й.	25.0					1 960,000			59,200							Танлов (тендер) асосида
173	Бўстон МФЙ ҳудудидаги Озода кўчасидаги 1.5 км. тармоғини реконструкция ва Учавлод кўчасига 3.5 км. ичимлик суви	2022 й.	1.7					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
174	Ҳаракат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	5.0					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
175	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4.4					940,000			27,800							Танлов (тендер) асосида
176	Қурилиш МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2.4 1 1.1					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
177	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1.5					950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
178	Тариқ-Тешар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва сув тозалаш филтрларини ўрнатиш	2022 й.	2.0					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
179	Чинор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.6					230,000			6,600							Танлов (тендер) асосида
180	Эркин МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.						150,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
181	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.						700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
182	Бодомзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.						750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ги)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
								Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари									
13	Кибрай туман							16 130,000			484,600							
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,7					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
184	Янгиҳаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4					50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
185	Қилчoқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,5					3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида
186	Ғoфур Ғулoм МФЙ ҳудудида oқoвa суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1					50,000			1,500							Танлов (тендер) асосида
189	Байтқўргон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,5					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	4,1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида oқoвa суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,8					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
193	Хайдаробод, Ёшлик, Ботаника, Байтқўргон, Уймавут МФЙ ҳудудида oқoвa сув қувурларини қуриш.	2022 й.	9,0					3 050,000			92,000							Танлов (тендер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида oқoвa сув қувурларини қуриш.	2022 й.	2,0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
195	Наврoз МФЙ ҳудудидаги oқoвa сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
25	Куйичирчик туман							25 941,600			779,380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	0,2					56,000			1,680							Танлов (тендер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,8					778,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
198	Машраб МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 1,8 км тармоқ қуриш, 0,6 км ичимлик суви тармоғини реконструкция	2022 й.	2,4					1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида
200	Пахтачи МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 3,5 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	3,5					510,000			15,200							Танлов (тендер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва 15,0 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	15,0					1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 14,7 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	2					1 416,600			42,300							Танлов (тендер) асосида
203	Балиқчи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	8,0					330,000			9,600							Танлов (тендер) асосида
204	Тўқбoй МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	3,6					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
205	Абай МФЙ ҳудудида сув иншооти ва 22,2 км тармоқ қуриш.	2022-2023 йй.	1					3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
206	Пахтазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	22,2					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида
207	Тинчлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	3					1 140,000			33,800							Танлов (тендер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	4,0					825,000			24,500							Танлов (тендер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7,3					1 365,000			41,300							Танлов (тендер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	1					1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида
211	Ийлиқчи МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,4					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
212	Кушeк МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	15,0					1 146,000			33,900							Танлов (тендер) асосида
213	Мингчинор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
214	Ғалаботир МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	9,0					980,000			29,600							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларига (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
215	Уч Чинор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,8 3					1 350,000			41,000							Танлов (тендер) асосида	
216	Хужа МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,1 1					850,000			26,000							Танлов (тендер) асосида	
217	Чақмоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1					710,000			21,200							Танлов (тендер) асосида	
218	Сурум МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 2					1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
219	Сергели МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	13,1 1					1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
220	Беруний МФИ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	3,4 1					525,000			15,500							Танлов (тендер) асосида	
6	Оккурган туман							8 100,000			243,000								
221	Қахрамон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,0					3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
222	Бирлик МФИ ҳудудида сув қудуғини қазиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ҳамда кўп қаватли уйлар	2022 й.	1,6 1					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
223	Қўроғонча МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,8					1 300,000			39,000							Танлов (тендер) асосида	
224	Навбахор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
225	Хосилдор МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1,89					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
226	Қўштепа МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	5,80					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
16	Охангарон туман							25 120,000			754,050								
227	Эйвалек МФИ ҳудудида (9,2 км) ичимлик ва (5,1 км) оқова суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	14,30					4 500,000			135,000							Танлов (тендер) асосида	
228	Ойбулоқ МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	6,0 1					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
229	Қуюн МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	4,7 2					915,000			27,300							Танлов (тендер) асосида	
230	Сартамғали МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	1,8 1					90,000			2,800							Танлов (тендер) асосида	
231	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2					450,000			14,000							Танлов (тендер) асосида	
232	Телов МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	12,0 2					3 200,000			96,000							Танлов (тендер) асосида	
233	Шовғаз МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0					65,000			1,950							Танлов (тендер) асосида	
234	Санам МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	9,7 1					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
235	Илғор МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 1					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида	
236	Четсув МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	26,0					3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида	
237	Увақ МФИ ҳудудида сув қудуғини қазиш	2022 й.	2 3,2					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
238	Ўзбекистон МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2 2					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
239	Қорахитой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	2,4 2					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
240	Тут МФИ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022 й.	2,0					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
241	Ялпоқтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5 1					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
242	Ўбайд МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,5 3					2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
27	Паркент туман							48 420,000			1 437,400								
243	Янгиобод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	8,0 1					5 610,000			168,200							Танлов (тендер) асосида	
244	Янги санганак МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
245	Толбулоқ МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами								Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари
246	Шампан МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,1					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
247	Обод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
248	Чинорли МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
249	Новдак МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	5,0					2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
250	Невич МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	5,8					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
251	Давлатобод МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	10,5					4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
252	Бозорбоши МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
253	Қўшшукўр МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022-2023 йй.	15,5					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
254	Истиқбол МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4,0					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
255	Қайилма МФИ ҳудудидаги сув иншоотига насос ўсқунасини ўрнатиш	2022 й.	1					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
256	Обжувоз МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5					2 500,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
257	Бойқозон МФИ ҳудудидаги сув иншоотига насос ўсқунасини ўрнатиш	2022 й.	1					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
258	Кичиккўрган МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	0,8					320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида	
259	Куличи МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	3,0					4 000,000			120,000							Танлов (тендер) асосида	
260	Нуробод МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2					1 100,000			33,000							Танлов (тендер) асосида	
261	Сой МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	2,2					2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
262	Теман МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,6					640,000			12,800							Танлов (тендер) асосида	
263	Қўргонтепа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,1					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида	
264	Саидота МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	3,0					3 000,000			90,000							Танлов (тендер) асосида	
265	Бешкаппа МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,2					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
266	Самсарак МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	7,1					3 500,000			105,000							Танлов (тендер) асосида	
267	Қуруқсой МФИ ҳудудида сув иншооти ва тармоқларни реконструкция қилиш	2022 й.	0,7					350,000			7,000							Танлов (тендер) асосида	
268	Ойбек МФИ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғини қуриш.	2022 й.	1,5					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
269	Қуёш МФИ ҳудудидаги кўп қаватли уйларнинг оқова сув қувурини реконструкция қилиш	2022 й.	1,2					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
9	Пискент туман							14 505,000			401,100								
270	Бекобод МФИ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини қуриш	2022 й.	1,6					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
271	Майлобод МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	1,0					320,000			9,400							Танлов (тендер) асосида	
272	Аҳил МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	10,6					4 770,000			143,400							Танлов (тендер) асосида	
273	Янгиобод МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,9					570,000			17,400							Танлов (тендер) асосида	
274	Гулистон МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	2,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	
275	Дўстлик МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022-2023 йй.	18,5					3 450,000			69,000							Танлов (тендер) асосида	
276	Навобий МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,7					810,000			24,200							Танлов (тендер) асосида	
277	Лолаариқ МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	7,0					1 085,000			32,700							Танлов (тендер) асосида	
278	Митан МФИ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш.	2022 й.	5,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий куваати, тегишли улчов бирликларида (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари						
10	Тошкент туман							11 150,000			335,000							
279	Истиқбол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	7.4					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
280	Гулобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	3.3					1 450,000			44,000							Танлов (тендер) асосида
281	Калас МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	5.1					2 300,000			69,000							Танлов (тендер) асосида
282	Мажнунтол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	1.1					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
283	Богизилол МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
284	Эъзоз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
285	Авлиё ота МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	0.3					300,000			9,000							Танлов (тендер) асосида
286	Ибрат МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022 й.	2.1					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
287	Тутзор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
288	Чигатой МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	6.5					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
20	Урtachирчик туман							30 265,100			876,400							
289	Бойқўрғон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.6 1					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
290	Бунёдкор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.5					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида
291	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.9 1					2 200,000			66,000							Танлов (тендер) асосида
292	Ким Пен Хава МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.8 1					1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
293	Қўқмўйин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	7.5 1					630,000			18,600							Танлов (тендер) асосида
294	Машъал МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5.0 1					1 113,600			33,300							Танлов (тендер) асосида
295	Саидовул-бахт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.1 1					1 340,000			39,800							Танлов (тендер) асосида
296	Фаровон МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3.0 1					1 433,000			42,700							Танлов (тендер) асосида
297	Янгилик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи ва оқова сув тизими қуриш.	2022 й.	2.5 1					1 119,000			33,400							Танлов (тендер) асосида
298	Янги Турмуш МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1					1 331,000			26,600							Танлов (тендер) асосида
299	Тараққиёт МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7.7 1					3 225,000			96,500							Танлов (тендер) асосида
300	Чегара МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1					1 850,000			56,000							Танлов (тендер) асосида
301	Қўқмўйин МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1					1 850,000			37,000							Танлов (тендер) асосида
302	Бурғалик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	6.0 1					780,000			23,600							Танлов (тендер) асосида
303	Бойовул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1.8					675,000			20,500							Танлов (тендер) асосида
304	Майрамқул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1					2 212,500			66,300							Танлов (тендер) асосида
305	Юқориовул МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.8 1					1 776,000			53,500							Танлов (тендер) асосида
306	Аргин-сада МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.0 1					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида
307	Бешбой МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	5.1 1					2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида
308	Тошлоқ МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	4.2 1					1 900,000			57,000							Танлов (тендер) асосида
31	Чиноз туман							25 594,200			767,900							
309	Каттатепалик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	0.2					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуваати, тегишли улчов бирликларида (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
310	Янги Хаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,4					610,000			18,200							Танлов (тендер) асосида	
311	Йўлтушган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5					1 050,000			32,000							Танлов (тендер) асосида	
312	Чинмасжит МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
313	Дехқонобод МФЙ ҳудудидаги сув қудуғи (скважина) қазиш ва сув иншооти қуриш.	2022-2023 йй.	1					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
314	Тиллатопган МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0					1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
315	Ёллама МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
316	Очамайли МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,2					420,000			12,400							Танлов (тендер) асосида	
317	Сохибқор МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	7,0					1 020,000			30,400							Танлов (тендер) асосида	
318	Хўжа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,4					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
319	Тиллаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	0,6					200,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
320	Беш қапа МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	0,9					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
321	Янги маҳалла МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,1					135,000			3,700							Танлов (тендер) асосида	
322	Яхши Ният МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
323	Ахиллик МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,5					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида	
324	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	3,7					480,000			14,600							Танлов (тендер) асосида	
325	Самарқанд МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	5,8					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида	
326	Кўтарма МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,5					210,000			6,200							Танлов (тендер) асосида	
327	Эхтиром МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,5					700,000			21,000							Танлов (тендер) асосида	
328	Улғувор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	4,7					750,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
329	Каналобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	11,2					1 830,000			54,600							Танлов (тендер) асосида	
330	Ҳамза МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	1,6					270,000			8,400							Танлов (тендер) асосида	
331	Пахтаобод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,85					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
332	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,95					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида	
333	Мевазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	14,2					2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
334	Бирлик МФЙ ҳудудида сув қудуғини (скважина) реконструкция қилиш.	2022 й.	2					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
335	Нафис МФЙ ҳудудида сув қудуғи (скважина) қазиш ва ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022-2023 йй.	1,45					528,000			15,600							Танлов (тендер) асосида	
336	Сутбўлоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
337	Хумо МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	9,2					1 410,000			42,200							Танлов (тендер) асосида	
338	Афғон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,1					600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида	
339	Маданият МФЙ ҳудудида оқова сув (канализация) тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	0,5					781,200			23,600							Танлов (тендер) асосида	
17	Юкоричирчик тумани							35 177,000			1 047,100								
340	Жалолтепа МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0					1 695,000			50,900							Танлов (тендер) асосида	
341	Оқ овул МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,0					1 560,000			47,200							Танлов (тендер) асосида	
342	Навоий МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	2					1 620,000			48,400							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари						
343	Чум-чўқжар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
344	Кавардон МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш.	2022 й.						900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
345	Марказий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,5					3 700,000			111,000							Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш.	2022 й.	3,4					2 150,000			65,000							Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	6,1					3 300,000			99,000							Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,4					2 055,000			62,100							Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	9,0					1 551,000			47,000							Танлов (тендер) асосида
350	Уччинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0					2 000,000			50,600							Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0					1 590,000			47,800							Танлов (тендер) асосида
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	10,5					1 710,000			51,200							Танлов (тендер) асосида
353	Гулобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0					1 550,000			47,000							Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	11,0					1 620,000			48,400							Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	7,3					4 246,000			126,900							Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш.	2022-2023 йй.	13,0					2 430,000			72,600							Танлов (тендер) асосида
30	Янгийул туман							30 150,000			861,250							
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,0					150,000			3,000							Танлов (тендер) асосида
358	Қирариқ МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазिश ва ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0					400,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
360	Ниёзбош МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,0					2 400,000			72,000							Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш.	2022 й.	4,4					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
362	Ўзбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1,2					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш.	2022-2023 йй.	5,0					2 250,000			68,000							Танлов (тендер) асосида
364	Нуробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	4,0					2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5					500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
366	Бинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5					500,000			13,250							Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	1,5					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	3,0					1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
369	Қўш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш.	2022 й.	2,0					800,000			24,000							Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,0					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида
371	Туябугуз МФЙ ҳудудида 3 донa насос ускунаси ўрнатиш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2,0					1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФЙҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида
373	М.Улўғбек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	5,5					1 200,000			36,000							Танлов (тендер) асосида
374	Шўралисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	2,0					900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
375	Кирсадоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	3,5					1 000,000			20,000							Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

ТЎР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили	Лойihaвий қувавати, тегишли улчов бирлигида (к/м/тм)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қабулуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қабулуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза самаси ва рақами	Теңдер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пуррат қурилиш ташилотлари	
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жижо:лар	Шу жумладан		Қуввати ва муддати						Асссий фондлар
										Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
376	Хужасбод МФЙ ҳудудидаги оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й.	1				1 000,000				30,000						Танлов (теңдер) асосида	
377	Саховат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.7				700,000				14,000						Танлов (теңдер) асосида	
378	Дустлик МФЙ Буасув каналидан ўтган сув қувурини реконструкция қилиш.	2022 й.	0.5				600,000				18,000						Танлов (теңдер) асосида	
379	Ибрат МФЙ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5				1 500,000				30,000						Танлов (теңдер) асосида	
380	Ҳақиқат МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.0				800,000				24,000						Танлов (теңдер) асосида	
381	Эпкенди МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.0				2 500,000				75,000						Танлов (теңдер) асосида	
382	Даржон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.0				650,000				20,000						Танлов (теңдер) асосида	
383	Ахил МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1.2				1 200,000				36,000						Танлов (теңдер) асосида	
384	Қукаламзор МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй.	5.0				1 500,000				45,000						Танлов (теңдер) асосида	
385	Жамбул МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш.	2022 й.	1.8				250,000				8,000						Танлов (теңдер) асосида	
386	Ёшлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.5				350,000				11,000						Танлов (теңдер) асосида	

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб теңдер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Моллиа бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Иқтисодий, транспорт ва аҳоли таъминоти
инженеринг бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *Раммид*