

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШДАГИ ОБЪЕКТГА ХОС ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ

«NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS» МЧЖ

(Энг яхши таклифларни танлаш шитирокчисининг номи)

№	Объект номи	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар бўйича	Сумма	Шундан йиллар бўйича		
					2019	2020	2021
1	Реконструкция здания с организацией цеха по рыбного филе морозильной камеры для хранения рыбы и строительство на собственной территории цеха по приготовлению рыбного и куриного корма по ул Кызкеткен гузары 146 в.г.Нукусе	«Коркалпок балик саноат» МЧЖ		5 193 748 777	5 193 748 777		
2	Шуманай тумани «Ак жап» ОФЙ даги намуналы уйлар курилиши	«Кишлок курилиш инвест» МЧЖ ИК Коракалпогистон филиали		1 364 205 284	1 364 205 284		
3	Капитальный ремонт ДОУ №10 в МПЖ №1 Канлыккульского района	КР Вазирлар Кенгаши хузуридаги Ягона буюртмачи хизмати «Инжиниринг компания»си		1 599 835 000	3 851 671 495		
	Жами			8 157 789 061	8 157 789 061		
4	Реконструкция ДОО №10 на 150 мест на территории МСГ «Бахытлы» Кегейлийского района	УЗР МТВ хузуридаги «ИРБ инжиниринг компанияси» ДУК КР филиали		3 851 671 495		3 851 671 495	
13	«Турткул туманидаги №1 «Истиклол», «Ахиллик» МФЙ худудидаги куп каватли уйлар томини реконструкция курилиш ишлари»	«Куп хонадонли уйларни ва иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси» ДУК		1 768 007 000		1 768 007 000	
14	«Кегайли туманида Мустакиллик, Гужим терек МФЙ худудларига тротуарларни бетонлаш ва хожатхона курилиш ишлари»	«Куп хонадонли уйларни ва иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси» ДУК		445 000 000		445 000 000	
	Жами			6 064 675 495		6 064 675 495	

№	Объект номи	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар бўйича	Сумма	Шундан йиллар бўйича		
					2019	2020	2021
23	Кегейли №22 сонли мактабни мукаммаллаш таъмирлаш	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		1 023 316 897			1 023 316 897
24	Кегейли Жилуан Жап МФЙ даги ахборот	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		882 703 418			882 703 418
25	Строительство АДМ здания МСГ «Нурлы бостан» в Кегейлийском районе	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		543 649 903			543 649 903
26	Строительство АДМ здания МСГ Абат макан в Кегейлийском районе	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		571 446 022			571 446 022
27	Капитальный ремонт здания СВП в ССГ «Жанабазар» Кегейлинского района РК	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		362 043 000			362 043 000
28	Капитальный ремонт здания ДОУ №17 в ССГ «Жанабазар» Кегейлинского района	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		62 710 000			62 710 000
29	Капитальный ремонт здания ДОУ №8 в ССГ «Абат» Кегейлинского района РК	ҚР Вазирлар Кенгаши ҳузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		63 610 000			63 610 000
	Реконструкция кровли (4 дома) по ул. 23 мкр № 2А, 2Б, 1/39, 3/11 МСГ "Нур" в г. Нукусе	«Қуп хонадонли уйларни ва иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси» ДУК		1 031 562 240			1 031 562 240

№	Объект номи	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар бўйича	Сумма	Шундан йиллар бўйича		
					2019	2020	2021
	Канлыкүль туманида Дослык кучасини ободонлаштириш (тунги ёритиш чироклари урнатиш, пидедалар йулаклар ва велосипед йулакларини куриш)	Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК		5 695 635 445			5 695 635 445
	Реконструкция здания ДОУ-46 в ССГ «Ак жагыс» город Нукус РК	КР Вазирлар Кенгаши хузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		1 847 758 000			1 847 758 000
	Текущий ремонт здания ДОО №30 в Чимбайского района	Чимбайское районное отделение детско-дошкольное образование		525 218 273			525 218 273
	Кегейли сув хужалиги ва мелиорация колледжи	Кегейли сув хужалиги ва мелиорация колледжи		97 930 000			97 930 000
	Строительство 5-х этажный 30 кв 2-3х комнатными квартирами жилой дом в Тахиаташского района РК	«Кишлок курилиш инвест» МЧЖ ИК Коракалпогистон филиали		3 999 961 189			3 999 961 189
	Реконструкция кровля (1 дома) по ул.Бахытлы №32 МСГ "Таза базар" в Шуманайском районе	«Куп хонадонли уйларни ва иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси» ДУК		132 093 000			132 093 000
	Благоустройство улиц в жилых домов в ССГ «Бозатау» Бозатауского района, ССГ «Жузим баг» Кегейлинского района, МСГ «Есим» Караузякского района, массив «Акмангит» Нукусского района, МСГ «Жипек жолы» Чимбайского района протяженностью 906 метр РК	«Кишлок курилиш инвест» МЧЖ ИК Коракалпогистон филиали		1 220 227 076			1 220 227 076
	Капитальный ремонт средней школы №1 Бозатауском районе	КР Вазирлар Кенгаши хузиридаги Ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си		2 817 032 374			2 817 032 374
		ВСЕГО	35 099 361 393	20 876 896 837	8 157 789 061	6 064 675 495	20 876 896 837

Корхона рахбарининг имзоси

Тузиш санаси
М.У.



«09» ноябрь 2022 й.

№: 158 Сана: 09.11.2022.

Харид комиссияси

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, **ООО «NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS»** товар етказиб бериш учун «Ремонт подъездов (7 дома МСГ Дарбент) 22 мкр №17В, 18В, 19В, 11В, 18, 18А, 19В-й в г Нукусе РК» ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:


- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;
 - ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;
 - танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;
 - танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;
 - давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;
 - манфаатлар тўқнашувига;
 - танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;
 - ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.
- Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

Раҳбарнинг Ф.И.Ш.: Пирлешов.А.К.Телефон/факс рақами: 97 353 55 77

Электрон почта манзили: _____

Имзо:

М.ў.



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Республиканской комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию,
заместитель председателя Совета Министров
Республики Каракалпакстан

Ж.ЕМБЕРГЕНОВ

« 30 » сентября 2019 год

АКТ

№ 7 - 03 - 01/06 - 19

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №10 в МПЖ №1»
КАНЛЫКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НАЗНАЧЕННАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ОТ 19.05
2010 ГОДА №95/5 РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ШНК 3.01.04-04 И
РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ МАТЕРИАЛЫ,

У С Т А Н О В И Л А :

1. Заказчиком «Инжиниринговой компании» службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан совместно с подрядчиком ООО «НУКУС КОНСТРУКЦИЯ КУРЫЛЫС » предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №10 в МПЖ №1» Канлыкульского района Республики Каракалпакстан.
2. Капитальный ремонт осуществлено на основании Адресного списка строек на 2019 года, утвержденного Советом Министров Республики Каракалпакстан, согласованного Министерством Финансов Республики Каракалпакстан.
3. Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком «НУКУС КУРЫЛЫС ЭКСПЕРТИЗА» на основании Протокола Верховного Совета Республики Каракалпакстан №17 от 03 апреля 2019 года №4/59.
4. Проект разработан проектной организацией ООО «Архангелгрупп» в строгом соответствии требованиям действующих нормативов в области строительства.
5. Исходные данные для проектирования выданы архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.
6. Капитальный ремонт осуществлено по индивидуальному проекту .
7. Проектная документация утверждена органом государственной экспертизы, №819-19 от 01 апреля 2019года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ апрель 2019 год; окончание работ июль 2019 год;
9. Документация, представленная на рассмотрение Государственной приемочной комиссии, по объему и номенклатуре соответствует требованиям ШНК 3.01.04-04;

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед-изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №10 в МПЖ №1» Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..	объект	объект	объект	объект	объект

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными; Здание двух-этажное, фундаменты ленточные монолитно-бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля из профнастила.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложений _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, хозяйственным, игровым и спортивным площадкам, а также отделка элементов фасадов здания.

16. Общая стоимость в текущих ценах:

Всего 1 655,335 млн.сум, в том числе:

строительно-монтажные работы 1 599,835 млн.сум,

прочие затраты заказчика 55,500 млн.сум.

17. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего 1 655,335 млн.сум, в том числе:

строительно-монтажные работы 1 599,835 млн.сум,


прочие затраты заказчика 55,500 млн.сум.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений хорошо.


Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №10 в МПЖ №1» Канлыккульского района Республики Каракалпакстан


Принять в эксплуатацию:


Министр строительства РК
-Заместитель Председателя Рес.комиссии  Ж.БЕРДИХАНОВ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник секретариата Совета Министров
Республики Каракалпакстан  И.НИЯЗОВ

Начальник секретариата Совета Министров
Республики Каракалпакстан  Т.АЛИЕВ


Начальник Инспекции контроля по сфере
строительства РК  У.ИСМАИЛОВ

Заместитель Министра Финансов
Республики Каракалпакстан  Ш.ЕЛМУРАТОВ

Министра Экономики
Республики Каракалпакстан  И.МАТКАРИМОВ

Начальник Управления пожарной
безопасности МВД
Республики Каракалпакстан  А.ДАВЛЕТОВ

Министр Дошкольного Образования
Республики Каракалпакстан  Ж.УСНАТДИНОВА

Руководитель профсоюза работников
транспорта, дорожного и капитального
строительства строительной
индустрии РК  Г.ПАЛУАНИЯЗОВА

Главный врач Центра Госсанэпиднадзора
Республики Каракалпакстан  Б.КУТЛЫМУРАТОВ

Главный государственный технический
инспектор Министерства содействия
занятости и трудового отношения РК

Б.АЛЛАМБЕРГЕНОВ

Генеральный директор
АО «ККПТЭС»»

З.КЕРИМЗАТОВ

Директор АО «Узтрансгаз»
Филиал «Каракалпак.Газ»

Х.АЙМАНОВ

Директор филиала РК АК «Уз телеком»

С.АБИБУЛЛАЕВ

Председатель общества инвалидов РК

П.ДАУЛЕТЯРОВА

Директор ГУП УЭМВ «Туяьмун-Нукус»
РК

М.УТЕНИЯЗОВ

Директор «Инжиниринговой компании»
СФЗ СМ РК

Ж.ОПАЕВ

Зам.хакима Канлыккульского района

М.МАМБЕТРЗАЕВ

Директор ООО «Архангелгрупп»

А.ТОРЕНИЯЗОВ

Директор ООО «НУКУС КОНСТРУКЦИЯ
КУРЫЛЫС»

А.ПИРЛЕШОВ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Объектларни фойдаланишга қабул қилиш

бўйича республика комиссия раиси,

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар

Кенгаши раисининг ўринбосари

Ж. ЕМБЕРГЕНОВ

«20» ноябр 2020 йил

Давлат қабул ҳайъатининг қурилиши тугалланган бинони,
иншоотни ишлатишга қабул қилиш бўйича

7-03-01/25-20 -сонли

ДАЛОЛАТНОМАСИ

Кегейли тумани

« » 2020 йил

2020 йил “15” октябр кунги Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши расининг 273-сонли қарорининг иловаси билан тайинланган Давлат қабул ҳайъати ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 январдаги ПҚ-4565-сонли қарорига асосан қурилиши тугалланган иншоотларни қабул қилиш давлат комиссиясига, ШНК 3.01.04-04 да кўрсатилган қоидаларга амал қилган ҳолда

А Н И Қ Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги ҳузуридаги «Инфратузилмани ривожлантириш бўйича инжиниринг компанияси» Давлат унитар корхонаси Қорақалпоғистон Республикаси филиали ва Бош пудратчи “NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS” МЧЖ томонидан капитал реконструкция қилинган Кегейли тумани “Бахытлы” МФЙдаги 150 ўринли 10-сонли мактабгача таълим ташкилотини реконструкция қилиш объекти фойдаланишга қабул қилиш учун тақдим этилди.

2. Қурилиш ишлари бош пудратчи “NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS” МЧЖ томонидан бажарилган.

3. Реконструкция ишлари учун лойиха ҳужжатлари “TOSHUYJOY LITI” АЖ, ҚР филиали лойихалаш институти томонидан бажарилган.

4. Реконструкция ишлари индивидуал лойихага мувофиқ бажарилган.

5. Лойиха ҳужжатларига “Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” Давлат унитар корхонаси Қорақалпоғистон Республикаси филиали томонидан 2019 йил «7» ноябрдаги 3218-19-сонли экспертиза хулосаси олинган.

6. Қурилиш монтаж ишлари қуйидаги муддатларда бажарилган: ишларнинг бошланиши 2020 йил май ойи, тугаши 2020 йил ноябр.

7. Ишчи ҳайъатига қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилди: ишчи лойиха, ёпик ишлар далолатномаси, қурилиш монтаж ишларида ишлатилган материаллар паспорти ва сертификатлари ҳамда ШНҚ 3.01.04-04 талаблари асосида тўлиқ тақдим этилди.

Кўрсатилган ҳужжатлар далолатномага мажбурий илова хисобланади.

8. Иншоот қуйидаги кўрсаткичларга эга:

Бино номи	Ўлчов бирлиги	Лойиха асосида		Ҳақиқатда	
		Умумий	Шундан топширилди	Умумий	Шундан топширилди
Реконструкция 10-сонли мактабгача таълим ташкилоти Қорақалпоғистон Республикаси, Кегейли тумани, "Бахытлы" МФЙ	Ўрин	150	150	150	150

9. Бино, иншоот бўйича технологик ва меъморий қурилиш ечимлари қуйидаги маълумотлар билан тавсифланади: бино икки қаватли бўлиб, пойдеворлар монолитик бетон, ғишт деворлари, префабрик бетон қопламалар, гофрировка қилинган томлар.

10. Ускуна ишчи ҳайъатлари томонидан унинг яққа ва комплекс синовларидан кейин қабул қилиш тўғрисидаги далолатномаларига мувофиқ (Далолатномалар рўйхати мазкур далолатноманинг 1 иловасида келтирилган) ўрнатилган.

11. Лойихада кўзда тутилган меҳнатни муҳофаза қилиш, портлаш хавфсизлигини, ёнғин хавфсизлигини, атроф муҳит муҳофазасини таъминлайдиган маълумотномаси тақдим қилинган.

12. Мухандислик коммуникациялар билан таъминланганлиги далолатномаси тақдим қилинган.

13. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар далолатноманинг 1-иловасида кўрсатилган муддатларда бартараф этилиши керак.

14. Тасдиқланган лойиҳа-ҳужжатлар бўйича нархи:
жами 4 млрд 24 млн 501 минг 728 сўм,
шу жумладан қурилиш монтаж ишлари 3 млрд 851 млн 671 минг 495 сўм.

ДАВЛАТ ҲАЙЪАТИНИНГ ҚАРОРИ

Фойдаланишга тақдим қилиниб қурилиш ишлари тугалланган
Кегейли тумани “Бахытлы” МФЙдаги 150 ўринли 10-сонли мактабгача
таълим ташкилоти реконструкция қилиш объекти
ИШЛАТИШГА ҚАБУЛ ҚИЛИНСИН

Ж.Бердиханов

- Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш
вазири, Республика давлат комиссияси
раисининг ўринбосари;

И.Ниязов

Комиссия аъзолари

- Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар
Кенгашининг котибияти;

Б.Аймбетов

- Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар
Кенгашининг котибияти;

Ш.Елмуратов

- Қорақалпоғистон Республикаси Молия
вазирининг ўринбосари;

А.Шамуратов

- Қорақалпоғистон Республикаси Иқтисодий
тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш
вазирининг биринчи ўринбосари;

Ж.Уснатдинова

- Қорақалпоғистон Республикаси Мактабгача
таълими вазири;

А.Давлетов

- Қорақалпоғистон Республикаси Фавкулудда
вазирлар бошқармаси бошлиғи;

У.Исмаилов

- Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш
соҳасида назорат инспекцияси бошлиғи;

Б.Кутлымуратов

- Санитария-эпидемиология осойишталиги ва
жамоат саломатлиги хизмати
Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси
бош врач;


П.Даулетиярова

- Қорақалпоғистон Республикаси ногиронлар
жамияти раиси;

А.Нурымбетов

- Қорақалпоғистон Республикаси Бандлик ва
меҳнат муносабатлари вазирлигининг Давлат
меҳнат инспекцияси бошлиғи;

Ж.Якупов




- Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги ҳузуридаги «Инфратузилмани ривожлантириш бўйича инжиниринг компанияси» ДУК Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори;

Ж.Пирназаров



- «ЎзГАСHKЛИТИ» ДУК Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори;

З.Керимзатов




- «Қорақалпоғистон ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» АЖ бош директори;

А.Кудайназаров




- «Қорақалпоқ сув таъминоти» МЧЖ директори;

Х.Айманов




- «Худудгаз Қорақалпоғистон» МЧЖ директори;

Д.Кутлымуратов



Лойиҳа ташкилоти: "TOSHUYJOY LITI" АЖ, ҚР филиали раҳбари

А.Пирлешов



-Бош пудратчи:
"NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"
МЧЖ раҳбари

ОСТОИМС

Салтанат: ООО "Қарақалпақбаликсаноат".

Адрес: г. Нукус ул. Кызкеткен гузары 14б.

Адрес: г. Нукус ул. Кызылкеткен 13
Р/С 2020 8000 0007 7284 2001.

АКИБ Ипотека банк г.Нуркус.

МФО: 00621. ИНН 304 901 315.

овор №10 от 26.07.2019 года

Договор №10 от 26.07.2019 года	Номер документа	Дата составления
	4	27.11.2019г.

4		27.11.2019г.		Выполненные работы (понесенные затраты)											
Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Ед. изм.	Физический объем работ и затрат всего		Стоимость в договорных ценах		с начала проведения работ				С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц			
		Всего	В т.ч. на текущий год по графику производства	Всего (тыс.сум)	В т.ч. на текущий год	В физическ. показат. ед.	В % к объему всего работ (гр8/гр4)* 100	В договорных текущих ценах в тыс.сум	В физическ. показател. ях	В % к объему года (гр11/гр6)* 100	В договорных текущих ценах в тыс.сум	В физическ. показате. лях	В % к объему года (гр14/гр6)*100	В договорных текущих ценах в тыс.сум	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
На Кормовой завод.	100м3	2,63	2,63	891207,417	891207,417	2,63	100	891207,417	2,63	100	891207,417	0,09	3	29706,251	
На Тепловой пункт.	м3	44,1	44,1	147247,269	147247,269	44,1	100	147247,269	44,1	100	147247,269	2,09	5	6994,115	
Холодильный помещение.	100м2	5,821	5,821	1014898,558	1014898,558	5,82	100	1014898,558	5,82	100	1014898,558	0,03	1	5115,684	
На Здание УЗВ.	Тн	9,06	9,06	1693826,274	1693826,274	9,06	100	1693826,274	9,06	100	1693826,274	3,62	40	676459,519	
На Отопление	КВт	0,51	0,51	200471,416	200471,416	0,51	100	200471,416	0,51	100	200471,416	0,09	18	35620,948	
Наружные инженерные сети.	100м	13,96	13,96	219705,394	219705,394	13,96	100	219705,394	13,96	100	219705,394	1,43	10	22493,466	
Благоустройство территории.	100м	1,593	1,593	121603,276	121603,276	1,59	100	121603,276	1,59	100	121603,276	1,02	64	77604,745	
Видеонаблюдение.	шт	15	15	67081,139	67081,139	15,00	100	67081,139	15	100	67081,139	15	100	67081,139	
На Водоотвод и канализация	100м	7,525	7,525	457910,238	457910,238	7,53	100	457910,238	7,53	100	457910,238	3,41	45	207521,996	
На Душевая.	м3	39,27	39,27	231597,649	231597,649	39,27	100	231597,649	39,27	100	231597,649	18,69	48	110253,110	
Убонная на 4 очков.	шт	4	4	148200,146	148200,146	4	100	148200,146	4	100	148200,146	1,54	39	57086,719	
ИТОГО:				5193748,777	5193748,777		100	5193748,777		100	5193748,777		25	1295937,692	
ПО СТРУКТУРЕ ЗАТРАТ:															
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОЧИХ				523 363,651	523 363,651			523363,651			523363,651			189568,002	
НА МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				72 627,631	72 627,631			72627,632			72627,632			11212,974	
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				2 257 666,821	2 257 666,821			2257666,821			2257666,821			566559,532	
НА ОБОРУДОВАНИЯ				680 737,299	680 737,299			680737,299			680737,299			138839,365	
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				58 700,695	58 700,695			58700,695			58700,695			0,000	
КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				63 910,754	63 910,754			63910,754			63910,754			4046,400	

№ 7-06/05-21

30.06.2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Государственной комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию
заместитель председателя Совета
Министров Республики Каракалпакстан
 Е.Аташов
» 2021 г.

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА.

КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТОВ, НАЗНАЧЕННАЯ ВРЕМЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СОГЛАСОВАННЫЙ МИНИСТРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ШНК 3.01.04-04 И РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ МАТЕРИАЛЫ,

У С Т А Н О В И Л А:

1.Заказчиком Каракалпакский территориальный филиал ГУП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту жилых домов и строительству объектов теплоснабжения» Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан совместно с подрядчиком ООО "NOKIS KONSTRUKSIYA QURLIS" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: Реконструкция кровли (1 дома) по ул. Бахытлы №32 МСГ "Таза базар" в Шуманайском районе.

2. Строительство осуществлено на основании адресного списка строек на 2021 год, протоколу Кабинет Министров Республики Узбекистан от 1 март 2021 года №21 утвержденного Первым заместителем Министра жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, согласованного Министерством Финансов Республики Узбекистан и Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан.

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО "NOKIS KONSTRUKSIYA QURLIS" объявленного победителем конкурсного отбора протоколом №1486 от 11 май 2021 года с предложением на сумму 121,977 млн.сум.

4.Проект разработан проектной организацией ООО "QQGAZJOYBAR" в строгом соответствии требованиям действующих нормативов в области строительства.

5.Исходные данные для проектирования выданы архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.

6. Строительство осуществлено по индивидуальному проекту.

7.Проектная документация утверждена органом государственной экспертизы, №5823 от 12 апреля 2021 года.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ июнь 2021 год; окончание работ июль 2021 год;

9. Документация, представленная на рассмотрение Государственной приемочной комиссии, по объему и номенклатуре соответствует требованиям ШНК04-04;

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед-изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция кровли		объект	объект	объект	объект

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными; *Устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке.*

12. На объекте установлено предусмотренное проектом элементы в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложений к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Работы по устройству строительство детских площадок (6 комплектов), с бетонированием тротуаров.

15. Общая стоимость в текущих ценах:

всего 132,093 млн.сум, в том числе:

строительно-монтажных работ 121,977 млн.сум,

прочие затраты заказчика 10,116 млн.сум.

16. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего 132,093 млн.сум, в том числе:

строительно-монтажных работ 121,977 млн.сум,

прочие затраты заказчика 10,116 млн.сум.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений хорошо.


Решение государственной приемочной комиссии:

Реконструкция кровли (1 дома) по ул. Бахытлы №32 МСГ "Таза базар" в Шуманайском районе.

Принять в эксплуатацию:

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ**


Министр ЖКО РК:



А.Досназаров

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Заместитель министр финансов РК:



С.Ибадуллаев

Заместитель хакима
Шуманайского района:




Р.Клышев

Начальник инспекции по контролю
в сфере строительства РК:



У.Исмайлов

Начальник УЧС РК подполковник:



А.Давлетов

Главный врач ЦСЭБ РК:




Б.Кутлымуратов

Руководитель ГУП "ИККТРСОТ"
КТФ МЖКО РУз:




С.Сейдабуллаев

Директор ООО "QQGAZJOYBAR":



Б.Сейтназаров

Директор
ООО "NOKIS KONSTRUKSIYA
QURLIS"



А.Пирлешов


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Республиканской комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию, заместитель
председателя Совета Министров Республики

Каракалпакстан

Е.АТАШОВ

« 16 » 12 / 2021 год



АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
СВП «В.ССГ «ЖАНАБАЗАР» КЕГЕЙЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НАЗНАЧЕННАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ОТ 19.05
2010 ГОДА № 95/5 РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ШНК 3.01.04-04 И
РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ МАТЕРИАЛЫ,

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком Дирекция «Обод кишлок ва обод махалла» при «Инжиниринговой компании» службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан совместно с подрядчиком **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания СВП в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК».
2. Реконструкция осуществлено на основании Адресного списка строек на 2021 год, утвержденного Советом Министров Республики Каракалпакстан, согласованного Министерством Финансов Республики Узбекистан .
- 3.Реконструкция осуществлена генеральным **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"**, согласно тендерного торга на основании Протокола № 2494 от 19-июня 2021 года.
4. Проект разработан проектной организацией **СП «MODERN PLUS»** в строгом соответствии требованиям действующих нормативов в области строительства.
5. Исходные данные для проектирования выданы архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.
6. Реконструкция осуществлено по индивидуальному проекту.
7. Проектная документация утверждена органом государственной экспертизы № 9844 от «25» мая 2021 года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ июль 2021 год; окончание работ август 2021 год.
9. Документация, представленная на рассмотрение Государственной приемочной комиссии, по объему и номенклатуре соответствует требованиям ШНК 3.01.04-04;
10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производимость и т.д.	Ед-изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт здания СВП в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК»	Объект	Сельский врачебный пункт	Сельский врачебный пункт	Сельский врачебный пункт	Сельский врачебный пункт

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными; Здание двух-этажное, фундаменты ленточные монолитно-бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля профнастиль.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложений к настоящему акту).


13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Общая стоимость в текущих ценах:
всего **362,043** млн.сум, в том числе:
строительно-монтажных работ **347,977** млн.сум,
прочие затраты заказчика **14,066** млн.сум.

16. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **362,043** млн. сум, в том числе:
строительно-монтажных работ **347,977** млн.сум,
прочие затраты заказчика **14,066** млн.сум.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений хорошо.



Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания СВП в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК».

Принять в эксплуатацию:

Министр строительства РК

-Заместитель Председателя Рес.комиссии-

Ж.БЕРДИХАНОВ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник секретариата Совета
Министров РК

И.СДЫКОВ

Начальник Инспекции по сфере
строительства РК

У.ИСМАИЛОВ

Заместитель Министра Финансов
Республики Каракалпакстан

С.ИБАДУЛЛАЕВ

Министр здравоохранения Республики
Каракалпакстан

М.КУРБАНОВ

Зам.Министр Экономического развития и
сокращения бедности Республики
Каракалпакстан:-

А.ШАМУРАТОВ

Начальник УЧС РК


А.ДАВЛЕТОВ

Начальник Управления санитарно-
эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья РК

Б.КУТЛЫМУРАТОВ

Зам. начальник инспекции труда
Министерства занятости и трудового
отношения РК

Б.АЛЛАМБЕРГЕНОВ



Председатель Государственного
акционерного общества «ККПТЭС» РК

З.КЕРИМЗАТОВ

Директор ООО «Худудгаз
Каракалпакстан» РК

Х.АЙМАНОВ

Директор ООО «Каракалпак суу
тьаминати» РК

А.КУДАЙНАЗАРОВ

Председатель общества инвалидов РК

П.ДАУЛЕТЯРОВА

Зам.хакима Кегейлинского района

А.ОТЕМУРАТОВ

Директор дирекций «Обод кишлок ва обод
махалла» при «Инжиниринговой
компании» СЕЗ СМ РК


М.САЙЖАНОВ

Проектировщик СП «MODERN PLUS»

Т.АЛЛАМБЕРГЕНОВ

Подрядчик директор
ООО "NOKIS KONSTRUKTSIYA
QURILIS"

А.ПИРЛЕШОВ



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Республиканской комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию, заместитель
председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан

Е.АТАШОВ

2021 год



АКТ

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ДОУ №17 В ССГ «ЖАНАБАЗАР» КЕГЕЙЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НАЗНАЧЕННАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ОТ 19.05
2010 ГОДА № 95/5 РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ШНК 3.01.04-04 И
РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ МАТЕРИАЛЫ,

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком Дирекция «Обод кишлок ва обод махалла» при «Инжиниринговой компании» службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан совместно с подрядчиком **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания ДОУ №17 в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК».
2. Реконструкция осуществлено на основании Адресного списка строек на 2021 год, утвержденного Советом Министров Республики Каракалпакстан, согласованного Министерством Финансов Республики Узбекистан .
- 3.Реконструкция осуществлена генеральным **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"**, согласно тендерного торга на основании Протокола № 2419 от 19-июня 2021 года.
4. Проект разработан проектной организацией **СП «MODERN PLUS»** в строгом соответствии требованиям действующих нормативов в области строительства.
5. Исходные данные для проектирования выданы архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.
6. Реконструкция осуществлено по индивидуальному проекту.
7. Проектная документация утверждена органом государственной экспертизы, № 9751 от «22» мая 2021 года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ июль 2021 год; окончание работ сентябрь 2021 год.
9. Документация, представленная на рассмотрение Государственной приемочной комиссии, по объему и номенклатуре соответствует требованиям ШНК 3.01.04-04;
10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед-изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт здания ДОУ №17 в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК»	Объект	. 90 мест	90 мест	90 мест	90 мест

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными; Здание одно-этажное, фундаменты ленточные монолитно-бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля профнастил.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложений к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Общая стоимость в текущих ценах:

всего **62,710** млн.сум, в том числе:

строительно-монтажных работ **58,500** млн.сум,

прочие затраты заказчика **4,210** млн.сум.


16. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего **62,710** млн. сум, в том числе:

строительно-монтажных работ **58,500** млн.сум,

прочие затраты заказчика **4,210** млн.сум.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений хорошо.



Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания ДОУ №17 в ССГ "Жанабазар" Кегейлинского района РК».

Принять в эксплуатацию:

Министр строительства РК

-Заместитель Председателя Рес.комиссии

Ж.БЕРДИХАНОВ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник секретариата Совета
Министров РК

И.СДЫКОВ

Начальник Инспекции по сфере
строительства РК

У.ИСМАИЛОВ

Заместитель Министра Финансов
Республики Каракалпакстан

С.ИБАДУЛЛАЕВ

Министр дошкольного образования
Республики Каракалпакстан

Ж.УСНАТДИНОВА

Зам.Министр Экономического развития и
сокращения бедности Республики
Каракалпакстан:-

А.ШАМУРАТОВ

Начальник УЧС РК

А.ТАВЛЕТОВ

Начальник Управления санитарно-
эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья РК

Б.КУТЛЫМУРАТОВ

Зам. начальник инспекции труда
Министерства занятости и трудового
отношения РК

Б.АЛЛАМБЕРГЕНОВ

К.Р.М. 27
6 12 21

Председатель Государственного
акционерного общества «ККПТЭС» РК

З.КЕРИМЗАТОВ

Директор ООО «Худудгаз
Каракалпакстан» РК

Х.АЙМАНОВ

Директор ООО «Каракалпак суу
тьаминати» РК

А.КУДАЙНАЗАРОВ

Председатель общества инвалидов РК

П.ДАУЛЕТЯРОВА

Зам.хакима Кегейлинского района

А.ОТЕМУРАТОВ

Директор дирекций «Обод кишлок ва обод
махалла» при «Инжиниринговой
компании» СЕЗ СМ РК


М.САЙЖАНОВ

Проектировщик СП «MODERN PLUS»

Т.АЛЛАМБЕРГЕНОВ

Подрядчик директор
ООО "NOKIS KONSTRUKTSIYA
QURILIS"

А.ПИРЛЕШОВ





«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Республиканской комиссии по
приемке объектов в эксплуатацию, заместитель
председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан

Е.АТАШОВ

2021 год



**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОУ №8
В ССГ «АБАТ» КЕГЕЙЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НАЗНАЧЕННАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ОТ 19.05
2010 ГОДА № 95/5 РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ИЗЛОЖЕННЫМИ В ШНК 3.01.04-04 И
РАССМОТРЕВ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ МАТЕРИАЛЫ,**

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком Дирекция «Обод кишлок ва обод махалла» при «Инжиниринговой компании» службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан совместно с подрядчиком **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт здания ДОУ №8 в ССГ "Абат" Кегейлинского района РК».
2. Реконструкция осуществлено на основании Адресного списка строек на 2021 год, утвержденного Советом Министров Республики Каракалпакстан, согласованного Министерством Финансов Республики Узбекистан.
3. Реконструкция осуществлена генеральным **ООО " NOKIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"**, согласно тендерного торга на основании Протокола № 2416 от 18-июня 2021 года.
4. Проект разработан проектной организацией СП «MODERN PLUS» в строгом соответствии требованиям действующих нормативов в области строительства.
5. Исходные данные для проектирования выданы архитектурно-планировочным заданием и заданием на проектирование.
6. Реконструкция осуществлено по индивидуальному проекту.
7. Проектная документация утверждена органом государственной экспертизы, № 9714 от «22» мая 2021 года.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: Начало работ июль 2021 год; окончание работ сентябрь 2021 год.
9. Документация, представленная на рассмотрение Государственной приемочной комиссии, по объему и номенклатуре соответствует требованиям ШНК 3.01.04-04;
10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед-изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт здания ДОУ №8 в ССГ "Абат" Кегейлинского района РК »	Объект	90 мест	90 мест	90 мест	90 мест

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными; Здание одно-этажное, фундаменты ленточные монолитно-бетонные, стены кирпичные, покрытия сборные железобетонные, кровля профнастиль.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Общая стоимость в текущих ценах:

всего **63,610** млн.сум, в том числе:

строительно-монтажных работ **59,400** млн.сум,

прочие затраты заказчика **4,210** млн.сум.


16. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего **63,610** млн. сум, в том числе:

строительно-монтажных работ **59,400** млн.сум,

прочие затраты заказчика **4,210** млн.сум.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений хорошо.



Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания ДОУ №8 в ССГ "Абат" Кегейлинского района РК».

Принять в эксплуатацию:

Министр строительства РК

-Заместитель Председателя Рескомиссии

Ж.БЕРДИХАНОВ

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Начальник секретариата Совета
Министров РК

И.СДЫКОВ

Начальник Инспекции по сфере
строительства РК

У.ИСМАИЛОВ

Заместитель Министра Финансов
Республики Каракалпакстан

С.ИБАДУЛЛАЕВ

Министр дошкольного образование
Республики Каракалпакстан

Ж.УСНАТДИНОВА

Зам.Министр Экономического развития и
сокращения бедности Республики
Каракалпакстан:-

А.ШАМУРАТОВ

Начальник УЧС РК

А.ДАВЛЕТОВ

Начальник Управления санитарно-
эпидемиологического благополучия и
общественного здоровья РК

Б.ТЛЫМУРАТОВ

Зам. начальник инспекции труда
Министерства занятости и трудового
отношения РК

Б.АЛЛАМБЕРГЕНОВ

