

8-ИЛОВА  
 2022 й. « 07 » декабрдаги Гиждувон туман спорт мактаби ва  
 «Гиждувон курилиш лойиха» МЧЖ ўртасида 16878000 умумий суммага  
 тузилган  
 № 380-22/4 - сонли шартномага  
**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ**

Боб\_\_ 135 \_\_\_\_\_  
 Шахсий газна ҳисобварақ 100022860062157083610135002

2022 й. ойлар номн.	7083610			Жами
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь		16878000		16878000
Жами йил буйича	16878000			16878000

Жами 16878000 (Ун олти миллион саккиз юз етмиш саккиз минг ) сум  
 сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 5063400 ёки шартноманинг умумий суммасидан \_30%  
 2022 йилнинг декабрь ойида тўланиши лозим.



*[Handwritten signature]*  
 (имзо)

Ш.Болтаев.  
 Ф.И.О.

*[Handwritten signature]*  
 (имзо)

Ш.Отаева.  
 Ф.И.О.

Фазначилик бўлинмасининг  
 ходими қабул қилди \_\_\_\_\_  
 (имзо)

Буюртмачи ходими  
 қабул қилди \_\_\_\_\_  
 (имзо)

20\_\_ й. «\_\_» \_\_\_\_\_

20\_\_ й. «\_\_» \_\_\_\_\_

# Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

## №380-22/4- сонли шартнома

Ғиждувон тумани

« 7 » январь 2022 йил

Ғиждувон туман спорт мактаби келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари Ш.Болтаев бир томондан "Ғиждувон қурилиш лойиҳа" маъсулияти чекланган жамияти кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Б.Рузиев** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Ғиждувон туман спорт мактабига қарашли Соктари спорт мажмуасини жорий таъмирлаш учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

### 2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

### 3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини ҳабардор

тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзaro ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

#### **4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.**

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **16 878 000 (Ун олти миллион саккиз юз етмиш саккиз минг)** сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдориди бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

#### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдориди Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## 6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

## 7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

## 8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон туман спорт мактаби

Манзил: Гиждувон тумани

Тел:

ШХВ: 401722860062157083610135004

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 207146789

ОКОН:86100

Ҳазначилик бўлинмаси номи:

Гиждувон туман буйича

Ҳазначилик бўлинмаси

Ягона ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

ББХКМ МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбари

  
Ш.Болтаев



Гиждувон Курилиш лойиҳа МЧЖ

Манзил: Гиждувон тумани Ю.Ҳамадоний

Куча 213 уй

Тел. 0 (365) 572-35-15 (91) 411-22-21

Х/р : 20208000105003386001

Банк номи: АТБ “Микрокредитбанк”

Гиждувон филиали


МФО :00104

ИНН :302401037

ОКОНХ

ОКЭД 71110

Директор

  
Б.Рузиев

(муҳр, имзо)



Қуввув ш унос  
Р. Шошпўлатов

2022 йил 07.12 даги  
№380-22/4-сонли шартномага 1-илова


Бажариладиган ишларнинг календар  
РЕЖАСИ

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Ғиждувон туман спорт мактаби асосан бажарувчи «Соқтари спорт мажмуасини жорий таъмирлаш» объекти буйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш	07.12.22й 2022й.	10.12.22й 2022й.

«БУЮРТМАЧИ»

Ғиждувон туман спорт мактаби

Раҳбари  Ш.Болтаев



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

«Ғиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ

Директор  Б.Рузиев



2022 йил 07.12 даги  
№380-22/4-сонли шартномага 2-илова

## Шартнома баҳосининг келишув Б А Ё Н Н О М А С И

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон Курилиш лойиҳа» МЧЖ Гиждувон туман спорт мактаби асосан бажарувчи «Соктари спорт мажмуасини жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 07.12 даги № 380-22/4-сонли шартнома баҳосини 16 878 000 (ун олти миллион саккиз юз етмиш саккиз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон туман спорт мактаби

Раҳбари  Ш.Болтаев



«Гиждувон Курилиш лойиҳа» МЧЖ

Директор  Б.Рузиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196936 на приобретение G'ijduvon tuman Sport maktabiga qarashli Suktari sport Majmuasini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash ishlari**

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 05.12.2022 10:02

Закупочная комиссия Болалар-усмирлар спорт мактаби (далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BOLTA'YEV SHUKRAT SAFOYEVICH	Директор	Гиждувон тумани спорт мактаби
<b>Секретарь комиссии</b>	NABIYEVA SAYYORA NASIMO'VNA	Ишқоритувчи	Гиждувон тумани спорт мактаби
<b>Член комиссии</b>	MU'HIDDINOV ZAFARJON FAXRIDDINOVIYI	Спортчиллари буйича директор уринбосари	Гиждувон тумани спорт мактаби
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV ABDUMALIK SOLIYEVICH	Инструктор методист	Гиждувон тумани спорт мактаби
<b>Член комиссии</b>	ACHILOV KOMIL ESHNAZAROVICH	Инструктор методист	Гиждувон тумани спорт мактаби
<b>Член комиссии</b>	HOJAYEV BOBOMIR KOJYO'LDOSHEVICH	Хужалди ишлари буйича директор уринбосари	Гиждувон тумани спорт мактаби

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 196936.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>		
Подробное описание	G'ijduvon tuman Sport maktabiga qarashli Suktari sport Majmuasini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash ishlari		
Количество товара	1 шт.		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	17 400 000,00		
Стартовая сумма	17 400 000,00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Oxirgi 3 yillik balans

Тип: Текстовое значение

Описание: Aylanma mablag'lari to'g'risida ma'lumotnomani

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик баланс ва айланма маблаг такдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	3 йиллик баланс такдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №2 Korrupsiyaga qarshi talablar

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Qonun 13-moddatiga rioya etilishi shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза такдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза такдим қилинди	18	Экспертная		

Критерий №3 Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Baxtsiz xodisalar bo'lgan vaziyatlarda ishchi xodimlarning hayoti sug'urtalanganligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси такдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	Маълумот такдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №4 Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish muddati (kun)

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	Кафолат хати	15	Экспертная		

Критерий №5 Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "Iisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'yektning murakkablik darajasiga qarab, "Iisenziya" va "guvohnoma" taqdim etish

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Гувохнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Гувохнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №6 Texnika xafsiizligi qoidalari

Тип: Текстовое значение

Описание: Texnika xafsiizligi koidalari to'liq rioya qilinishi bo'yicha talablar va yo'riqnomalar

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Техника хафсизлиги коидалари тулиқ риоя қилиниши буйича маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО СИВИЛ ENGINEERING	20	Техника хафсизлиги коидалари тулиқ риоя қилиниши буйича маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №7 Soliqdan qarzdorligi bo'linqanligi va to'lasidigligi bo'yicha

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz yoki moy.gov.uz Ma'lumotnomasi (Soliqdan tasdiqlangan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги туғрисидаги ва Нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги туғрисида тақдим қилинган маълумотнома	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Loyiha-smeta ishlarini bajarishda foydalaniladigan loyiha tashkilotining jihoz (orgtexnika) lari ro'yxati

Тип: Текстовое значение

Описание: (orgtexnika) texnikalar ro'yxati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Оргтехникалар руйхати тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №9 Arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini lisenziyalash to'g'risidagi nizomga 3-ILOVAga muvofiq asosiy mutaxassislar bilan majburiy ta'minlanganlik.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishchi xodimlarining diplom masxuni, jummi dafarchalari memmat.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi hujjat

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар руйхати му.теб.ш.га сайтдан ўтганлиги туғрисидаги хужжат тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Ходимлар хақида маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		

Критерий №10 Maddiy-texnika bazasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning stukturasi balansida bo'lgan binosining tasdiqlovchi hujjatlari yoki ijara shartnomasi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корxonaning stukturasi balansida bulgan binoni tasdiklovchi kadastr hujjatlari tasdim qilindi	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Moddiy texnika bazasi tasdim qilindi	15	Экспертная		

Критерий №11 Korxonaning ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: Shu sohada oldin qilingan ishlar ro'yxati va buyurtmachilar bergan tavsifnomalari

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Shu sohada oldin qilingan ishlar ro'yxati va buyurtmachilar bergan tavsifnomalari tasdim qilindi	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ish tajribasi haqda ma'lumot tasdim qilindi	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Изменение предпочтения	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	17 400 000.00	16 878 000.00 UZS	16 878 000.00	0.00%	16 878 000.00	30.11.2022 14:20:29	20
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	17 400 000.00	17 200 000.00 UZS	17 200 000.00	0.00%	17 200 000.00	30.11.2022 14:40:03	19.62558

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	57,4544	19,62558	77,07998

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196936 от 05.12.2022 года на приобретение G'ijduvon tuman Sport maktabiga qarashli Sog'tari sport Majmuasini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash ishlari определила победителем:

"G'JDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
302401037

и резервный исполнитель: OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING (№656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	BOJTAYEV SHUXRUF SAFOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUXIDDINOV ZIYODON FARHIDILNOVIJ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV ABDUMALIK SOLIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ACHILOV KOMIL ESHNAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HOJIYEV BOBOMUROD YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством БСГ