

SHARTNOMA № 19
(Joriy ta'mirlash)

«07» dekabr 2022 yil

Chiroqchi tuman

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Eski Anhor Irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshligi T.Astanaev bir tomondan va Nizom asosida ish yurituvchi va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan Shaxzodbek orginal qurilish MCHJ nomidan B.Xudaynazarov ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar

1.SHARTNOMA MAZMUNI.

- 1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan Eski Anhor kanalini PK 362+40 dan PK 446+50 gacha So'g'orish tarmoqlarini tozalash, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi» ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Obyektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 07 dekabr 2022 yildan 31 dekabr 2022 yilgacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

- 2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 824 260 798 (Sakkiz yuz yigirma turt million ikki yuz oltmish ming etti yuz tuqson sakkiz) so'm.
- 2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.
- 2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

- 3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova kilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.
- 3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.
- 3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.
- 3.4. «Buyurtmachi» yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktivlarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.
- 3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektida ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.
- 3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

- 3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.
- 3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulashtirish.
- 3.9. «Bosh pudratchi» ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.
- 3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov Uzbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda №2850-son bilan ruyxatdan utkazilgan "Uzbekiston Respublikasi budget tizimi budgetlarining g'azna ijrosi koidalari" ga asosan budget tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi takdim etilgan xisob-fakturalarga asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

5.1. «Buyurtmachi» qurilish obyektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladi.

5.3. Qurilish maydonida bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.

5.4. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi. 12 oy

5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki Tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektiga to'raligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarining bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida Qurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.

7.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

7.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

8.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .

8.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmanning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .

8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.

8.5. «Buyurtmachi» dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovaniye) orqali beriladi.

9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

9.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31 dekabr 2022 yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

“BUYURTMACHI”

Nomi:
Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi
Manzili: Chiroqchi tumani G'allachi
MFY Chigana qishlog'i
Shx/r: 100021860102427042402170001

INN: 305912696 IFUT: 22100
Bank: Марказий Банк Тошкент шаҳри
MFO: 00014



Raxbar: T. Astanaev

“PUDRATCHI”

Nomi: Shaxzodbek orginal qurilish MCHJ

Manzili: Chiroqchi tumani Galabek MFY
Davtosh qishlog'i 239 yi

X/r: 202080000004500227001

INN: 303245910 IFUT: 41201
Bank: Qishloq qurilish bank Qashqadaryo
viloyat fil
MFO: 01037



Raxbar: B. Xudaynazarov

Xuquqsunos hulosasi

Ushbu shartnoma shartlari O'zbekiston Respublikasi Fuqoralik Kodeksi “Xujalik yurituvchi subektlar faoliyatining shartnomaviy –huquqiy bazasi tugrisida”gi qonun va Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarorlari talablariga zid kelmaydi.

Xuquqiy maslahatchi: K. Murodov





**CHIROQCHI TUMANIDAGI ESKI ANHOR IRRIGATSIYA
TIZIMI BOSHQARMASI BALANSIDAGI ESKI ANHOR
KANALINI PK362+40 DAN PK 446+50 GACNA SO'G'ORISH
TARMOQLARINI TOZALASH, HAMDA GEDROTEXNIKA
INSHOOTLARINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI UCHUN ENG
YAHSHI TAKLIFLARNI TANLOV O'TKAZISH BO'YICHA
KOMISSIYA YIG'LISH**

BAYONNOMASI № 1

Chiroqchi tuman

2022 yil «06» 12

Ishtirok etdilar:

1. Mirzaev Utkir - Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'ining urinbosari,
Komissiya rais
2. Xasanov Utkir - Bosh xisobchi, kotib
3. Abdullaev Baxtiyor - SRB boshlig'i, a'zo
4. Rushanov Anvar - TIET va MK bulimi boshlig'i, a'zo
5. Doliyev Botir - Avto elektrik, a'zo
6. Juraev Shuxrat - Kanal boshlig'i, a'zo

KUN TARTIBI:

Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Eski Anhor kanalini PK362+40 dan PK 446+50 gacha so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari uchun eng yahshi taklifni tanlash (tender) o'tkazish bo'yicha.







(U.Mirzaev., U.Xasanov., B. Abdullaev., A. Rushanov., B. Doliyev., Sh. Juraev)

Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan 2022 yil 02 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasini electron portaliga Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Eski Anhor kanalini PK362+40 dan PK 446+50 gacha so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha № 198630 – lot raqami bilan e'lon joylashtirildi. Mazkur lot bo'yicha 2022 yil 02 dekabrda eng yahshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish bo'yicha davlat xaridlari komissiyasining electron portal orqali Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi Eski Anhor kanalini

PK362+40 dan PK 446+50 gacha so'g'orish tarmoqlari, hamda gedrotexnika inshootlarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha" bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolari tomonidan « Shaxzodbek orginal qurilish » MCHJ g'olib deb topilganligini inobatga olib

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yi 22 apreldagi "Davlat xaridlari tug'risida"gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari electron tizimiga muxokoma qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari electron tizimiga joylashtirilgan bayonnomaga bo'yicha xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. Boshqarma bosh xisobchisi U.Xasanovga: Yuqoridagilardan kelib chiqib xamda komissiya a'zolarining 2022 yil 02 dekabrdaagi electron bayonnomasiga asosan g'olib « Shaxzodbek orginal qurilish » MCHJ bilan qununchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

1. Mirzaev Utkir		- Eski Anhor irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'ining urinbosari
		Rais
2. Xasanov Utkir		Bosh xisobchi, kotib
3. Abdullaev Baxtiyor		SRB boshlig'i, a'zo
4. Rushanov Anvar		TIET va MK bulimi boshlig'i, a'zo
5. Doliyev Botir		Avto elektrik, a'zo
6. Juraev Shuxrat		Kanal boshlig'i, a'zo