

2022 йил 05 декабрь

Термиз ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати маркази (Ўзгидромет) номидан Низом асосида иш юритувчи бош директори ўринбосари Ф.Б.Сафаров бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «KAFRUN-TRANS» ХК номидан Низом асосида иш юритувчи жамият раҳбари Б.Қ.Чориев Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарини ўрнатишга тайёргарлик ишларини бажаришга доир мазкур шартномани имзоладилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект тайёрланишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда тайёрланиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

тайёрланиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Бажарувчига берилган ер участкаси. Объектнинг тайёрланиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вактинчалик иншоотлар – Бажарувчи томонидан тайёрланиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарини ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш бўйича мажбуриятларни олади. Буюртмачи эса Бажарувчига ишларини бажариш учун зарур бўлган шaroитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи томонидан бажариладиган, электрон танлаш савдоси натижасида аниқланиб, давлат харидларининг etender.uzex.uz электрон платформаси орқали (2022 йил 01 декабрдаги Лот 196456-сонли электрон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати ҚҚС билан 929 756 200 (тўққиз юз йигирма тўққиз миллион етти юз эллик олти минг икки юз) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати ушбу кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

тайёрланиш қийматини қўнайитиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг тайёрланиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Тайёрланиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Бажарувчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

тайёрланиш майдонига зарур тайёрланиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, тайёрланиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

тайёрланиш майдони ҳудудида вактинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачининг шартномаси тузилиши давомида суббажарувчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, суббажарувчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

тайёрланиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

тайёрланиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда тайёрланиш майдонини ўзига тегишли тайёрланиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, тайёрланиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

тайёрланиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва суббажарувчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда мазкур шартномага 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган тарёрланиш майдонини объект тайёрланиши ва тайёрланиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Бажарувчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-тайёрланиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Бажарувчининг барча мурожаатларини 10 кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Бажарувчига 3-иловага мувофиқ инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Бажарувчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

11. Бажарувчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Топлаш савдолари натижаси бўйича объектни фойдаланишга топшириш муддати 30 кун.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 фоизи: 278 926 860 (Икки юз етмиш саккиз миллион тўққиз юз йигирма олти саккиз юз олтмиш) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Бажарувчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3-илова)лари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, тайёрланиш даврига берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ, инвестор томонидан маблағ билан таъминлагандан сўнг объектнинг умумий, шартномавий - жорий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

17. Бажарувчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Бажарувчининг зиммасида бўлади.

18. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Бажарувчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи тайёрланиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Бажарувчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз таниниш ҳуқуқига эгадир.

22. Бажарувчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Бажарувчи томонидан ўтказиладиган тайёрланиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Бажарувчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Бажарувчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-тайёрланиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Тайёрланиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Бажарувчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи тайёрланиш майдонини бериш тўғрисидаги даълолатнома билан бир вақтда Бажарувчига ортиқча тупроқ ва тайёрланиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи тайёрланиш майдонини бериш тўғрисидаги даълолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда тайёрланиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Бажарувчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Бажарувчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегishли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Бажарувчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даълолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Тайёрланиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Бажарувчи амалга оширади.

31. Бажарувчи ўзи томонидан тайёрланишда қўлланиладиган тайёрланиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегishли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитилинадиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Бажарувчи Буюртмачини ва «Тайёрланиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» ни ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Бажарувчи томонидан масъул конструкцияларни орадик қабул қилиш даълолатномалари ҳамда уларнинг «Тайёрланиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» билан келишган шартларида беркитилинадиган ишлар текшируви даълолатномалари билан тасдиқланади.

34. Бажарувчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилинадиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Бажарувчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилинадиган ишларнинг исалган қисmini ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Бажарувчи Буюртмачининг маиғаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг тайёрланиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобтар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Бажарувчи ва (ёки) унинг суббажарувчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Бажарувчи ўз қучлари билан ва тайёрланиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи қатъишида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Бажарувчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Бажарувчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Бажарувчи тайёрланиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, тайёрланиш даврида майдондан тайёрланиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Бажарувчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Бажарувчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қайта тайёрланиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек тайёрланишнинг тугаллашнинг узи-қесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.


Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Бажарувчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Бажарувчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Бажарувчи ишлар бошланишидан тайёрланиш тугаллангунгача ва тайёрланиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган тайёрланиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, тайёрланиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.



Х. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Бажарувчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар 2 ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Тайёрланиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Тайёрланиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек тайёрланиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Бажарувчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Бажарувчи тайёрланиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Бажарувчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Бажарувчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда тайёрланиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан тайёрланиш учун қўлланиладиган тайёрланиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар тайёрланиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Бажарувчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Бажарувчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Бажарувчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Бажарувчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Бажарувчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Тайёрланиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бир томонлама тартибда, Бажарувчини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бекор қилиш ҳуқуқига эга:

шартнома кучга киргандан кейин тайёрланишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Бажарувчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;


ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Бажарувчининг айби билан 1 ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Бажарувчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Бажарувчи томонидан шартнома шартлари тайёрланиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда.

Бундан ташқари Буюртмачи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Бажарувчи:

ишларнинг бажарилиши Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;



Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Бажарувчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган тайёрланиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Бажарувчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣй жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣй базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг **0,4 фойзи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **50 фойзидан** ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачининг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **5 фойзи** миқдорида жарима тўлайди.

61. Бажарувчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг **0,4 фойзи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фойзидан** ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,4 фойзи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фойзидан** ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Бажарувчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, тайёрланиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «тайёрланиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси» нинг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортини, шунингдек Бажарувчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **20 фойзи** миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.


XV. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар

65. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугатанидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

66. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

67. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, тақлиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устуңликлар олинмаганлигини (қелажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириш ёки қилиш мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

68. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйин қилинган таъсир қилмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини қафолатлайдилар.



69. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

XVI. Низоларни ҳал этиш тартиби

70. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

71. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

72. Бажарувчи тайёрланиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субБажарувчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

73. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

74. Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

75. Агар Бажарувчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин тайёрланиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Бажарувчи тайёрланиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормаларни қўлланилади.

77. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. Амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология
хизмати маркази (Ўзгидромет)

Манзил: 100052, Ташкент ш. Бодомзор йули

1-тор кўча, 72-уй

Банк номи: Марказий банк ХККМ ББ

Тошкент шаҳри

Ш.х.в* 1000 1086 0262 6670 4999 0158 004

ИНН 201059022 ОКЭД 84111

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси ҳисоб-китоб касса Маркази

Ягона ғазна х/в 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201 122 919

Бажарувчи

«KAFRUN-TRANS» ХК

Манзил: Сурхондарё вилояти,

Қизилқум туман, Янгиобод маҳалласи, М. Қошғарий

кўчаси, 36а уй

Тел: +99897 2420004

х/р: 20208000304304465001

АТБ "Ўзсаноат қурилиш банк" бош офиси

МФО 00440, ИНН 204 828 638



Ф.Б.Сафаров



Б.Қ.Чориев

Юрист:

Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарни ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш объектини майдонини ярокли ҳолда Буюртмачи томонидан Бажарувчига топшириш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз шаҳри

05 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология макркази (Ўзгидромет) номидан Низом асосида иш кўрувчи бош директори ўринбосари Ф.Б.Сафаров бир томондан ва кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «KAFRUN-TRANS» ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият раҳбари Б.Қ.Чориев, иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарни ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш бўйича далолатномани тузиб имзоладилар.

Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарни ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш объекти бўйича 2022 йил 05 декабрдаги №02/2022-196456-сонли шартноманинг 9-бандига асосан объект қурилиш майдонини ишларни бажариш ва тугаллаш даврига ярокли ҳолда Буюртмачи томонидан Бажарувчига топширилди. Қабул қилиш ва топшириш далолатномаси тузиш вақтида Бажарувчи томондан эътирозлар билдирилмади.

Буюртмачи

Бош директор
ўринбосари


Ф.Сафаров



Бажарувчи

Директор

Б.Қ.Чориев



Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарни ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш бўйича бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	Умумий шартнома бўйича	Тайёрланиш йиллари 2022 йил.			
		Ойлар			
		Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак(аванс) тўлови ҚҚС билан	278 926 860.00	-	-	-	278 926 860.00
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан ҚҚС билан	650 829 340.00	-	-	-	650 829 340.00
Жами:	929 756 200.00	-	-	-	929 756 200.00



БҲЮРТМАЧИ:

Рахбар:

М.Ў.

Ф.Б.Сафаров



БҲАЖАРУВЧИ:

Рахбар:

М.Ў.

Б.К.Чориев

[Handwritten signature]

Бажариладиган ишлар
ЖАДВАЛИ

Т/	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Жами
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Умумий ишлари: Сурхондарё вилояти Термиз аэропорти ҳудудида авиация метеорологик ускуналарни ўрнатиш учун тайёргарлик ишларини бажариш	-	-	-	-	929 756 200.00	929 756 200.00
	Жами:	-	-	-	-	929 756 200.00	929 756 200.00
	ҚҚС 15%	-	-	-	-	121 272 547.83	121 272 547.83
	Жами ҚҚС 15% билан:	-	-	-	-	929 756 200.00	929 756 200.00



БҲЮҲТМ(Ҳ)НИ:
Рахбар
М.Ў.
Ф.Б.Сафаров



БАЖАРУВЧИ:
Рахбар
М.Ў.
Б.Қ.Чориев

[Handwritten signature]