

**Лойиха-смета ишларини бажариш бўйича**  
**111-408-сонли ШАРТНОМА**  
22110012189413 -сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил "23" *ноябр*

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 3 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва “**MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA**” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **бош директори Исроилов Ж.О.**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Лойихачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Бекобод тумани Бешюз МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойихаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойихачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан танлов комиссиясининг **2022 йил 20 ноябрдаги 189413-сон** баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан **89 100 000 (Саксон тўққиз миллион бир юз минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойихачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

### 3. Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Лойихачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

#### **4. Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

#### **5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиха-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойихачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. Лойихачи лойиха-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиха-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойихачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойихачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

## **7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби**

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## **8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатида олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга қўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

## 10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

## 11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:**

**Лойиҳачи:**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

**“MARG’ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ**

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1  
ШХР: 302021860274017063201110104  
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса  
маркази (ХККМ)  
ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО:00014, ИНН: 201122 919

Адрес: Бекобод.ш, Шаҳриобод кўчаси  
Телефон: (99) 821-59-80  
ТИФ “Миллий банк”, Жиззах филиали  
Х/р:20208000900370170001  
МФО:00450 ИНН:302191387

Бошқарма  
бошлиғи в.в.б  
М.Ў.



А.Махсудов

Директор  
М.Ў.



Исроиллов Ж.О

Юрист

2022 йил “ 23 ” ноябр  
111-408-сонли шартномага  
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Бекобод тумани Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш”

Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун  
**КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ**

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	Бекобод тумани Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	89 100 000 (Саксон тўққиз миллион бир юз минг) сўм

Жами: ҚҚС билан 89 100 000 (Саксон тўққиз миллион бир юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойихачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

“MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA” МЧЖ

Бошқарма  
бошлиғи В.В.Б  
М.Ў.



А.Махсудов  
(имзо)

Бош директор:  
М.Ў.



Исроилов Ж.О  
(имзо)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189413 на приобретение Бекобод тумани Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 20.11.2022

Время рассмотрения 20.11.2022 17:32

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.11.2022 года № лота 189413.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод тумани Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	89 290 000.00



<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	89 290 000.00	89 100 000.00 UZS	89 100 000.00	00.00	89 100 000.00	18.11.2022 10:07:23	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	89 290 000.00	89 250 000.00 UZS	89 250 000.00	00.00	89 250 000.00	17.11.2022 19:20:14	99.83193

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ</b>	Прошел	100	100
<b>ООО ALPHA-SHM PROJECT</b>	Прошел	99.83193	99.83193

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189413 от 20.11.2022 года на приобретение Бекобод тумани Бешюз МФЙ худудига ичимлик сув кувурларини куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

MARG'LON INTEGRAL LOYIHA MCHJ  
302191387

и резервный исполнитель: ООО ALPHA-SHM PROJECT (306425921)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Тошкент вилояти ҳоқими  
уринбосари

Ш.Махмудов  
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси					2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза сессия ва рақами	Тендер сандлари бўйноқмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан				Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари								
				Жамий	Шундан буюртмачининг сарфлаш қаражатлари													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386	Тошкент вилояти бўйича жамий	1 788,8					532 483,000			15 647,020								
	<i>Шундан</i>	223,0																
13	Ангрен шаҳар						21 074,400	0,000	0,000	641,300								
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900								Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000								Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100								Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300								Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000								Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000								Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000								Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000								Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000								Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000								Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000								Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640								Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000								Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000								Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000								Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800								Танлов (тендер) асосида

№	Төр	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Пойхазани сувакти, тегишли унсух бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопиллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаза экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси вақтинчаси тасдиқланган сана ва рақам	Ҳуддат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қурилишнинг	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопиллаштирилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари					
									Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
19	Силванга шараф																	
20	Қилдиқ МДЙ худудда ичкилик (2.8 га реконструкция қилиш ва олов (1.2 га) қурилганлиги бўлиши)		2022	4.10														Танчова (Тендер) ассоция
21	Мустақиллик МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	4.60														Танчова (Тендер) ассоция
22	Калифорния МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	3.40														Танчова (Тендер) ассоция
23	Мирга Улуғбек МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	2.50														Танчова (Тендер) ассоция
24	Қилинот МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	1.90														Танчова (Тендер) ассоция
25	Қилинот МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	2.20														Танчова (Тендер) ассоция
26	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
27	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
28	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
29	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
30	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
31	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
32	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
33	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
34	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
35	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
36	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
37	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
38	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
39	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
40	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
41	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
42	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
43	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
44	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
45	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
46	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
47	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
48	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
49	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
50	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция
51	Метаплат МДЙ худудда ичкилик суи қурилганлиги		2022	0.75														Танчова (Тендер) ассоция

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарнинг таъмирлаш ишларининг қайта харажатлари ва қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг мангусли янгила Ушбадан 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Объектнинг мангусли янгила Ушбадан 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Тендер сардорлари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериш ташкилотлари		
							Жамий маблағлар лимити	КМИ	Жилолар	Бюджетлаштирилган бошига харажатлари							Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар
										Жамий	Шундан буюртмачининг бошига харажатлари							
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41			110.000			3.200							Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35			100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25			100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35			100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35			100.000			3.000							Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар					14.850.000			427.600									
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40			4.000.000			120.000								Танлов (тендер) асосида	
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50			3.480.000			104.600								Танлов (тендер) асосида	
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00			1.050.000			21.000								Танлов (тендер) асосида	
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00			1.550.000			47.000								Танлов (тендер) асосида	
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00			4.500.000			135.000								Танлов (тендер) асосида	
62	Бекobod туман					78.200.000			2.346.200									
62	Қорақўли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00			2.734.000			81.700								Танлов (тендер) асосида	
63	Савран МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30			2.746.000			81.900								Танлов (тендер) асосида	
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70			1.822.000			54.400								Танлов (тендер) асосида	
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60			1.396.000			41.920								Танлов (тендер) асосида	
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50			2.104.000			63.100								Танлов (тендер) асосида	
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50			350.000			11.000								Танлов (тендер) асосида	
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00			840.000			24.800								Танлов (тендер) асосида	
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80			2.794.000			83.900								Танлов (тендер) асосида	
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20			2.184.000			65.700								Танлов (тендер) асосида	
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50			350.000			11.000								Танлов (тендер) асосида	
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50			1.544.000			45.900								Танлов (тендер) асосида	
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00			1.924.000			57.500								Танлов (тендер) асосида	
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00			1.784.000			53.700								Танлов (тендер) асосида	
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00			2.804.000			87.100								Танлов (тендер) асосида	
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90			4.284.000			128.900								Танлов (тендер) асосида	
77	Пастки қеравт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20			3.374.000			101.500								Танлов (тендер) асосида	
78	Парчаюз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00			280.000			8.600								Танлов (тендер) асосида	
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00			3.014.000			90.300								Танлов (тендер) асосида	
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50			630.000			18.600								Танлов (тендер) асосида	
81	Янгибул МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50			2.472.000			74.400								Танлов (тендер) асосида	
82	Уштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00			3.854.000			116.100								Танлов (тендер) асосида	
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50			3.062.000			92.200								Танлов (тендер) асосида	

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локалий мурабба, тегишли улус ё ёрликларига (кўлти)	Таъмирлаш ишларининг муваффақиятсизлиги, таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошқа сарфатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошқа сарфатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мўлқуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мўлқуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошқа харажатлари	Полийе экспертиза сенисе ва райоми	Тандер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қудрат қурилиш таъминловчилари	
							Жами илбағлар лимити	Шу жумладан		Кўнрақати ва муддат	Асссий фондлар							
								КМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари						
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600								Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500									Танлов (тендер) яссидя
86	Хос МФЙ худудидати сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000									Танлов (тендер) яссидя
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400									Танлов (тендер) яссидя
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400									Танлов (тендер) яссидя
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700									Танлов (тендер) яссидя
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780									Танлов (тендер) яссидя
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100									Танлов (тендер) яссидя
92	Қўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800									Танлов (тендер) яссидя
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700									Танлов (тендер) яссидя
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300									Танлов (тендер) яссидя
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500									Танлов (тендер) яссидя
96	Теразор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800									Танлов (тендер) яссидя
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800									Танлов (тендер) яссидя
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400									Танлов (тендер) яссидя
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400									Танлов (тендер) яссидя
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500									Танлов (тендер) яссидя
101	Бешиқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300									Танлов (тендер) яссидя
25	Бука туман						33 853,000		854,200									
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000									Танлов (тендер) яссидя
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200									Танлов (тендер) яссидя
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000									Танлов (тендер) яссидя
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000									Танлов (тендер) яссидя
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000									Танлов (тендер) яссидя
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000									Танлов (тендер) яссидя
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400									Танлов (тендер) яссидя
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000									Танлов (тендер) яссидя
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000									Танлов (тендер) яссидя
111	Қўлдурок МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000									Танлов (тендер) яссидя
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000									Танлов (тендер) яссидя
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400									Танлов (тендер) яссидя
114	Қўдошпена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400									Танлов (тендер) яссидя
115	Ҳўжақўрсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600									Танлов (тендер) яссидя
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000									Танлов (тендер) яссидя

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги ул чон бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўйича таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига қаражатлари	Лойihalay эълонларида санаси ва рўқами	Танлов савдолари байшонмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкиллатлари
							Жами маблаглар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва мuddати	Асфалт фойдалар						
								ҚММ	Жихозлар			Буюртмачининг бошига қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000		12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фойз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000		41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000		20.800							Танлов (тендер) асосида	
26	<b>Бустонлик тумани</b>						<b>29 211,000</b>		<b>1 129,200</b>								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Парвос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000		16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000		14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қораманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000		69.200							Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000		69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000		51.300							Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қуури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000		63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000		7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Навай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129.400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазоғир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва вазифаси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қурағати тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғуси қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳолдаги қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажариш				2022 йилда ишла туширилган		Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолғуси қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эҳсанлантириш самаси ва рақами	Теңдер саядопарри байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Ш у жумладан		Шундан		Қурағати ва ш ундан	Асосий ёндоқлар					
								Жами маблаглар	Қийм	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
150	Бозорчи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	5,58					1 650 000	50 000								Ташкилот (қурилиш)	
151	Ҳасанов МФЙ ҳудудда сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,59					2 000 000	60 000								Ташкилот (қурилиш)	
152	Қада ҳудуддаги сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,8					21 800 000	114 200								Ташкилот (қурилиш)	
153	Сўғиш МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	5,1					1 200 000	36 000								Ташкилот (қурилиш)	
154	Қада МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,3					800 000	24 000								Ташкилот (қурилиш)	
155	Олағчи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,5					1 835 000	56 500								Ташкилот (қурилиш)	
156	Сайи қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	8,1					2 200 000	44 000								Ташкилот (қурилиш)	
157	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,8					1 000 000	30 000								Ташкилот (қурилиш)	
158	Бегити қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1					300 000	11 000								Ташкилот (қурилиш)	
159	Тора МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	9,8					2 200 000	66 000								Ташкилот (қурилиш)	
160	Нақсон МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,5					1 000 000	30 000								Ташкилот (қурилиш)	
161	Осада тўғриси МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,9					400 000	12 000								Ташкилот (қурилиш)	
162	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	12,8					2 200 000	69 000								Ташкилот (қурилиш)	
163	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	6,6					2 100 000	63 400								Ташкилот (қурилиш)	
164	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,7					700 000	21 000								Ташкилот (қурилиш)	
165	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,1					200 000	8 500								Ташкилот (қурилиш)	
166	Нақсон МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,2					400 000	14 600								Ташкилот (қурилиш)	
167	Нақсон МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	0,5					265 000	8 200								Ташкилот (қурилиш)	
168	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,0					855 000	16 100								Ташкилот (қурилиш)	
169	Алиқа МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,0					500 000	17 300								Ташкилот (қурилиш)	
170	И Қорғашин МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,2					1 072 000	32 400								Ташкилот (қурилиш)	
171	Тропарчи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	3,2					2 500 000	50 000								Ташкилот (қурилиш)	
172	Қорғашин МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	4,9					1 900 000	58 200								Ташкилот (қурилиш)	
173	Қорғашин МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	5,0					900 000	27 000								Ташкилот (қурилиш)	
174	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	20,8					1 200 000	36 000								Ташкилот (қурилиш)	
175	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,7					440 000	27 800								Ташкилот (қурилиш)	
176	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	5,0					700 000	21 000								Ташкилот (қурилиш)	
177	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	4,4					500 000	29 000								Ташкилот (қурилиш)	
178	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,4					750 000	23 000								Ташкилот (қурилиш)	
179	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,1					220 000	6 600								Ташкилот (қурилиш)	
180	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,5					150 000	5 000								Ташкилот (қурилиш)	
181	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	2,0					700 000	21 000								Ташкилот (қурилиш)	
182	Қада қишлоқи МФЙ ҳудудда ичкилик сўғиш-қурилиш ишлари	2022 й	1,8					750 000	23 000								Ташкилот (қурилиш)	

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, тергашчи ўлчов бирликларида (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазирлигига таъминланган вақтдаги реулаша қилайти, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	01.01.2022 йил қуриладан таъмирлеу ишларининг бошланишига қадар қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	01.01.2022 йил қуриладан таъмирлеу ишларининг бошланишига қадар қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	01.01.2022 йил қуриладан таъмирлеу ишларининг бошланишига қадар қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгиликсига кирте утилган вақтдан 01.01.2023 йилга қадар қилайти, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	Объектнинг янгиликсига кирте утилган вақтдан 01.01.2023 йилга қадар қилайти, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагилари	Полиция эслерига қилмасе ва радами	Теңдер сарфларига баённомани тасдиқланган сана ва рами	Пудрат қуриладан таъмирлеу ишларининг бошланиши
								Жами амбаллар лимити	Шу қуриладан		Қувватли ва муддатли	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жирлар			Буюртмачининг бошва қарамагилари					
								Жами	Шундан буюртмачининг бошва қарамагилари									
13	Қайраб тумани							75 122 000	484 500									
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000	14 800									Ташков (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					50 000	1 500									Ташков (теңдер) асосида
185	Қитқоч МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000	98 000									Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000	90 000									Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000	18 000									Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000	1 500									Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқурган МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000	45 000									Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000	6 000									Ташков (теңдер) асосида
191	Уймаут МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000	30 000									Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000	15 000									Ташков (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқурган, Уймаут МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000	92 000									Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000	30 000									Ташков (теңдер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудидан оқова суви қувурларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0					1 500 000	45 000									Ташков (теңдер) асосида
22	Хуваичарчи тумани							25 911 000	770 380									
196	Иброт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					56 000	1 680									Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000	23 800									Ташков (теңдер) асосида
198	Маширо МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 1.8 км тармоқ қуриши, 0.6 км ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					1 100 000	33 000									Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	1.0					700 000	21 000									Ташков (теңдер) асосида
200	Патари МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 3.5 км тармоқ қуриши	2022 й	3.8					510 000	16 200									Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуғи (сваляжина) қазими ва 15.0 км тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 590 000	47 800									Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриши	2022 й	9.0					1 416 600	42 300									Ташков (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.6					330 000	9 800									Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.5					1 000 000	30 000									Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриши	2022 й	22.2					3 300 000	99 000									Ташков (теңдер) асосида
206	Паттавор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000	23 000									Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000	33 800									Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	7.3					825 000	24 500									Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	9.6					1 365 000	41 300									Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000	32 000									Ташков (теңдер) асосида
211	Илпорчи МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	15.0					1 800 000	54 000									Ташков (теңдер) асосида
212	Қулиш МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	9.0					1 146 000	33 900									Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	5.6					600 000	18 000									Ташков (теңдер) асосида
214	Алаботир МФЙ ҳудудида суви ишооти ва реконструкция қилиши ва ичимлик суви тармоқ қуриши	2022 й	3.0					980 000	29 800									Ташков (теңдер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошлениши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуялган ва муҳлати	Асосий фонди						
								Жами	Қийм										Буортмачининг бошқа харажатлари
215	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 йл	9,8															Ташкилот (шарҳ)	
216	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишоотини реконструкция қилиш ва қурилиш сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	2,1																Ташкилот (шарҳ)
217	Ҳушдор Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	1,5																Ташкилот (шарҳ)
218	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 йл	8,0																Ташкилот (шарҳ)
219	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 йл	13,1																Ташкилот (шарҳ)
220	Беруни Мейд хулуида сўв ишоотини реконструкция қилиш ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2023 йл	3,4																Ташкилот (шарҳ)
II	Оқатон тўғи		1																Ташкилот (шарҳ)
221	Қариндон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	5,0																Ташкилот (шарҳ)
222	Бирлик Мейд хулуида сўв қурилиш қилиш ва ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	1,8																Ташкилот (шарҳ)
223	Қариндон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	3,9																Ташкилот (шарҳ)
224	Ташкилот Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	2,0																Ташкилот (шарҳ)
225	Қариндон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	1,89																Ташкилот (шарҳ)
226	Қурилиш Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	5,80																Ташкилот (шарҳ)
16	Оқатон тўғи																		Ташкилот (шарҳ)
227	Занатон Мейд хулуида (9,2 км) ишиллик ва (5,1 км) сўв тармоғини реконструкция қилиш	2023-2023 йл	14,30																Ташкилот (шарҳ)
228	Оқатон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	6,0																Ташкилот (шарҳ)
229	Қариндон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	4,7																Ташкилот (шарҳ)
230	Сўв Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 йл	1,8																Ташкилот (шарҳ)
231	Занатон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	2,4																Ташкилот (шарҳ)
232	Ташкилот Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	12,0																Ташкилот (шарҳ)
233	Шоғалон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	1,0																Ташкилот (шарҳ)
234	Санақ Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	9,7																Ташкилот (шарҳ)
235	Илгон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	3,5																Ташкилот (шарҳ)
236	Четон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2023-2023 йл	26,0																Ташкилот (шарҳ)
237	Увақ Мейд хулуида сўв қурилиш қилиш	2022 йл	2																Ташкилот (шарҳ)
238	Узбекистон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	3,2																Ташкилот (шарҳ)
239	Қоракўрғон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	2,4																Ташкилот (шарҳ)
240	Ўт Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	2,0																Ташкилот (шарҳ)
241	Қариндон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	1,5																Ташкилот (шарҳ)
242	Увақ Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғи бўлиши	2022 йл	3,5																Ташкилот (шарҳ)
27	Парент тўғи		2																Ташкилот (шарҳ)
243	Қариндон Мейд хулуида сўв ишооти ва ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2023-2023 йл	9,0																Ташкилот (шарҳ)
244	Қариндон Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	2,2																Ташкилот (шарҳ)
245	Ташкилот Мейд хулуида ишиллик сўв тармоғини реконструкция қилиш	2022 йл	7,0																Ташкилот (шарҳ)



Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Лойқавий қурашнинг таълими (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтига қадар умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўғатнинг таъмирлаш ишлари натижа таъсирини баҳолашнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қиймати йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қолгуси йилга умумлаштирилган 01.01.2023 йилга қадар қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Лойқавий қурашнинг умумий ва рақами	Тендер сардслари бўёинковеси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъшилотливи
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қураш ва миқдоти	Асосий фондлар					
								КМИ	Жижоалар							
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000						Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000						Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000						Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000						Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400						Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000						Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000						Танлов (тендер) асосида
261	Соҳ МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000						Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800						Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000						Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000						Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000						Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000						Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
8	Питвент туман						14 505 000			401 100						
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400						Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400						Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400						Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000						Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200						Танлов (тендер) асосида
277	Понғарик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500						Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашангон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвчоқ Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ақини оғи Мўйи хўжалида оқсўи сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Танилов (Тендер) асосида
286	Иккинчи Мўйи хўжалида оқсўи сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
287	Узсор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳалятов Мўйи хўжалида оқсўи сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Танилов (Тендер) асосида
29	Узқичарик тумани																
299	Бойқордон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Танилов (Тендер) асосида
291	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Танилов (Тендер) асосида
292	Кичи Тен Хаа Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Танилов (Тендер) асосида
294	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Танилов (Тендер) асосида
295	Самдўрди-Бахт Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39,800	39,800								Танилов (Тендер) асосида
296	Фаровон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Танилов (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Танилов (Тендер) асосида
298	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			39,600	39,600								Танилов (Тендер) асосида
299	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96,500	96,500								Танилов (Тендер) асосида
300	Ғарбдор Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Танилов (Тендер) асосида
301	Қуриш Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31,000	31,000								Танилов (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,800	23,800								Танилов (Тендер) асосида
303	Бойқордон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		679 000			20,500	20,500								Танилов (Тендер) асосида
304	Маҳсади Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Танилов (Тендер) асосида
305	Юрбоқордон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Танилов (Тендер) асосида
306	Қорин-Сала Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
307	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68,000	68,000								Танилов (Тендер) асосида
308	Бойқордон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекма тумани																
309	Қаттағалов Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/ММ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган ҳақдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил режаласи		2022 йилдаги ишга туширилган		Субъектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	Субъектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харajatлари	Пейжида экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами	Шундан Бюртмачининг сақлаш харajatлари	Бюртмачининг бошқа қилишлари	Жами						Шундан Бюртмачининг сақлаш харajatлари
310	Ички қанот МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.4														Башкир (Ташкент) қўшунлари
311	Ички қанот МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
312	Чуққарда МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	2.0														Башкир (Ташкент) қўшунлари
313	Давлатда МДМ қўлтиқда сўра бўриш (қўшунли) қўшунли ва сўра таворлари бўриш	2022 й	1														Башкир (Ташкент) қўшунлари
314	Ташкентда МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	7.9														Башкир (Ташкент) қўшунлари
315	Башкир МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	3.2														Башкир (Ташкент) қўшунлари
316	Ошда МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	3.2														Башкир (Ташкент) қўшунлари
317	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	7.7														Башкир (Ташкент) қўшунлари
318	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	4.4														Башкир (Ташкент) қўшунлари
319	Ташкентда МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	8.8														Башкир (Ташкент) қўшунлари
320	Башкир МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	8.9														Башкир (Ташкент) қўшунлари
321	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.1														Башкир (Ташкент) қўшунлари
322	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	2.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
323	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	2.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
324	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	3.7														Башкир (Ташкент) қўшунлари
325	Самарқандда МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	5.8														Башкир (Ташкент) қўшунлари
326	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
327	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
328	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	4.7														Башкир (Ташкент) қўшунлари
329	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	11.2														Башкир (Ташкент) қўшунлари
330	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.8														Башкир (Ташкент) қўшунлари
331	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	0.85														Башкир (Ташкент) қўшунлари
332	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	0.95														Башкир (Ташкент) қўшунлари
333	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	14.2														Башкир (Ташкент) қўшунлари
334	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1														Башкир (Ташкент) қўшунлари
335	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра бўриш (қўшунли) қўшунли ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.45														Башкир (Ташкент) қўшунлари
336	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	2.8														Башкир (Ташкент) қўшунлари
337	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	9.2														Башкир (Ташкент) қўшунлари
338	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	1.1														Башкир (Ташкент) қўшунлари
339	Қўшунли МДМ қўлтиқда янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	0.5														Башкир (Ташкент) қўшунлари
340	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	13.0														Башкир (Ташкент) қўшунлари
341	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	10.0														Башкир (Ташкент) қўшунлари
342	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	4														Башкир (Ташкент) қўшунлари
343	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	19.0														Башкир (Ташкент) қўшунлари
344	Қўшунли МДМ қўлтиқда сўра янақот ва янақот сўра таворлари бўриш	2022 й	2														Башкир (Ташкент) қўшунлари

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкага экспортга санаси ва рақами	Танлов сардорлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддат	Асссий фондлар					
343	Чумқоқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
345	Марканий МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000						Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФЙ ҳудудида суя иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000						Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000						Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100						Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
350	Учқинор МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600						Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800						Танлов (тендер) асосида
352	Истикбол МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200						Танлов (тендер) асосида
353	Тугрбод МФЙ ҳудудида суя иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФЙ ҳудудида суя иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400						Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида суя иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900						Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова суя тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600						Танлов (тендер) асосида
36	Янгиёул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова суя тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000						Танлов (тендер) асосида
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та суя қудуғи қазилш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суя тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000						Танлов (тендер) асосида
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова суя тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суя тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова суя тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000						Танлов (тендер) асосида
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000						Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250						Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
371	Тўғрғуғ МФЙ ҳудудида 3 донга насос ускунаси ўрнатилш ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000						Танлов (тендер) асосида
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000						Танлов (тендер) асосида

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қулашти, тегишли улчов бирлигида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисмонлашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер сардорлари бейномаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қураб қурилмиш ва мuddати						Асасий фондлар
										Жами	Шулардан буюртмачининг сўйлаш харажатлари							
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0,5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5,0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Нахсудов

"Келишиди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишиди"

Тошкент вилояти  
Инженеринг компанияси бошқармаси  
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

*[Signature]*