

« 07 » декабр 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хоқимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабақулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тугрисида шартнома туздилади:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани “Қурама-1” маҳалласи “Олмазор” ички қўчасини лойиҳа смета ҳужжатлари асосида жорий таъмирлаш ишларини** иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган **жорий таъмирлаш ишларини** қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси: **1 179 000 800 (Бир миллиард бир юз етмиш тўққиз миллион саккиз юз) сўми** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тулик қийматининг 15 % миқдорида 20 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк куни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечирилади ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулккий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича қоралар қўрилишига қаратилган бўлади.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс-мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтказилгандан қундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

«Мега-Қурувчи Инвест-Сервис» МЧЖ

Олтинсой туман Ҳокимлиги

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

Х/Р: 20208000200698425001

СТИР: 304476243 ИФУТ: 41202

Б/К: 01090

НОМИ: АТБ Хамкорбанк Денов филиали

РАХБАР:  А.Холмуродов

(имзо)

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018012

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

И.Бабақулов

(имзо)

Юрист визаси:

Мен

(корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« 07 » декабр.

2022 йил



И. Бабақулов

**198088 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

06.12.2022 19:13

Комиссия раиси:

BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 198086 на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Қурама -1" маҳалласи "Олмазор" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш (L-2,950 км)

Способ проведения электронный

Дата 02.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 08:57

Закупочная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1- чи уринбосари	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZAYEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	azo	tanlov komissiyasi
Член комиссии	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.12.2022 года № лота 198086.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Қурама -1" маҳалласи "Олмазор" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш (L-2,950 км)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1181 252 589.00
Стартовая сумма	1181 252 589.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижа ва баланс хисоботлари

Тип: Бинарное значение

Описание: Молиявий натижа ва баланс хисоботлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	17	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Банк айланмаси тугрисида маълумот 2022 йил учун

Тип: Бинарное значение

Описание: Банк айланмаси тугрисида маълумот 2022 йил учун

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	14	Экспертная		

Критерий №5 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектларда бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектларда бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	14	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Гувоҳнома, Низом ва раҳбарнинг паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	1 181 252 589.00	1 179 000 800.00 UZS	1 179 000 800.00	00.00	1 179 000 800.00	30.11.2022 17:03:49	20
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	1 181 252 589.00	1 181 250 000.00 UZS	1 181 250 000.00	00.00	1 181 250 000.00	30.11.2022 17:15:01	19.96192

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	74	20	94
ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T.	59.3336	19.96192	79.29552

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 198086 от 02.12.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Курама -1" маҳалласи "Олмазор" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш (L-2,950 км) определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS
304476243

и резервный исполнитель: ULUG'BEK-ABBOS QURILISH I.T. (302833267)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV TOLIDDIN KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

2022 йил " 07 " декабрдаги № 31/п- сонли шартномага илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Хужаипок" маҳалласи "Ховуз" ички қўчасини жорий таъмирлаш ишлари

№ № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	тыс. сум
1	2	Цена
1	3	
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	15 609,862
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	723 599,554
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	133 396,007
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	872 605,424
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	153 047,185
8	ИТОГО	1 025 652,609
10	НДС 15%	153 847,891
11	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	1 179 500,500

Шартнома умумий суммаси 1 179 500 500 (Бир миллиард бир юз етмиш тўққиз миллион беш юз минг беш юз) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

Х/Р: 20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ: 61110

раҳбари

"Заказчик"

Олтинсой туман Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон
маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018011

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН: 201699722

Тошкент шаҳар ХКЖМ

Молия вазирлиги Газначилиги

А.Холмуродов

И.Бабақулов

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Хужайпок" маҳалласи "Ховуз" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

№	Наименование ведомостей	затраты труда	строительные		Оборудование	ВСЕГО
			машины	материалы		
1	Олтинсой тумани Хужайпок МФЙ Ховуз кучасини таъмирлаш	9 148 925	129 309 042	625 406 881	-	763 864 848
2	КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГ ТРУБ 2Х2(ЗВЕНО №48)	6 460 937	4 086 965	98 192 674	-	108 740 575
	ИТОГО:	15 609 862	133 396 007	723 599 554	-	872 605 424
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)					
	ИТОГО:	15 609 862	133 396 007	723 599 554	-	872 605 424

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иктисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

рахбари:



А.Холмуродов

**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи “Ховуз” ички қўчасини
жорий таъмирлаш ишлари**

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	469,39228	19 491,00	9 148 925
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			9 148 924,9
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	15,3576	188 203	2 890 346
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,45045	314 899	5 810 028
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,175283	323 523	380 231
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	51,05355	331 174	16 907 608
5	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1028	69 027	76 123
6	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	0	263 724	0
7	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,08	655	707
8	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,5596	5 000	12 798
9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т (13тн)	маш.-ч	75,5082	223 962	16 910 967
10	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	29,323	115 630	3 390 618
11	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,781	3 500	2 734
12	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,97115	178 224	2 489 994
13	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0	10 000	0
14	Бульдозер Т-140 мощностью 102 (140) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,433275	263 724	1 169 161
15	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	0	20 000	0
16	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	0	5 800	0
17	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	180,01	348 007	62 644 740
18	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,005	58 742	294
19	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1,2798	15 000	19 197
20	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	15,3576	437 298	6 715 848
21	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	26,27856	165 791	4 356 749
22	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	11,68884	219 790	2 569 090
23	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	13,2246	223 962	2 961 808
Итого эксплуатации машин и механизмы		СУМ			129 309 042
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1030,83624	467 720	482 142 726
2	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 5-10 мм	м3	2,295	379 903	871 877
3	Вода	м3	85,0613	0	0
4	Гравийно-песчаная смесь	м3	1308,1925	22 238	29 091 585
5	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50	м3	0,781	338 281	264 197
6	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0045	4 325 000	19 463
7	Битум	т	4,2903162	5 000 000	21 451 581
8	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,071	4 325 000	307 075
9	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,0007	8 008 696	5 606
10	Топливо дизельное	т	0,00639	0	0
11	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0014	12 100 000	16 940
12	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0	3 350 000	0
13	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,1136	3 200 000	363 520
14	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,00225	3 200 000	7 200
15	Пакля пропитанная	кг	18,034	15 000	270 510
16	Трубы стальные диаметром 325 мм	м	10,04	541 797	5 439 637
17	Конструкции железобетонные Д-1000	м3	7,1	3 500 000	24 850 000
18	Флюс АН-47	т	0	2 000 000	0

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			565 101 917
	ПЕРЕВОЗКА СТОРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛЯ И ДЕТАЛИ				
1	Асфальтобетонная смесь 60-км	тн/км	61 850	767	47 439 080
2	Гравийно-песчаная смесь 4-км	тн/км	8 372	1 215	10 172 502
3	Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	сум	53867607	0,05	2 693 380
	ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ	СУМ			60 304 963
	ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ	СУМ			763 864 848

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

рахбари:



А.Холмуродов

**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани “Хужаипок” маҳалласи “Ховуз” ички кўчасини
жорий таъмирлаш ишлари**

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	331,483106	19 491,00	6 460 937
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		6 460 937,2
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,44535	69 027	99 768
2	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,385	263 724	101 534
3	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11,59309	655	7 593
4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	5,666378	58 500	331 483
5	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	4,694778	150 368	705 944
6	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	5,6187	150 368	844 873
7	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	8,8725	115 630	1 025 927
8	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	7,97577	3 500	27 915
9	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,44704	10 000	24 470
10	Вибраторы глубинные пневматические	маш.-ч	1,912008	1 081	2 067
11	Трамбовки пневматические	маш.-ч	2,379492	33 174	78 937
12	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	1,02644	348 007	357 208
13	Катки самоходные дорожные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	0,5325	165 791	88 284
14	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	5,80308	20 000	116 062
15	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,67976	58 742	274 898
Итого эксплуатации машин и механизмы			СУМ		4 086 965
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 5-20 мм	м3	30,3022	379 903	11 511 897
2	Вода/	м3	0,15684	0	0
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	18,524	22 238	411 937
4	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100	м3	0,504184	385 246	194 235
5	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 150	м3	1,48032	458 155	678 216
6	Вода	м3	15,2886	0	0
7	Асбест-наполнитель	т	0,15888	1 000 000	158 880
8	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-75/35	т	0,53457	4 500 000	2 405 565
9	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,040842	11 600 000	473 767
10	Гвозди строительные	т	0,022283	8 200 000	182 721
11	Лак битумный БТ-123	т	0,0993	8 960 000	889 728
12	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,248358	4 200 000	1 043 104
13	Масло дизельное моторное М-10ДМ	т	0,011537	6 000 000	69 222
14	Масло индустриальное И-20А	т	0,078447	7 200 000	564 818
15	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,003942	8 086 957	31 879
16	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	30,186	15 000	452 790
17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	т	0,158688	8 860 000	1 405 976
18	Топливо дизельное	т	0,0771883	8 400 000	648 382
19	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000963	0	0
20	Рогожа	м2	23,2646	6 500	151 220
21	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,010032	3 350 000	33 607
22	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,05915	3 200 000	189 280

23	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	м3	1,0602	3 200 000	3 392 640
24	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0,28754	3 200 000	920 128
25	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	1,50024	3 200 000	4 800 768
26	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0	3 200 000	0
27	Пакля пропитанная	кг	60,802	15 000	912 030
28	Ткань мешочная	10м2	1,169488	150 000	175 423
29	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5,3808	30 000	161 424
30	Арматура класса А-1 диаметром 6 мм	тн	0,01018	8 130 435	82 768
31	Конструкции сборные железобетонные прямоуг труб 2х2(звено №48)	шт	7	7 774 193	54 419 351
32	Арматура класса А-3 диаметром 12 мм	тн	0,20516	7 913 043	1 623 440
33	Арматура класса А-3 диаметром 10 мм	тн	0,661	8 086 957	5 345 479
Итого по материальным ресурсам		СУМ			93 330 673
ПЕРЕВОЗКА СТОРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛЯ И ДЕТАЛИ					
1	Транспортировка ГПС на растояние 6 км	тн/км	178	1 215	216 064
2	Перевозка материалов 5% от стоимости материалов	сум	92 918 736	0,05	4 645 937
ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ		СУМ			4 862 001
ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ		СУМ			108 740 575

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иктисодий масалалар бўйича ўринбосари:



[Handwritten signature]

И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ
рахбари:



[Handwritten signature]

А.Холмуродов

2022 йил " 07 " декабрдаги № 32/п- сонли шартномага илова

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласи "Олмазор"
ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ТЫС. СУМ Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 118,659
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	835 064,570
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	31 046,922
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	872 230,151
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	152 987,936
8	ИТОГО	1 025 218,087
10	НДС 15%	153 782,713
11	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	1 179 000,800

Шартнома умумий суммаси 1 179 000 800 (Бир миллиард бир юз етмиш тўққиз миллион саккиз юз) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи
Х/Р: 20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ: 61110

рахбари



А.Холмуродов

"Заказчик"

Олтинсой туман Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон
маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018012

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН: 201699722

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



И.Бабакулов

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Курама-1" маҳалласи "Олмозор" ички кўчасини жорий таъмирлаш ишлари
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

(в сумах)

№	Наименование ведомостей потребных ресурсов	затраты труда	строительные		Оборудование	ВСЕГО
			машины	материалы		
1	Олтинсой тумани Хужайпок МФЙ Ховуз кучасини таъмирлаш	6 118 659	31 046 922	835 064 570	-	872 230 151
	ИТОГО:	6 118 659	31 046 922	835 064 570	-	872 230 151
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)					-
	ИТОГО:	6 118 659	31 046 922	835 064 570	-	872 230 151

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иктисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ
рахбари:



А.Холмуродов

**Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласи "Олмазор" ички кўчасини
жорий таъмирлаш ишлари**

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	313,92225	19 491,00	6 118 659
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		6 118 658,6
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	23,895	250445	5 984 383
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,37	314809	2 634 951
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,82845	120000	219 414
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	25,704	72437	1 861 921
5	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,9825	10000	39 825
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,5515	123354	1 424 924
7	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1,99125	7313	14 562
8	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	23,895	289504	6 917 698
9	Катки дорожные самоходные вибрационные одновальцовые, масса до 8 т	маш.-ч	0,0708	165791	11 738
10	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	40,887	120000	4 906 440
11	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	18,18675	165791	3 015 199
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	20,57625	195170	4 015 867
Итого эксплуатации машин и механизмы			СУМ		31 046 922
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	1603,8855	467280	749 463 616
2	Вода	м3	49,7475	0,0	0
3	Песчано-гравийная смесь	м3	535,68	13017	6 972 947
4	Битум	тн	6,49415	4857897	31 547 912
Итого по материальным ресурсам			СУМ		787 984 475
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i>					
1	Транспортировка асфальтобетона из Денов АБЗ заводи на расстояние 49 км	тн/км	78 590	504	39 631 637
2	Транспортировка ГПС на расстояние 16 км	тн/км	13 713	520	7 130 972
3	Транспортировка битума Жаркурган СП на расстояние 97 км	тн/км	629,93255	504	317 486
ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ			СУМ		47 080 095
ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ					872 230 151

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

рахбари:



А.Холмуродов



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.12.2022 г. № 32/п

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 1179000800,00

Глава

018

Казначейский лицевой счёт

401722860222017011209018012

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	1 179 000 800			1 179 000 800
Всего за год	1 179 000 800			1 179 000 800

Всего 1179000800,00 сум

Один миллиард сто семьдесят девять миллионов восемьсот сум
00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 176850120,00 сум или 15,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в декабрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Бобокулов Илхом Джуманазарович

Ф.И.О.

(подпись)

Худайкулов Тождиддин Каримович

Ф.И.О.

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«___» _____ 20__ г.



uridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

FUYVOHNOMA

shbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

uridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" MChJ

uridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

ishkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.12.2016

5267

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

na, oy (so'z bilan), yil):

liq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304476243

ishkiliy-huquqiy
akli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

ylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Kenagas, o'zbekiston mahallasi,

isvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

