

”ТАСДИКЛАЙМАН”

Денов туман Ободонлаштириш  
боошқармаси бошлиғи



Техник топширик  
Буюртмачи

Сурхондарё вилояти Денов туман ”Мехнатобод” МФИ  
Худудида ”Яшил макон” суториш объекти учун 1-  
дона бурш щудук казиш ишлари

2022-йил

## Танлов Хужжатларининг мазмуни :

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

### ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

#### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТ

- 1.1. Танлов предмети: Денов туман “Меҳнатобод” МФЙ Худудида “Яшил макон” сугориш объекти учун 1- донна бурғи қудук қозиш ишлари
- 1.2. Танловнинг юқори қиймати – 233 736 845 (Икки юз ўттиз ўч миллион етти юз ўттиз олти минг саккиз юз кирк беш) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3. Маҳсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинади.  
Ушбу танлов якунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
- 1.4. Ишларни бажариш муддати: Ҳолиб бўлган шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуқсон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати- аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

#### 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Денов туман Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили Ўзбекистон, Сурхандарё вилояти Денов туман  
  
Танлов “Буюртмачи” томонидан танлов ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.
- 2.2. Танлов Денов туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

#### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1 Танлов мулкчилик шаклидан қаттиқ назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган камида 3 йил тажрибасига эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2 Танловда иштирок этиш учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади.

Танлов предмети қиймати камида 20 фоизи миқдордаги айланма маблағларнинг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлари (хизматилар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги:

Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар:

Танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги:

Ўз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:03-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80048**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyat Denov tumani "Mehnatobod" mahallasi hududida obodonlashtirish va kukalamzorlashtirish ishlari obyektini ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - Oltinsoy tuman hokimligi

**Bosh loyihachi** - "PROGRESS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000705 06.05.2020 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - open budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 75980

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 46-sonli Qarori.
2. Buyurtmachi Oltinsoy tuman hokimiyati tomonidan 2022-yilda berilgan loyiha topshiriqnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari, umumiy tushuntirish yozuvi, ishchi chizmalar, smeta hujjatlari, qurilish ishlarini tashkil qilish umumiy bitta kitobda.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ishchi loyiha SHNQ 2.04.02-19 98 tashqi ichimlik suv tarmoqlari meyorlari" hamda, SHNK 4. 02.04-04 SHNK 4.02.01-04, SHNK4.17.08-05 shnk 4.03.01-04 talablariga muvofiq bajarildi,

Loyihada Denov tumani "Mehnatobod" mahallasi hududida obodonlashtirish va kukalamzorlashtirish maqsadida 1-dona, quduq chuqurligi 240.0m ) burg'u quduqlari qazish. Ishlari bajariladi. Qudukni jihozlash elektr energiyasi bilan taminlash ishlari tuman xokimligi tomonidan 2022yilda berilgan xatga asosan, hokimiyatning o'z mablag'lari hisobidan bajariladi.

**3.1. Qurilish ishlarining davomiylik muddati.**

Qurilish ishlarini bajarish muddati qurilishni tashkillashtirish loyihasiga asosan 1 oyni tashkil qiladi, shundan 5 ish kun muddat tayyorgarlik ishlariga kerak bo'ladi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert xulosasining sharhlari va tavsiyalariga ko'ra, buyurtmachi va ishlab chiquvchi obyekt qurilishining taxminiy qiymati bo'yicha quyidagi asosiy qo'shimchalar va tuzatishlarni kiritdilar:

- loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlandi;
- yo'nalishlar rejasidagi burg'u quduqlarini qurish o'lchamlari va mahalliy resurslar varaqlari moslashtirildi;
- smetada qabul qilingan ish hajmlari chizmalar bilan muvofiqlashtirildi;

6.2. Ob'yektning qurish xarajatlarini hisoblash.

Ob'yekt qurilishining qiymati QQS miqdori bilan- **247 843.095ming**.so'm taqdim qilingan, loyihani to'g'irlash natijalariga ko'ra- **14 106.250ming**.so'mga kupaytirildi va QQS bilan **-233 736.845ming**.so'mni, tashkil qildi,

shu jumladan:

qurilish montaj ishlari -199 945.083ming.so'm.

qo'shimcha qiymat solig'i - 29 991.762ming.so'm.

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 3 800.000ming.so'm.

Qurilish narxining kamayishiga ayrim ish turlari hajmlariga va qurilish materiallar narxlariga hamda lokal resurs element normalarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qaroriga 1-ilova, III bob 29-band va SHNK 1.03.06-13da "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlari sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki loyihalash ma'lumotlarining ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.4. Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-09 sonli SHNK talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachiga va ishlab chiqaruvchiga, qurilish boshlanishidan oldin: loyiha barcha manfaatdor idoralar bilan kelishilsin;

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Denov tumani "Mehnatobod" mahallasi hududida obodonlashtirish va kukalamzorlashtirish ishlari ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi №261-sonli qarori va SHNK04.01.16-09ga muvofiq, qurilishning tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi pudratchini aniqlash erkin savdolarining boshlang'ich qiymatini aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI

**ООО «ПРОГРЕСС»**



## **РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ДЕНОВ  
ТУМАНИ «МЕХНАТОБОД» МФЙ ХУДУДИДА «ЯШИЛ МАКОН»  
СУГОРИШ ОБЕКТИ УЧУН 1-ДОНА БУРГИ КУДУК КАЗИШ  
ИШЛАРИ**

**КИТОВ №2**

**Сметная документация**

*Г.Денау-2022 г.*

**ООО «ПРОГРЕСС»**

## **РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ДЕНОВ  
ТУМАНИ «МЕХНАТОБОД» МФЙ ХУДУДИДА «ЯШИЛ МАКОН»  
СУГОРИШ ОБЕКТИ УЧУН 1-ДОНА БУРГИ КУДУК КАЗИШ  
ИШЛАРИ**

**КИТОВ №2**

**Сметная документация**

**Директор  
ООО «Прогресс»**



 **Жураев А.А.**

*Денау 2022 г.*

## СОСТАВ ПРОЕКТА

1. Книга №1. Общая пояснительная записка
2. Книга №2. Сметная документация Скважина
3. Книга №3. Проект организации строительства (ПОС)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведен расчет предельной стоимости в текущих ценах по объекту:

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсной сметы.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен», составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты 17,54% от суммы прямых затрат на основании ШНК 4.01.16.04.

Прочие затраты и расходы заказчика складывается из затрат на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимости разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержания технического, авторского и госархстройнадзора, затрат на отведение земель, выплат компенсации, проведения конкурсных торгов и т.п. и определена по данным заказчика.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 г. № 532.

Продолжительность строительства – 2 месяца.



*М.С.Шариф* Д.Жураева.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ДЕНОВ ТУМАНИ «МЕХНАТОБОД» МФЙ ХУДУДИДА  
«ЯШИЛ МАКОН» СУГОРИШ ОБЕКТИ УЧУН 1-ДОНА БУРГИ КУДУК КАЗИШ ИШЛАРИ

| №№<br>п/п | Наименование затрат   | Цена<br>(тыс.сум) |
|-----------|---|-------------------|
| 1         | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции                | 83195,325         |
| 2         | Затраты на основную плату с учетом начислений на социальное страхование | 37345,276         |
| 3         | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов                              | 49024,908         |
| 4         | Кабельный продукция   | 0,000             |
| 5         | Оборудование  | 0,000             |
| 6         | Итого прямых затрат   | 169565,509        |
| 7         | Прочие затраты подрядчика (17,54%)                                      | 29741,790         |
| 8         | Затраты на страхование строительных рисков (0,32%)                      | 637,783           |
| 9         | Итого стоимости строительства в текущих ценах                           | 199945,083        |
| 10        | НДС 15%   | 29991,762         |
| 11        | Прочие затраты заказчика  | 3800,000          |
| 12        | Итого стоимости строительства в текущих ценах:                          | 233736,845        |

**ЗАКАЗЧИК**

МП



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

МП



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ДЕНОВ ТУМАНИ «МЕХНАТОБОД» МФЙ ХУДУДИДА «ЯШИЛ  
 МАКОН» СУГОРИШ ОБЕКТИ УЧУН 1-ДОНА БУРГИ КУДУК КАЗИШ ИШЛАРИ

## ОБЪЕКТНАЯ

| № | Наименование сметы   | з/плата.  | машина    | материал  | оборудование | кабельный продукция | Итого      |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|------------|
| 1 | БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ   | 37345,276 | 49024,908 | 79233,643 |              |                     | 165603,827 |
|   | <b>ИТОГО</b>   | 37345,276 | 49024,908 | 79233,643 | 0,000        | 0,000               | 165603,827 |
|   | Транспортные затраты: на материалы и изделия в размере 5 %, на оборудование-2%, кабельную продукцию 1,5% | 0         | 0         | 3961,682  | 0,000        | 0,000               | 3961,682   |
|   | <b>ВСЕГО:</b>  | 37345,276 | 49024,908 | 83195,325 | 0,000        | 0,000               | 169565,509 |

Составила:-

*Д.Жураева.*

