

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ICT CENTER»
г. ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Адрес: Сурхандарьинской область г.Термиз маҳалла "Мажитул" ул. Исо Ат-Термизий 4/26 дом. Тел: +998904111147



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Книга № 2

ЗАКАЗЧИК: Шурчинское районное медицинское объединение

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № __

ПРОЕКТИРОВЩИК: ООО "ICT CENTER" г. Термеза

ОБЪЕКТ: На монтажные работы, компьютерный локальных сетей 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения.

г. Термиз 2022 г.

Сводный сметный расчет по объекту:

**Монтажные работа компьютерный локальных сетей в Адм.
Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного
медицинского объединения**

№ п/п	Наименование затрат	Ст-сть затрат, тыс.сум
1	Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат - 2%	10 116,023
2	Затраты на строительные материалы, изделия, конструкции с учетом транспортных затрат - 5%, и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%	16 380,712
3	Затраты на основную зарплату с учетом отчисления на социальное страхование	10 422,963
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	130,513
	Итого	37 050,211
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 17.54%	4 724,257
6	Страхование объекта 0.32%	133,678
	Итого без НДС:	41 908,146
7	НДС 15%	6 286,222
9	Прочие затраты и расходы заказчика	2 190,000
9,1	Затрат рабочие проект и смета	1 500,000
9,2	Затрат на экспертизу	690,000
	Всего к оплате с НДС:-	50 384,368



Объект -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1-2
ЗАКАЗЧИК: ШУРЧИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ


на

Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного
 медицинского объединения

Составлена . 20 г.

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	558,082	18676,41	10 422 96
		Итого по трудовым ресурсам	СУМ			10 422 96
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	521	Дрели электрические	маш.-ч	14,6644	8900	130 51
		Итого по строительным машинам	СУМ			130 51
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0005	565 100	28
2	35101	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,008194	8 500 000	69 64
3	45527	Бирки маркировочные	100шт	0,06314	5 700	36
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	ПМ	814	9 450	7 692 300
5	С	РОЗЕТКА ИНФАРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1XRJ-45 CAT 5	ШТ	16	32 340	517 440
6	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ	ШТ	2	42 000	84 000
7	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 0,5M	ШТ	32	15 240	487 680
8	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 2M	ШТ	32	31 800	1 017 600
		Итого по материальным ресурсам	СУМ			9 869 311
Ресурсы по проекту						
1	С	КАБЕЛЬ CAT 5 E 4x2x0.57	ПМ	1540	3 850	5 929 000
		Итого ресурсы по проекту	СУМ			5 929 000
<i>Конструкции заводского изготовления</i>						
1	С	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ШТ	1	1 775 000	1 775 000
2	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, tower	ШТ	1	1 882 000	1 882 000
3	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ШТ	1	1 595 000	1 595 000
4	С	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТ UTP CAT 5	ШТ	1	575 000	575 000
5	С	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР	ШТ	1	90 670	90 670
6	С	МОНИТОР LCD 43 ARTEL	ШТ	1	3 500 000	3 500 000
7	С	КРАНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОР	ШТ	1	250 000	250 000
8	С	HDMI кабел 20 м	ШТ	1	250 000	250 000
		Итого по конструкциям заводского изготовления	СУМ			9 917 670

СОСТАВИЛ:



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

№	ППР	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБ-УДЕ. КАБЕЛ.	ОБОРУД-Е	ИТОГО
СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СТ	МОНТАЖ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	10 422,963	130,513	9 869,311	5 929,000	9 917,670	36 269,457
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	10 422,963	130,513	9 869,311	5 929,000	9 917,670	36 269,457
2		Транспорт привозных материалов (материалы-5%, сборудование-2% и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%)			493,466	88,935	198,353	780,754
3		Заготовительно-складские расходы 2%			0,000	0,000	0,000	0,000
		ИТОГО	10 422,963	130,513	10 362,777	6 017,935	10 116,023	37 050,211
					16 380,712			

СОСТАВИЛ:

ТАКАРНИК: ПУРЧИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

(нелинейные строити)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

Монтажные работы компьютерной локальной сети в АЗС. Ул.Звонкая 88-Семейная поликлиника Шувшинского районного медицинского объединения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Conclusion

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРАИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц46-03-009-5	ПРОБИВКА ПИЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНАХ СТЕН ДО 51 СМ	100 ПИТ	0,27	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,63	23,6601
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,42	7,6731
	2874	ПЕРИОРАТОР 10 В НАПРЯЖЕНИЕ	МАШ.-Ч	56,81	15,3168
2	Ц46-03-010-5	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2	100 ПИТ	0,01	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	0,497
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,24	0,1224
	1199	МОЛОТОВЫ ОТБОИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,43	0,2443
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	Ц108-02-396-20	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ПИРНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М	100 м	8,14	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	130,1586
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	2,2792
	521	ДРЕЗЛЫ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ	МАШ.-Ч	1,66	13,5124
	1522	ПОДАВЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,141	1,14774
	2509	АПОКРЕЗИОННО-ТОРОВОЕ ТРУСАНОВОЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,14	1,1396
	35101	ПРУТЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ДЛИНОЙ ДО 4000 ММ	Т	0,001	0,00814
	41014	ДВОИМОНТАЖЕ	10 ПИТ	20	162,8
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	ПМ	814	
5	Ц18-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100М	15,4	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,4	190,96
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,78	58,212
	15227	КАРТИНКАМОНТОЖЕ	100 ПИТ	0,0041	0,06314
	64235	ДЛИНА 1226	100 М	0,00096	0,14784
	45883	КАРТИНКАМОНТАЖЕ	1000 ПИТ	0,00832	0,128128
6	С	КАБЕЛЬ САТ 5 Е 4x2x0,57	ПМ	1540	
7	Ц18-03-591-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ПИТЕСЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ПИТЕСЬНАЯ НЕУТОП, ПИТЕСЬНАЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ПТ	0,18	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,2	7,776
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0141
	521	ДРЕЗЛЫ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ	МАШ.-Ч	6,4	1,152
	64825	БОДОНЕ ПИЛКИ ДО 1200 ММ	100 ПИТ	1,03	0,1834
	30134	ДВОИМОНТАЖЕ	100 ПИТ	1,02	0,1836
	97117	ДВОИМОНТАЖЕ	100 ПИТ	0,11	0,0198
	35101	ПРУТЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ДЛИНОЙ ДО 4000 ММ	Т	0,0003	0,000054
	35097	ПРУТЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ДЛИНОЙ ДО 2500 ММ	Т	0,00016	0,0000288
8	С	РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1X RJ-45 CAT 5	ПТ	16	
9	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОИМОНТАЖ	ПТ	2	
10	Ц11-04-004-01	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т	ПТ	1	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,1	10,1
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	0,9
	975	ДРЕЗЛЫ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ	МАШ.-Ч	0,49	0,49
	41870	БОДОНЕ ПИЛКИ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	КГ	0,437	0,407
	97883	ПИЛКИ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	КГ	0,005	0,005
	64186	КАБЕЛИ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	ПТ	2	2
	41867	БОДОНЕ ПИЛКИ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	КГ	0,0267	0,0267
	30654	ПИЛКИ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	Т	0,0005	0,0005
11	С	ИНКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ПТ	1	
12	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, toner	ПТ	1	
13	Ц11-04-008-01	СЪЕДИНЕНИЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭД) ДО 5	ПТ	3	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,93	3,99
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,03
	41869	БОДОНЕ ПИЛКИ С ИЛИ БЕЗ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	КГ	0,584	1,732
	64186	КАБЕЛИ ПИЛКИ ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ	ПТ	4	12
14	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ПТ	1	
15	С	ПАТЧ-КАБЕЛЬ 24 ПОРТ UTP CAT 5	ПТ	1	
16	С	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР	ПТ	1	
17	Ц10-01-051-15	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5X2	10 КОИЦ	6,4	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,1	32,64
	32684	ДЛИНА КЛЕЙМОВАЯ	10 М	0,3	1,92
	41514	ПЛОСКИЕ СТОЛЫ	КГ	0,01	0,064
18	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 0,5М	ПТ	32	
19	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 2М	ПТ	32	
20	Ц10-09-3-12	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ПТ	3	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	108
	С	МОНИТОР LCD 43 ARTFL	ПТ	1	
	С	КРАНИТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОР	ПТ	1	
	С	КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНИТОР	ПТ	1	

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕРЕНИЯ					
21	110.06.013.02	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА КИШЕИ КОНЦЕ	10 ЖИЛ	12,8	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	38,4
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,28	16,384
22	110.06.013.03	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАТЪИ КОНЦЕ	40 ЖИЛ	3,2	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	12,8
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,09	6,688
ИТОГО ПО ПОКАЗАТЕЛЬНОМУ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	558,1	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	92,3	

СОСТАВИЛ

ОПИСЬ РАБОТ

(локальная ресурсная смета)

Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из. ед. измерения	по проекту данным
1	2	3	4	5	6
1	П46-03-009-5	ПРОБИВКА ГНЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕИ ДО 51 СМ	100 ШТ		0,27
2	П46-03-010-5	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2	100 ШТ		0,01
3	П08-02-396-20	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М	100 м		8,14
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	ММ		814
5	П8-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ,	100М		15,4
6	С	КАБЕЛЬ САТ 5 Е 4x2x0,57	ММ		1540
7	П8-03-591-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.		0,18
8	С	РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1XRJ-45 САТ 5	ШТ		16
9	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ	ШТ		2
10	П11-04-004-01	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т	ШТ		1
11	С	ПКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ШТ		1
12	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, tower	ШТ.		3
13	П11-04-008-01	СЪЕМНЫЕ И ПЯДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЭ) ДО 5	ШТ		1
14	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ШТ		1
15	С	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТ UTP САТ 5	ШТ		6,4
16	С	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР	10 КОИЦ		32
17	П10-01-051-15	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5X2	ШТ		32
18	С	ПАТЧ-КОРД UTP САТ 5Е, 0,5М	ШТ		3
19	С	ПАТЧ-КОРД UTP САТ 5Е, 2М	ШТ		1
20	П10-09-3-12	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		1
	С	МОНИТОР LCD 43 ARTEL	ШТ		1
	С	КРАШТЕЛН ДЛЯ МОНИТОР	ШТ		1
	С	НОМН кабел 20 м	10 ЖИЛ		12,8
21	П10-06-013-02	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ	40 ЖИЛ		3,2
22	П10-06-013-03	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ			
	СОСТАВИЛ				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TERMIZ
SHAHRI "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" MA'SULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI

ООО "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА
ТЕРМЕЗА

Манзил: Termiz shahar Ma'rifat mahalla Toxariston 146 Уй. Tel: (91)581-00-77, E-mail: @mail.ru

2022 йил 17 октябр

Термиз ш.

Свидетельство № КЛД-00118 Каб.мин. от 15.02.2022 г



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI №2022-1710

Экспертиза расчета стоимости по смете: Монтажные работы компьютерный локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

Заказчик: Шурчинское районное медицинское объединение

Проектировщик: ООО «ICT CENTER».

Свидетельство: № 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238 от 15.02.2022 г. Указ Каб.Мин
Рес.Уз. От 15.09.2017 г. № 728.

Подрядчик - По результатам торгов.

Источник финансирования - бюджетные средства.

1. Основание для проектирования:

Действующая на территории РУз. Нормативная база;

Письмо заказ: дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

2.1. Письмо заказ;

2.2. Локальные -ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.

2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по монтажные работы компьютерный локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

- Письмо заказ и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.

3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных норм утвержденных 1 оскомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- ПРОБИВКА ГНЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ
- ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2
- КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1
- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
- АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т

- СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ) ДО 5
- РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5Х2
- АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
- ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ
- ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и ген проектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2. Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

фактически неиспользуемые материалы при установке монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа и разделка и включение кабелей и проводов 5х2 а также видов работ принятых по примени тельным расценкам;

- затраты на страхование строительство и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 1 259 609 сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5.Выводы

5.1. Расчет стоимости по текущему монтажные работа компьютерный локальных сетей в Адм. Здания 88-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими;

№	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	Тыс. сум	13 656,632	10 116,023
2	Основная заработная плата рабочих -строителей с учетом отчислений на соц. Страхование	Тыс. сум	10 787,766	10 422,963
	Эксплуатация машин и механизмов	Тыс. сум	161,836	130,513
4	Стоимость работ без НДС	Тыс. сум		41 908,146
5	Общая стоимость работ	Тыс. сум	51 643,977	50 384,368
6	В т.ч. НДС	Тыс. сум		6 286,222
7	В т.ч. ПИР	Тыс. сум		2 190,000

5.2.В соответствии с временным положением "О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз. от 11.06.2003 г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



Ш. Рузиев.



my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238
Хужжат яратилинган сана: 2021-02-15
Ариза рақами: 23421933

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURXON MARKSHREYDER
XIZMATI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306609969

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" га қурилиш лойиҳаларининг
экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 15-02-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00118

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306609969

Юридик шахснинг почта манзили: Сурхандарё вилояти Термиз III МАЪРИФАТ МАХАЛЛА ТОХАРИСТОН
146 УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

