

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№451-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Чортоқ ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Ж.Қодиров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини 1,656 км.ни жорий таъмирлаш (цементобетон) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194548-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йифимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 850 100 200 (саккиз юз эллик миллион юз минг икки юз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиха-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиха хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиха-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказади, бу 255 030 060 (икки юз эллик беш миллион ўттиз минг олтмиш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштироқида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хукуқига эгадир.

- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар түлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларидага кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун хужжатларидаги белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришилар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганды «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлади.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманганд қурилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинганды ҳаражатларда, мол-мulkнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиласди.

XIV. Алохидада шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алохидада кисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши факат конун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳакиқий хисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар кандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод килиш санаасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тўлашни кечикиришга ҳаклидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Газначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал кишиш мuddати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»
Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-үй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118082
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Фазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

Даур

О.Назаров

М.ў



Хукукшунос



Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»
Чорток туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси


Манзил: Чорток тумани, Чорток ш.
Мустакиллик кўчаси 10-үй
тел./факс: 0-369-412-47-84
Ш.Х.В: 470010860142367045193118001
ИНН: 200106898, ОКОНХ: 61129
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Фазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

М.ў

Ж.Кодиров

Хукукшунос



2022-йил 7 декабрдаги
№451-2022-сончи шартномага
1-илова

Наманган вилояти Чорток тумани Ўзбекистон МФЙ ичкى кўчаларини жорий тъамирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун курилиш киймати										Жами	
		январь	февраль	марг	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Чорток тумани Ўзбекистон МФЙ ичкى кўчаларини жорий тъамирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 100 200
													850 100 200



Буюрганин
О.Назаров



Пурдрагчи
Ж.Кодиров



2022-йил 7 декабрдаги
№451-2022-сонли шартномага
2-илюва

Наманган вилояти Чорток тумани Ўзбекистон МФЙ ичкى кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шарплари	2022-йил учун молиялаштириш графуни												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванис 30%												255 030 060	255 030 060
2	Жорий молиялаштириши (берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўрисидаги хисоб вараги (Ф-3) микадорда)												552 565 130	552 565 130
3	5% кафолат маъблағ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 505 010	42 505 010
	Жами												850 100 200	850 100 200



Буюрганичи
А.Назаров



Пуадрагчи
Ж.Кодиров

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий ўйларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194548-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чорток тумани Ўзбекистон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Чорток ТИФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий ўйларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194548 на приобретение Текущий ремонт улицы Узбекистон в МСГ "Узбекистон" Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 21:03

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHURXAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194548.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлларни асфальтьлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	856 953 787.00
Стартовая сумма	856 953 787.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	839814667	0	Экспертная	Дисквалифицирован	14 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП QAMCHIQAVTOYO'L	14	10	7	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	14	850953787	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	850100200	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	14	14	14	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	14	14	10	Экспертная		

Критерий №2 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	839814667	27	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	27	850953787	27	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	850100200	27	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS МЧЖ	27	27	27	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	27	27	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	839814667	3	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	3	10	3	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	3	850953787	3	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	3	850100200	3	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	3	3	3	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	3	3	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	839814667	0	Экспертная	Дисквалифицирован	14 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП QAMCHIQAVTOYO'L	25	10	15	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	25	850953787	10	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	25	850100200	20	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	25	25	10	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Критерий №5 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	839814667	1	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	1	10	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	1	850953787	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	1	850100200	1	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	1	1	1	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	1	1	1	Экспертная		

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	839814667	5	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	5	10	5	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	5	850953787	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	5	850100200	5	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	5	5	5	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	839814667	2	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	2	10	2	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	2	850953787	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	2	850100200	2	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	2	2	2	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №8 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	839814667	23	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	23	10	13	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	23	850953787	13	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	23	850100200	23	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	23	23	10	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	23	23	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП QAMCHIQAVTOYO'L	856 953 787.00	831 245 173.00 UZS	831 245 173.00	00.00	831 245 173.00	27.11.2022 22:39:30	9.79381
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	856 953 787.00	814 106 098.00 UZS	814 106 098.00	00.00	814 106 098.00	28.11.2022 13:12:58	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	856 953 787.00	850 100 200.00 UZS	850 100 200.00	00.00	850 100 200.00	28.11.2022 12:04:00	9.57659
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	856 953 787.00	848 300 000.00 UZS	848 300 000.00	00.00	848 300 000.00	28.11.2022 12:07:53	9.59691

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП QAMCHIQAVTOYO'L	54	9.79381	63.79381
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО MURODIL VAQT INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	57.6	10	67.6
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	81.9	9.57659	91.47659
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	64.8	9.59691	74.39691

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194548 от 03.12.2022 года на приобретение
Текущий ремонт улицы Узбекистон в МСГ "Узбекистон" Чартакского района Наманганской области определила
победителем:

ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN
200106898

и резервный исполнитель: SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ (304302514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Наманган вилойти мөнгүмүлдүүлүү
Үрнөсөрөр

2022 й.

Узбекистон Республикасы Президентининг 2022 йыл 25 октябрдагы ПК-408-сон қарори 1-илюваси ва Наманган вилойти Халк Депутатлари Кенгашининг 2022 йыл 11 ноябрьдагы VI-34-134-6-0/К/22 қарори
1-илювасига асосан Наманган вилойти 2022 йылда ахолини узок йиллардан бүйн кийнааб келдэгтэн мұаммаларни бағтараф этиши бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎҲАТИ

№	Тр	Объекттар номи ва манзуси	Шу жумладан										Асосий қоғаданини шаҳар түшірдесін	Машина	Төңер салынған мөншисеңин салынған аялдан	Лейбекша экстерта салынған аялдан	Пурасынан көрүлген ойнек	
			Шулдан					Бирнин экспортадан										
			Күрделешкендеш	Түрлөр ғүлдиңгечи	Төңер ғүлдиңгечи	Есептөлек көрсеткендеш	Күтпештік талорларни	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Көмеги	Пурасынан көрүлген ойнек	
1	1	Наманган шаҳар	24,802	13 860,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	12 399,895	0,000	0,000	24,802	12 399,895	0,000	0,000	0,000	0,000	2023 йылда 1 ширкеттеги мөншисеңин салынған аялдан	
1	1	"Оби хоҳат" МФБ НХДДДЛДИИ "Кубрат" кўраси, 1-тумш ғўзинадан 1,0 км ичке аспадланган	0,463	319,455	319,455	319,455	319,455	299,163	0,463	299,163				20,292	8,975	0,463	319,455	0,000
2	2	Бузон МФД НХДДЛДИИ Топсент кўраси, 0,4 метр, 2-3-4 кўраси, 0,1 метр, 5-7 тумш ғўзинадан 0,2 км ичке аспадланган, 1-тумш ғўзинадан 0,1 км бўлгани, яхши 1,4 км кўзасидан аспадланган	1,721	949,702	949,702	949,702	949,702	907,058	1,721	907,058				42,644	21,212	1,721	949,702	0,000
3	3	Маргарит МФД НХДДЛДИИ 0,5 км ичке аялданган	0,502	240,337	240,337	240,337	240,337	227,342	0,502	227,342				12,996	6,820	0,502	240,337	0,000
4	4	Янги йўл МФД Тесор Йиғ кўраси, 0,7 км 7-төңер ғўзинадан 0,1 км аспадланган	0,783	458,829	458,829	458,829	458,829	436,974	0,783	436,974				21,855	13,109	0,783	458,829	0,000
5	5	Олимпик МФД Янги яриқ кўрасида 1,5 км аспадланган	1,313	713,573	713,573	713,573	713,573	678,057	1,313	678,057				35,516	20,342	1,313	713,573	0,000
6	6	Мажлишот МФД Махалле 1-тумш ғўзинадан 0,7 км аспадланган	0,610	18,382	18,382	18,382	18,382	18,382	0,610	18,382				379,321	379,321	0,610	18,382	0,000
7	7	Маргарит МФД НХДДЛДИИ 0,2 км аспадланган	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	80,101	0,135	80,101				379,321	379,321	0,610	379,321	0,000
8	8	"Маргарит" МФД НХДДЛДИИ 1,7 км аспадланган	1,863	929,499	929,499	929,499	929,499	885,937	1,863	885,937				43,562	26,578	1,863	929,499	0,000
9	9	Олимпик МФД Йиғ кўрасида 1 км аспадланган	0,728	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	0,728	23,668				463,883	440,215	0,728	463,883	0,000
10	10	Чорек МФД кўзасидан аспадланган	0,279	359,996	359,996	359,996	359,996	345,346	0,279	345,346				14,649	10,360	0,279	359,996	0,000

Тр	Объекттар номи ва мансаби	Шу жумлади										Ахоли фоизлаши тундрагаш	шудани	Төмөнкүлөвнө бийликтүүлүп жүйелүүлүп көрүнүүлүп	Дөйөм айланында бийликтүүлүп жүйелүүлүп көрүнүүлүп				
		Шуудан					Күркүү таңаралыш												
		Күрдүн мөнкүлүп жүйелүүлүп жүйелүүлүп	Түрлөк бүзүүн тоша үзүүлүп	Төмөнкүлөвнө бийликтүүлүп жүйелүүлүп	Бегон коттана күриш	Күркүү таңаралыш	жыныс	жыныс	жыныс	жыныс	жыныс								
11	Барзакан аюза Мойн Мөнкүлүп күнделгиди аюзи Вүйли масөфөттөр аспектилди	2022-2023 жыл жыл	3,463	2,117,508	2,117,508	2,015,187	3,463	2,015,187	3,463	294,912	102,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000	0,000			
12	Баткайлан Мойн Түркбүркүн күнделгиди аюзи	2022-2023 жыл жыл	0,465	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912	1,031	428,929	15,897	8,847	0,465	310,810	0,000	0,000			
13	"Гүйн" Мойн күнделгиди күнделгиди "Сүйлөк" күнделгиди 1,5 км ичиштүүлүп көрүлдүрттүүлүп.	2022-2023 жыл жыл	1,031	28,918	28,918	28,918	457,847	457,847	457,847	428,929	1,031	28,918	12,868	1,031	457,847	0,000	0,000		
14	Каланско Мойн Жайдалан-1,5 км, Жайдалан-18-27 беш км, Күнделгиди 1,5 км, 9 Май-10 км, 1-2 Сокин күнделгиди 1 км, Каланско-9 км, Малка-бек-0,9 км, Жайдалан-0,5 км жана 6,5 км күнделгиди аспектилди.	2022-2023 жыл жыл	6,631	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,806,798	6,631	2,806,798	158,061	84,204	6,631	2,964,859	0,000	0,000	
15	Мөрбөйдү Мойн күнделгиди Түркбүркүн 11-дүйнүү бүйүн 5 км, Задер-0,2 км, Икес-1-2 км, Икес-Абай-16 км, Ош- М-Аш-5-дүйнүү 0,2 км, Икес-Абай-0,2 км, Түркбүркүн 17 км, Ош- О-4км, Накымал-0,5 км, Гөсөр-0,3 км жана 4,5 км күнделгиди аспектилди.	2022-2023 жыл жыл	4,815	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,192,937	4,815	2,192,937	116,031	65,788	4,815	2,308,968	0,000	0,000	
16	"Ишит" Мойн түмән	40,128	14,670,398	14,670,398	14,670,398	13,898,193	12,000	1,613,212	28,128	12,284,980	0,000	0,000	0,000	772,205	416,946	40,128	14,670,40	0,000	
17	"Менчимек" Мойн күнделгиди иккى күнделгиди 2,0 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	821,939	1,759	821,939	72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000	0,000		
18	Енгил Мойн Ассоция Сарбон күнделгиди 1-2-Газима күнделгиди жана 3 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	0,700	1427,243	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,427,243	1,354,557	3,073	1,354,557	72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000	0,000		
19	Мөхөнбек Мойн Солтук аюздо күнделгиди 1,2 аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	565,404	1,232	565,404	30,112	16,962	1,232	595,516	0,000	0,000		
20	Енгил Мойн Сербон, Хүнэ, Ишкөөбөл, Достон, Тасбүркүн күнделгиди 12 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	12,000	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,613,212	12,000	1,613,212	30,112	18,065	10,015	6,700	333,834	18,065	0,000	
21	"Аксакент" махалластан Яккоб, 1-2-4 күнделгиди 1- беш күнделгиди 8 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	7,080	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,581,297	7,080	2,581,297	30,112	16,070	7,080	2,742,367	0,000	0,000		
22	Күйт Рончон Мойн күнделгиди, Жигит, Ахси Сарбон күнделгиди 14 км күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	14,284	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,627,950	14,284	6,627,950	30,112	16,070	7,080	14,284	6,989,466	0,000	0,000	
III	Доломбогой түмән	26,731	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	8,454,425	2,110	8,454,425	18,621	0,000	0,000	579,712	30,731	10,672,5	0,000	
24	Нандор Мойн Болгүрчимни 4 км күнделгиди шешк-бөгөн коттана аспектилди	2022-2023 жыл жыл	2,300	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	0,190	104,500	2,110	1,638,684	0,000	0,000
25	Чын Гирпон Мойн 0,5 км, ИРДынсон 0,6 км, Махалык 0,5 км, Жакшар 0,3 км күнделгиди күнделгиди аспектилди	2022-2023 жыл жыл	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	1,911	935,904	47,966	47,966	0,000	0,000

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Штукатурка										Проверка качества тайпоплитки	
			Штукатурка					Штукатурка						
			штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка	штукатурка		
26	Күйт. Гарсун Мой.Худалдали Абдузалият Калоев, Яштарык. Матия.Хасанов күнәспәрмәк зәни 2 км асфальттам	2022-2023 0,015 км	967,328 47,484	967,328 47,484	967,328 47,484	919,844 2,015	919,844 2,015	967,328 2,500	1 231,208 1,668	1 231,208 1,668	967,328 1,668	967,328 1,668	№71476 14.11.2022 г	
27	Үйлүр. Гарсун Мой.Худалдали Абдузалият Калоев күнәспәрмәк 2,5 км асфальттам.	2022-2023 2,500 км	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	1 231,208 1,668	1 231,208 1,668	1 294,694 63,486	1 294,694 63,486	№71449 14.11.2022 г	
28	Түркүй. Мой.Арслонгөт 1-жүйә за 8-жүйәләрни 2 км көспүн асфальттам.	2022-2023 1,668 км	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	921,387 47,662	873,725 1,668	873,725 1,668	921,387 47,662	921,387 47,662	№71464 14.11.2022 г	
29	Напаскор. Мой.И.Худалдали ушбу күнәспәрмәк 4 км Еркүн яғы асфальттам	2022-2023 1,403 км	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	583,292 1,403	583,292 1,403	645,341 62,049	645,341 62,049	№76437 22.11.2022 г	
30	Напаскор. Мой.И.Худалдали 1-2. Нарыз.Күнәспәк 1,3 км, 1-2. Ордабек күнәспәк 1,0 км және 3,3 км ишкүн күнәспәрмәк асфальттам	2022-2023 3,282 км	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	1 344,960 3,282	1 344,960 3,282	1 421,359 3,483	1 421,359 3,483	№76450 22.11.2022 г	
31	Нұсқолай.Мой.И.Худалдали күнәспәк 0,8 км, Маржан күнәспәк 0,5 км, Махаббет.Күнәспәк 0,6 км, Шарқ.Сұлтан күнәспәк 1,5 км және 3,4 за 3-жүйәләрни асфальттам	2022-2023 0,8 км	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	1 510,429 3,583	1 510,429 3,583	1 586,792 76,399	1 586,792 76,399	№76460 22.11.2022 г	
IV	Машбұлек түнәни	26,622	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	5,570 5,228	1645,347 5,228	18 885,431 876,951	18 885,431 876,951	№71407 14.11.2022 г	
32	"Белесерка" МФДИ Амур Төзүр күнәспәк 1,3 км күнәспәк ишкүн асфальттам	2022-2023 1,168 км	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	678,368 1,168	678,368 1,168	710,269 31,901	710,269 31,901	№71407 14.11.2022 г	
33	Ш.Аярғыз. Мой.И.Худалдали 0,50 км күнәспәк	2022-2023 0,400 км	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	191,827 2,747	191,827 2,747	203,832 12,005	203,832 12,005	№71010 13.11.2022 г	
34	Күнәспәк мөйөлә Енгілек 2,5 км ишкүн-бетон етаптам.	2022-2023 2,747 км	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	2 146,560 2,747	2 146,560 2,747	2 248,153 101,593	2 248,153 101,593	№71010 13.11.2022 г	
35	Дарыншат жайы Моксан (2 км), Ардабек (1 км), ишкүн-бетон етаптам.	2022-2023 2,481 км	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	1 466,586 2,481	1 466,586 2,481	1 549,633 83,048	1 549,633 83,048	№71579 15.11.2022 г	
36	Бозорбекшіл жайы Зарыбадар-2 Сарбон жарылаптын асфальттам 6 за 8-жүйәләрни.	2022-2023 4,120 км	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	575,892 4,120	575,892 4,120	608,718 32,827	608,718 32,827	№71022 13.11.2022 г	
37	Маджорук жайы Моксан (2 км), Ардабек (1 км), ишкүн-бетон етаптам.	2022-2023 1,600 км	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	1 054,354 1,600	1 054,354 1,600	1 100,535 46,181	1 100,535 46,181	№71033 14.11.2022 г	
38	Көкөнеш Мой.И.Худалдали Гүлестон күнәспәк 1 км күнәспәк штукатурка.	2022-2023 0,790 км	12,243 292,025	12,243 292,025	12,243 292,025	12,243 292,025	12,243 292,025	12,243 292,025	279,782 0,790	279,782 0,790	12,243 292,025	12,243 292,025	№71400 14.11.2022 г	
39	"Белесерка" МФДИ Амур Төзүр күнәспәк 1,9 км штукатурка.	2022-2023 1,987 км	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	720,035 1,987	720,035 1,987	751,686 31,651	751,686 31,651	№71030 13.11.2022 г	
40	Ч.Аярғыз жайы Моксан күнәспәк 1,5 км күнәспәк.	2022-2023 1,675 км	26,514 104,159	26,514 104,159	26,514 104,159	26,514 104,159	26,514 104,159	26,514 104,159	1,675 104,159	1,675 104,159	26,514 104,159	26,514 104,159	№71067 14.11.2022 г	
41	Күнәспәк жайы Полыкотын күнәспәк 1 км күнәспәк штукатурка.	2022-2023 1,118 км	7,548 80,946	7,548 80,946	7,548 80,946	7,548 80,946	7,548 80,946	7,548 80,946	1,675 80,946	1,675 80,946	7,548 80,946	7,548 80,946	№71030 13.11.2022 г	
42	Облыс Мой.И.Худалдали 9 за 12-жүйәләрни 5,6 км асфальттам.	2022-2023 5,536 км	85,837 81,008	85,837 81,008	85,837 81,008	85,837 81,008	85,837 81,008	85,837 81,008	2,640,250 5,336	2,640,250 5,336	85,837 81,008	85,837 81,008	№71573 17.11.2022 г	
43	Ч.Аярғыз жайы Саларын "Ханды Олжас" күнәспәк 1,1 км күнәспәк штукатурка.	2022-2023 3,000 км	405,603 81,008	405,603 81,008	405,603 81,008	405,603 81,008	405,603 81,008	405,603 81,008	230,857 3,000	230,857 3,000	405,603 81,008	405,603 81,008	№6501-061-8716-09-12-2022 г	

№	Название объекта	Адрес объекта	Штатная численность						Текущий статус	Причины изменения
			Численность	Время	Компания	Типовая форма хранения	Типовая форма хранения	Бытовой комплекс		
60	Маршрут №011 Кудыклинг 3 км ичкى Ылдарин асфальттас	2022-2023 8.8	1,386,876	1,386,876	1,386,876	1,315,559	1,3088	1,315,559	71,317	39,467
61	Малакову МФИ Кудыклинг 3, км ичкى Ылдарин шаттасын.	2022-2023 8.8	71,317	71,317	71,317	450,026	450,026	427,646	22,379	12,829
62	Эмбэл МФИ ичкى Караусъяр 2, Караусъяр 2 км шаттасын.	2022-2023 8.8	2,067	2,067	2,067	241,477	241,477	241,477	228,181	13,295
63	Курган МФИ Кудыклинг 2,2 км ичкى Ылдарин шаттасын.	2022-2023 8.8	2,000	194,178	194,178	194,178	194,178	182,260	2,000	11,918
64	Сахват МФИ ичкى 13,1 км ичкى Ылдарин асфальттас	2022-2023 8.8	1,978	11,918	11,918	11,918	11,918	11,808	5,468	2,000
VII	Норин туманы	2022-2023 8.8	2,493	314,361	314,361	314,361	314,361	5,429,386	0,170	314,361
			10,753,449	10,753,449	10,753,449	10,753,449	10,753,449	10,753,449	19,262	8781,080
65	Дүгэлж Мой А. Аланың үзүүсү 1 км ичкенин асфальттас.	2022-2023 8.8	0,906	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	467,501	0,996
66	Зарбадар Мой Кудыклинг 2,5 км мисефандыгын ичкى асфальттас.	2022-2023 8.8	2,572	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,212,452	2,572
67	Буюктай МФИ Узактай күнеш 1,0 км асфальттас.	2022-2023 8.8	1,420	30,606	30,606	30,606	30,606	668,518	1,420	668,518
68	Насонд МФИ Насонд күнеш 0,8 км ичкى Түркмекчи күнеш 1,2 км ичкелдиги ичкى Ылдарин асфальттас.	2022-2023 8.8	1,970	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	918,047	1,970
69	Яйык МФИ Жасор, Шарк төлөнү 30 Маянын ичкелдиги 2 км ичкенин ичкелдиги асфальттас.	2022-2023 8.8	1,964	48,919	48,919	48,919	48,919	48,919	49,591	49,591
70	Үзбексистон МФИ Кудыклинг С.Адамин 1,6 км ичкенин асфальттас.	2022-2023 8.8	0,988	29,261	29,261	29,261	29,261	373,702	0,988	1,911
71	Фрунзе Мой Кудыклинг жолчилтүү "Фуртал", "Омек", "Узбекс" күнештаптарын 2 км ичкен асфальттас.	2022-2023 8.8	1,911	1,497,827	1,497,827	1,497,827	1,497,827	1,426,968	373,702	1,426,968
72	Миргитонук МФИ Ойткан ичкелдиги күнештас 1 км узактасын ичкелдиги асфальттас.	2022-2023 8.8	1,026	23,072	23,072	23,072	23,072	407,123	384,052	1,026
73	Ката ябыл МФИ Мелибек күнештас 2,4 км узактасын ичкелдиги асфальттас.	2022-2023 8.8	2,504	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,165,022	2,504	1,165,022
74	Каратер Мой Нарын күнештасын 0,8 км масөфесине шаттасын.	2022-2023 8.8	1,152	25,429	25,429	25,429	25,429	454,728	454,728	0,320
75	Фуртал Мой Кудыклинг жолчилтүү "Фуртал", "Омек", "Узбекс" күнештаптарын 2 км ичкен асфальттас.	2022-2023 8.8	3,000	1,397,437	1,397,437	1,397,437	1,397,437	1,329,502	3,000	1,329,502
76	Жылжак МФИ ичкى Кудыклинг асфальттас..	2022-2023 8.8	1,990	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	50,630	1,990

Түр	Областтар номынан макеттеги	Шу жумалдан										Ассоциацияның шаш түшінілігі	Төңер сабакорлық тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер	Пәннен көмекшілікке арналған тәжірибелі тарбиялық салынындағы өзгерістер							
		Шұранын					Болашақтындағы өзгерістер														
		Гүлар бүлінген уақытта		Егер көлемде күршілдік		Күршілдік	Күршілдік		Күршілдік	Күршілдік											
93	Темирханов Мойр Айдар өз Төңеркүлдік және күнделіктің жағынан жағынан тұрағынан.	2022-2023 1.947	204,698	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571				12,127	5,777	1,947	204,698	0,000	0,000	№70482 12.11.2022 8			
94	Төңеркүлдік Мойр Гапар құнасын 0,4 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,465	11,134	11,134	11,134	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127		11,134	6,184	0,465	217,261	0,000	0,000	№70494 12.11.2022 8			
95	Ахсан Мойр Бек құнасын 0,7 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,748	18,370	18,370	18,370	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995		18,370	10,320	0,748	362,365	0,000	0,000	№70503 12.11.2022 8			
96	Гарасанов Мойр Құндылдан және 2,5 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,226	50,495	50,495	50,495	965,317	965,317	941,822	2,226	914,822		50,495	27,445	2,226	965,317	0,000	0,000	№70508 12.11.2022 8			
97	Особ Мойр Мұстағалик құнасын 1 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,922	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	430,397	0,922	430,397		23,962	12,912	0,922	454,359	0,000	0,000	№70510 12.11.2022 8			
98	Ұзақшылдык Мойр құндылдан 1 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,805	5,653	5,653	5,653	75,758	75,758	75,758	0,805	70,105		5,653	2,103	0,805	75,758	0,000	0,000	№70517 12.11.2022 8			
99	Кигта Курған Мойр құндылдан 1 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980		8,229	4,679	1,173	164,209	0,000	0,000	№70527 12.11.2022 8			
100	Еттікен Мойр даңы "Солтрабо", "Гул" да "Халқор" құндылдан және 7,0 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 7,024	174,505	174,505	174,505	3,318,228	3,318,228	3,318,228	3,318,228	3,143,722		7,024	174,505	94,312	7,024	3,318,228	0,000	0,000	№70541 29.11.2022 8		
101	Толикен Мойр құндылдан 8 км мәсесіндегі және ғұмалардың аспалттам.	2022-2023 9,167	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,898,226	3,696,582	9,167	3,696,582		201,644	110,897	9,167	3,898,226	0,000	0,000	№70543 29.11.2022 8			
X	Учын тұрғаннан	24,396	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	11,615,383	10,973,066	0,000	0,000		23,376	1,185,058	0,000	642,317	329,192	24,396	11,615,383	0,000	0,000	
102	Күркес Мойр құндылдан 5 та күннесін және 4,5 км мәсесіндегі аспалттам.	2022-2023 4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	103,543	103,543		4,412	1,829,903		103,543	54,897	4,412	1,933,446	0,000	0,000	
103	Гүлбет Мойр құндылдан 1 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935	0,990	465,935		25,295	25,295		25,295	13,978	0,990	491,231	0,000	0,000	
104	Шардақор Мойр құндылдан және 2 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058	1,250,784	1,185,058		65,726	65,726	65,726	65,726	35,552	65,726	2,020	1,250,784	0,000	0,000
105	Күннесін Мойр "Майдар" құндылдан 2,3 км, "Күнбояс" 1,7 км және 5,0 км ішкендің ғұмалардың аспалттам.	2022-2023 4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	129,064	129,064		4,983	2,355,285		129,064	70,659	4,983	2,484,349	0,000	0,000	
106	Дайқолда Мойрда "Сенап" (2600 метр), "Дүңгелі" (1050 метр), "Плактар" (450 метр), "Лаптаңас" (450 метр), "Халқор" (300 метр), "Майдар" (1000 метр), "Балтасын" (1500 метр), "Бардаң" (950 метр), "Олан" (950 метр) және 1,0 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017	8,116	3,445,017		1,691,867	1,691,867	1,691,867	1,691,867	3,875	1,691,867	0,000	0,000	
107	Күнбояс Мойрда "Сенап" (2600 метр), "Дүңгелі" (1050 метр), "Плактар" (450 метр), "Лаптаңас" (450 метр), "Халқор" (300 метр), "Майдар" (1000 метр), "Балтасын" (1500 метр), "Бардаң" (950 метр), "Олан" (950 метр) және 1,0 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 3,88	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	129,019	1,820,887	1,820,887		129,019	50,756	3,875	1,820,887	0,000	0,000	№70561 22.11.2022 8			
XI	Ұңығын тұрғаннан	25,5	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	6,994,245	12,544	12,544		1,291,044	429,104	429,104	429,104	209,827	25,459	7,423,349	0,000	0,000	
108	Ұңығын Мойр Сандық құнасын 1,3 км көлемдің аспалттам.	2022-2023 1,300	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	31,242	31,242		1,300	561,282		31,242	16,838	1,300	592,524	0,000	0,000	

Түр	Объекттар номи ва макони	Код	Административтік аймақ	Административтік аймақ	Шу жердегі				Төлеуден көншылған тапсындардың салынышына рахаман	Пәннен көншылған тапсындардың салынышына рахаман		
					Шаудан							
					Бетон көлтөпкірдеу үшін	Төлеуден көншылған тапсындардың салынышына рахаман	Күтірек таңордадан	Күтірек көлтөпкірдеу үшін				
109	Насуун МФЙ ұлдуздан 2,6 км иккінші шүлгелден.	2022-2023 Р.Я	2,575	Күдінин жолынан жүзгендегі көлтөпкірдеу үшін	334,392	334,392	334,392	310,669	2,575	310,669		
110	Гүлтекін МФЙ Тарзасындағы 0,9 км за Полозор күнделікті 1,8 км және 2,7 км көлтөпкірдеу үшін	2022-2023 Р.Я	1,845	208,118	208,118	208,118	187,574	1,845	187,574	20,544		
111	Чекітір МФЙ ұлдуздан 1 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	1,000	124,274	124,274	124,274	114,660	1,000	114,660	9,614		
112	Түркестон МФЙ ұлдуздан 3 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	3,022	283,283	283,283	283,283	259,050	3,022	283,283	24,232		
113	Форевон МФЙ ұлдуздан 2 км иккінші шүлгелден шашалып.	2022-2023 Р.Я	2,002	176,132	176,132	176,132	176,132	160,015	2,002	160,015		
114	Мұстакалик МФЙ, ал 1,1 км асфалттадан (басты ишкөн күнделікті 0,5 км, Бирдасын күнделікті 0,5 км, Юлдаз күнделікті 0,1 км) на 1,0 шаталдан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,618	16,118	16,118	16,118	17,165	17,165	194,935	194,935		
115	Үргіл әуе МФЙ ұлдуздан 2,9 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	2,900	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,254,815	2,900	1,254,815		
116	"Линк" МФЙ ұлдуздан 8 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	8,715	4 186,481	4 186,481	4 186,481	4 186,481	3 968,410	8,715	3 968,410		
XII	Нортек гуммия	39,854	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	14 481,538	11,021	1 195,834	26,757		
117	Оксалит МФЙ ұлдуздан 1 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып, 0,5 км иккінші шаталдан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,545	865,5229	865,5229	865,5229	865,5229	824,310	1,000	550,000		
118	Арбатын МФЙ ұлдуздан 3 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	3,003	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,402,255	3,003	1 402,255	71,385		
119	Тирик МФЙ 1,5 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып (Нурый үйсасы), 3 км шашалып.	2022-2023 Р.Я	2,421	71,385	71,385	71,385	574,321	574,321	1,125	408,182		
120	Нарын МФЙ ұлдуздан 0,8 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	0,804	19,445	19,445	19,445	381,821	381,821	0,804	362,276		
121	Батыршылык МФЙ Гүлестон құсасынан 1,2 км, кесінни аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,269	2,421	632,061	632,061	622,061	589,622	1,296	181,440		
122	Сейхед МФЙ 1-2-күнделікті және 3,5 км жолынан шашалып.	2022-2023 Р.Я	2,333	314,335	314,335	314,335	314,335	2,333	295,440	1,138		
123	Саргер МФЙ Р.Орталық, Торадар за Р.Нисаков ұлдуздан 4,5 км көлтөпкірдеу үшін	2022-2023 Р.Я	3,090	253,350	253,350	253,350	253,350	233,735	3,090	233,735		
124	Борборлик МФЙ ұлдуздан 10 км иккінші шүлгелден аспалып-тазалып, 0,5 км иккінші шаталдан аспалып-тазалып.	2022-2023 Р.Я	1,656	44,159	44,159	44,159	44,159	44,159	2,333	231,054		
125	Харылған МФЙ Орталық құсташынан 0,5 км ішкөн бетон көлтөпкірдеу үшін	2022-2023 Р.Я	1,138	714,770	714,770	714,770	714,770	682,132	0,638	350,900		
126	Борборлик МФЙ ұлдуздан 4,3 км иккінші шүлгелден	2022-2023 Р.Я	4,302	511,864	511,864	511,864	511,864	485,219	4,302	485,219		
127	Көнтекс МФЙ Құнисбек құсташынан 1,5 км ішкөн бетон көлтөпкірдеу үшін	2022-2023 Р.Я	2,013	1 010,426	1 010,426	1 010,426	1 010,426	938,229	1,500	825,000		
				52,197	52,197	52,197	52,197		52,197	52,197		

Түр	Объекттар номы да макети	Шу ауданда										Акеси функционалында түрлөрдөн	Төңер балансында тасымалданылаштырылған	Дөйсіс жетекшілік салының даражасы	Пұлжарының тапшылары							
		Шыны					Бетон кемпийтінде															
		Күрнештік түрлердің көмегінде жүйелендірілген көмегінде	Күрнештік түрлердің көмегінде жүйелендірілген көмегінде	Күрнештік түрлердің көмегінде жүйелендірілген көмегінде	Күрнештік түрлердің көмегінде жүйелендірілген көмегінде	Күрнештік түрлердің көмегінде жүйелендірілген көмегінде	Бетон кемпийтінде															
128	Ора арик Модифиқ "Халықаралы" күнис 2,0 км, "Орталық" күнис 2,0 км, "Мұхтарбек" күнис 1,0 км, "Забор" күнис 2,0 км да макеттің көмегінде	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	0,000	0,000	0,000	№65101-061-8305 29.11.2022							
129	Пәнніктік Модифиқ "Солт" күнис 0,7 км, "Дыланың" күнис 0,5 км, "Ұлғасыр" күнис 1,5 км да макеттің көмегінде	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	0,000	0,000	0,000	№65101-061-8305 29.11.2022							
XIII	Четү түрлөннө	54,332	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	431,101	54,332	15,181,513	0,000							
130	Шыны Модифиқ күнисінде 3,0 км да макеттің көмегінде	3,189	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	21,263	12,113	3,189	425,045	0,000						
131	Көмірек Модифиқ күнисінде 2,0 км да макеттің көмегінде	0,895	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	9,202	2,832	0,895	104,280	0,000						
132	Жасорек Модифиқ күнисінде 6,0 км да макеттің көмегінде	5,466	560,717	560,717	560,717	560,717	560,717	560,717	560,717	560,717	560,717	33,176	15,826	5,466	560,717	0,000						
133	Төндек Модифиқ күнисінде 2,5 км да макеттің көмегінде	2,546	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	60,960	32,710	2,546	1,151,309	0,000						
134	Маджан Модифиқ Образаралы күнис 1,5 км, Шыныңсыз күнис 4 км да Лайсек күнис 7,5 км да макеттің көмегінде	4,285	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	2,546	1,090,349	2,546	1,090,349	0,000						
135	Дал Модифиқ Жебек-1 күнис 1,2 км, Жебек-2 күнис 0,3 км, Итілек күнис 1,3 км, Навекор күнис 1,8 км, Ездеш күнис 1,6 км да Юсері-Күн 2,4 км және 5,6 км да макеттің көмегінде.	9,031	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	981,379	9,031	53,991	29,177	10,627						
136	Темекордук Модифиқ күнисінде 1,4 км да макеттің көмегінде	1,509	685,850	685,850	685,850	685,850	685,850	685,850	685,850	685,850	685,850	1,509	650,194	35,656	19,506	1,509	685,850	0,000				
137	Каптап Ілеен Модифиқ күнисінде 2,5 км да макеттің көмегінде	2,635	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	10,072	6,322	2,635	224,790	0,000	0,000					
138	Гөсөсек Модифиқ күнисінде 3,0 км да макеттің көмегінде	13,289	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	13,289	6,004,780	11,487	317,198	317,198	0,000	0,000				
XIV	Негізгірек түрлөннө	25,732	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	10,272,635	10,272,635	6,239	721,868	17,973	7,820,725	1,520	1,195,019	0,000	0,000	
140	Ноң Модифиқ Шарттарда күнис 1,5 км да макеттің көмегінде	1,520	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	11,487	4,031,993	1,520	1,195,019	53,401	35,851	53,401	1,195,019	1,520	1,195,019	0,000
141	Орек Модифиқ Сарттарда күнис 1,5 км да макеттің көмегінде	4,381	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	42,243	4,381	782,017	0,000	0,000	42,243	22,193	4,381	782,017	0,000	
142	Води Модифиқ күнис 1,2 км да макеттің көмегінде	3,000	73,290	73,290	73,290	73,290	73,290	73,290	73,290	73,290	73,290	3,000	1,374,658	3,000	1,374,658	73,290	41,240	3,000	1,447,947	0,000	0,000	0,000

Түр	Объекттар номи ва макетли км кесинчи исчада таби.	Шу жумалдан								Ассоциациянын иш аудирилши	Пәннөөң жөнөткөн салынын даражада	Гүлдүрчү Курбанни шашылтарат			
		Шукан				Бөгөн котапша күрши									
		Түрлөр күндин соңтағы	Түрлөр күндин соңтағы	Күрөштөн тағындашып	Күрөштөн тағындашып	жыныстар	жыныстар	жыныстар	жыныстар						
143	Зербөр МФЙ Зербөр, Енөөрөв өз Камалик құлағарыны 3 км кесинчи исчада таби.	2022-2023 км	1,551,639 75,339	1,551,639 75,339	1,551,639 267,339	1,476,300 252,028	3,075 2,883	1,476,300 252,028	75,339 15,311	44,289 7,561	1,551,639 267,339	0,000 0,000	№71250 13.11.2022 8 Тәңер ассоциа		
144	Буладор МФЙ Зербөр мен Фидекор құлағарыны 2,5 км кесинчи шаталан.	2022-2023 км	2,883 15,311	2,883 15,311	2,883 2,317,834	2,317,834 2,317,834	5,073 2,195,341	2,883 2,317,834	2,317,834 122,292	2,883 122,292	65,866 122,292	0,000 0,000	№67041 13.11.2022 8 Тәңер ассоциа		
145	Зербөр МФЙ Құлдудағы Танчик, Шолник құлағарынын 5 км кесинчи шаталан	2022-2023 км	5,073 122,292	5,073 122,292	5,073 2,657,439	2,657,439 2,657,439	5,073 2,504,292	5,073 2,504,292	5,073 2,504,292	5,073 5,800	2,317,834 75,129	0,000 0,000	№4501-061- 8715 05.12.2022 8 Тәңер ассоциа		
146	Назархана МФЙ Құлудан Сарбон, Енек қүн. Бартерор на 2022-2023 7 км кесинчи шаталан	5,800	5,800 153,147	5,800 153,147	5,800 2,657,439	5,800 2,657,439	5,800 2,504,292	5,800 2,504,292	5,800 2,504,292	5,800 5,800	153,147 75,129	0,000 0,000	№4501-061- 8715 05.12.2022 8 Тәңер ассоциа		
	Жайыл:		434,712 9 336,253	434,712 9 336,253	434,712 178 358,942	434,712 178 358,942	434,712 104,295	434,712 104,295	434,712 104,295	434,712 306,274	134 800,378 21,143	14 516,608 3,000	0,000 0,000		
											7 695,243 9 336,253	5 070,681 434,712	178 358,942 0,000		

"КЕЛИИШЛДИ"

Намзиган вайлояты икисісій тараккіёт ва
камбағалылардың киссартырыш болындарасы
бониғиеттегін үйрібосары

"КЕЛИИШЛДИ"

Намзиган вайлояты молия бөш
бониғиеттегі болынғы

3.Бахриддинов
2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Намзиган вайлояты икисісій тараккіёт
бониғиеттегін үйрібосары

О.Назаров
2022 йил.

