

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА  
№408-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Майдон МФЙ ички кўчалари 4,285 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194419-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 350 685 816 (уч юз эллик миллион олти юз саксон беш минг саккиз юз ўн олти) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 105 205 745 (бир юз беш миллион икки юз беш минг етти юз қирқ беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.



11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-уй  
Тел./факс: (78) 223-02-30  
Ш.Х.В: 301821860144017045204118090  
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ  
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  
М

О.Назаров

Хўш кўнмас

Р.Шамсулов



##### «ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»  
маъсуляти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Тургунов кўчаси 12-уй  
Тел./факс: (99) 440-00-64  
х/р: 20 208 000 304 899 357 001  
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали  
МФО: 00222, ИНН: 301915624  
ОКЭД: 61110

Директор  
М.У

У.Нуридинов

Хўш кўнмас





2022 йил 06 декабрдаги  
№408-2022-сонли шартномага  
1-илова

Наминган вилояти Чуст тумани Майдон МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини  
Бажариш жадавали

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун курилиш киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Чуст тумани Майдон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 685 816	350 685 816

Буюртмачи  
У.Нурдинов



“FENIKS”  
“FENIKS FAXR QURILISH SERVIS”  
SERVIS”  
Чуст тумани вилояти  
“FENIKS FAXR QURILISH SERVIS”  
SERVIS”  
Чуст тумани вилояти



У.Нурдинов

2022 йил 06 декабрдаги

№408-2022-сонли шартномага

2-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Майдон МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

2022-йилг учун молиялаштириш графиги

№	Молиялаштириш шартлари	ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Даванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб варанти (Ф-3) микдорда)												227 945 780	227 945 780
3	5% кафолат маблаг												17 534 291	17 534 291
	<b>Жами</b>												<b>350 685 816</b>	<b>350 685 816</b>



Бюрогетмачи **У. Назаров**



Директор **У. Нуриддинов**



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

06.12.2022 йил

Наманган шаҳри


Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194419-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чуст тумани Майдон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Feniks Faxr Qurilish Servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194419 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ “Майдон” Чустского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:23

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194419.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Чуст тумани Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	354 228 097.00
Стартовая сумма	354 228 097.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	2	347143535	2	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	2	10	2	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	2	351735424	2	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	23	23	23	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	23	347143535	13	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	23	10	13	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	23	351735424	15	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	23	23	10	Экспертная		

Критерий №3 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	27	27	27	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	27	347143535	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л</b>	27	10	14	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	27	351735424	22	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	27	27	27	Экспертная		

Критерий №4 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	1	347143535	1	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л</b>	1	10	1	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	1	351735424	1	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	1	1	1	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	25	347143535	15	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л</b>	25	10	15	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	25	351735424	13	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	25	25	10	Экспертная		

Критерий №6 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	5	347143535	5	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	5	10	5	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	5	351735424	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	3	347143535	3	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	3	10	3	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	3	351735424	3	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	3	3	3	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	14	14	4	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	14	347143535	7	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	14	10	7	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	14	351735424	14	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	14	14	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	354 228 097.00	347 143 535.00 UZS	347 143 535.00	00.00	347 143 535.00	26.11.2022 11:18:43	9.89796
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	354 228 097.00	350 685 816.00 UZS	350 685 816.00	00.00	350 685 816.00	26.11.2022 07:51:34	9.79798
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	354 228 097.00	351 735 424.00 UZS	351 735 424.00	00.00	351 735 424.00	28.11.2022 10:55:42	9.76874
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	354 228 097.00	350 600 000.00 UZS	350 600 000.00	00.00	350 600 000.00	28.11.2022 12:11:02	9.80038
<b>УП QAMCHIQAВТОYO`L</b>	354 228 097.00	343 601 254.00 UZS	343 601 254.00	00.00	343 601 254.00	28.11.2022 10:34:42	10

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	56.7	9.89796	66.59796
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	72	9.79798	81.79798
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	67.5	9.76874	77.26874
<b>SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ</b>	64.8	9.80038	74.60038
<b>УП QAMCHIQAВТОYO`L</b>	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194419 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ "Майдон" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS  
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA МЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Ислонхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП









Түр	Объекттар номи ва мекени	Куриминг ташланган йили	Лойканинг мураккаблиги	Шу жумладан:												Асосий фондларнинг ишга туширилгани		2023 йил 1 январь ҳолатига туъун объект бўйича	2023 йил 1 январь ҳолатига туъун объект бўйича	Тегишли саноатнинг ташланган йили ва рақами	Лойкада экспертиза сенини ва рақами	Пулнинг қурилиш ташланган йили
				2022 йил жами капитал қурилиш				2021 йил жами капитал қурилиш				2020 йил жами капитал қурилиш				Куриминг санини	Куриминг қиймати					
				Куриминг ташланган йили	Куриминг қиймати	Куриминг санини	Куриминг қиймати	Куриминг ташланган йили	Куриминг қиймати	Куриминг санини	Куриминг қиймати	Куриминг ташланган йили	Куриминг қиймати	Куриминг санини	Куриминг қиймати							
26	Қўш Гирон МФЙ ҳудудидagi Абдулқадир Каюмов, Янгиларик, Майна Хасенова қўралирининг жами 2 км асфальтлаш	2022-2023 й.й.	2,015	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	967,328	919,844	919,844	2,015	47,484	47,484	27,595	2,015	967,328	№ 71476 14.11.2022 й.	Тегишли саноатнинг ташланган йили ва рақами	Пулнинг қурилиш ташланган йили		
27	Ура Ровулоғи МФЙ, Алпар, Шобом, Қурак қўралирини 2,5 км асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	2,500	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 294,694	1 231,208	1 231,208	2,500	63,486	63,486	36,936	2,500	1 294,694	№ 71449 14.11.2022 й.					
28	Туркестан МФЙ Арзоров 1-қўра ва 8-қўралирини 2 км қисқини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	873,725	1,668	47,662	47,662	26,212	1,668	921,387	№ 71464 14.11.2022 й.					
29	Нобакор МФЙ ҳудудидagi ушбу қўралирини 4 км йетки йўли асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	583,292	1,403	62,049	62,049	62,049	1,403	645,341	№ 76437 22.11.2022 й.					
30	Нарвур МФЙдаги 1-2 Нарвур қўрасида 1,3 км, 1-2 оралик Лопвор қўрасида 2,0 км жами 3,3 км йетки йўлининг асфальтлаш	2022-2023 й.й.	3,282	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 421,359	1 344,960	1 344,960	3,282	76,399	76,399	76,399	3,282	1 421,359	№ 76450 22.11.2022 й.					
31	Нуробот МФЙдаги Нуров қўрасида 0,8 км, Маржон қўрасида 0,5 км, Муқойи қўрасида 0,6 км, Шарк ўрали қўрасида 1,5 км жами 3,4 км йетки йўлининг асфальтлаш	2022-2023 й.й.	3,583	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 586,792	1 510,429	1 510,429	3,583	76,363	76,363	76,363	3,583	1 586,792	№ 76460 22.11.2022 й.					
IV	Милл буюк тумани		26,622	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 885,431	18 008,480	18 008,480	26,622	876,951	876,951	876,951	26,622	18 885,431						
32	"Тешорек" МФЙ Алпар Текур қўрасида 1,3 км қисқини асфальтлаш	2022-2023 й.й.	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	678,368	1,168	31,901	31,901	31,901	1,168	710,269	№ 71407 14.11.2022 й.					
33	Уларши МФЙ "Нурин йўли" қўраси 0,550 км қисқини асфальтлаш	2022-2023 й.й.	0,400	203,832	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	191,827	0,400	12,005	12,005	12,005	0,400	203,832	№ 71010 13.11.2022 й.					
34	Қўралирини мўйил Еллик 2,5 км цемент-бетон етказиш.	2022-2023 й.й.	2,747	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 248,153	2 146,560	2 146,560	2,747	101,593	101,593	101,593	2,747	2 248,153	№ 8501-06/1-7771 17.11.2022 й.					
35	Биринчи мўйил Монохон (2 км), Арзоров (1 км), цемент-бетон етказиш.	2022-2023 й.й.	2,481	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 549,633	1 466,586	1 466,586	2,481	83,048	83,048	83,048	2,481	1 549,633	№ 72579 15.11.2022 й.					
36	Гоорболли мўйил Зарилдер-1 ва Зарилдер-2 Сарбон қўралирини асосий йўлининг 6 км асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	575,892	4,120	32,827	32,827	32,827	4,120	608,718	№ 71022 13.11.2022 й.					
37	Милл буюк мўйил Мамола марказидagi 1,5 км йўлининг асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1,600	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 100,535	1 054,354	1 054,354	1,600	46,181	46,181	46,181	1,600	1 100,535	№ 71549 14.11.2022 й.						
38	Қосоволи МФЙдаги Гулнегон қўрасида 1 км йўлининг асфальтлаш	2022-2023 й.й.	0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	279,782	279,782	0,790	12,243	12,243	12,243	0,790	292,025	№ 71400 14.11.2022 й.					
39	"Билеера" МФЙдаги Алпар Текур қўрасида 3,9 км йўлининг асфальтлаш	2022-2023 й.й.	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	720,035	1,987	31,651	31,651	31,651	1,987	751,686	№ 71005 14.11.2022 й.					
40	Уларши МФЙ ҳудудидagi "Нарвур" "Олмазор", "Шароф", "Сардор", "Самарқанд", "Халил Олтоқов" қўралирини 2,7 км йўлининг асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1,675	575,324	575,324	575,324	575,324	575,324	548,810	548,810	1,675	26,514	26,514	26,514	1,675	575,324	№ 71067 14.11.2022 й.					
41	Қўралирини мўйил Полвоғли қўрасида 1,1 км йўлининг асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	1,118	104,159	104,159	104,159	104,159	104,159	96,610	96,610	1,118	7,548	7,548	7,548	1,118	104,159	№ 71030 13.11.2022 й.					
42	Облак МФЙдаги 9 та қўралирини 5,6 км асосий қисқини асфальтлаш.	2022-2023 й.й.	5,536	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 640,250	2 554,414	2 554,414	5,536	85,837	85,837	85,837	5,536	2 640,250	№ 645-01-06/1-7773 17.11.2022 й.						
43	Чарола МФЙ ҳудудидagi оқоиб Угулар Зарлар қисқини Меҳроқ қўраси билан Соф бўли қўраси билан боғлаб Угулар 3 лоза қўралирини ташлаш	2022-2023 й.й.	3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	7 695,243	7 695,243	3,000	405,603	405,603	405,603	3,000	8 100,846	№ 645-01-06/1-8716 09.12.2022 й.					



























