

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№409-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Дам МФЙ ички кўчалари 9,031 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194423-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 971 565 016 (тўққиз юз етмиш бир миллион беш юз олтмиш беш минг ўн олти) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 291 469 505 (икки юз тўқсон бир миллион тўрт юз олтмиш тўққиз минг беш юз беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга кирилади.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-уй

Тел./факс: (78) 223-02-30

Ш.Х.В: 301821860144017045204118091

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Турғунов кўчаси 12-уй

Тел./факс: (99) 440-00-64

х/р: 20 208 000 304 899 357 001

Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали

МФО: 00222, ИНН: 301915624

ОКЭД: 61110

Директор

О.Назаров



Ҳуқуқшунос

В.Шамсутдинова



Директор

У.Нуридинов



Ҳуқуқшунос

2022 йил 06 декабрдаги
 №409-2022-сонли шартномага
 I-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Дам МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун курилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чўст тумани Дам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш												971 565 016	971 565 016
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971 565 016	971 565 016

Буюртмачи



Тазаров



У.Нуридинов

2022 йил 06 декабрдаги
 №409-2022-сонли шартномага
 2-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Дам МФЙ ички кўчагари жорий таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) микдорда)												631 517 260	631 517 260
3	5% кафолат маблағ												48 578 251	48 578 251
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971 565 016	971 565 016



Буюртмачи **О. Назаров**



У. Нуридинов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194423 на приобретение Текущий ремонт улиц Жайрок-1 и 2, Иттифок, Навкирон, Кукон и Юкори в МСГ “Дам” Чустского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:22

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194423.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чуст тумани Дам МФЙ Жайдоқ-1 кўчаси 1,2 км, Жайдоқ-2 кўчаси 0,3 км, Иттифоқ кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўллари шагаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	981 378 804.00
Стартовая сумма	981 378 804.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	5	5	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	961751227	5	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	5	977800289	5	Экспертная		
УП QAMCHIQAВТОYO'L	5	10	5	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	3	3	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	961751227	3	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	3	977800289	3	Экспертная		
УП QAMCHIQAВТОYO'L	3	10	3	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	3	3	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	27	27	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	961751227	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	27	977800289	22	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	27	10	14	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	27	27	27	Экспертная		

Критерий №4 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	14	14	4	Экспертная		
POP TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK	14	961751227	7	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	14	977800289	14	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	14	10	7	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	14	14	14	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	25	25	15	Экспертная		
POP TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UK	25	961751227	15	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	25	977800289	13	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	25	10	15	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	25	25	10	Экспертная		

Критерий №6 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	1	1	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	961751227	1	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	1	977800289	1	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	1	10	1	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	1	1	1	Экспертная		

Критерий №7 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	2	2	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	961751227	2	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	2	977800289	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	2	10	2	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №8 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	23	23	23	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	961751227	13	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	23	977800289	15	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	23	10	13	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	23	23	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	981 378 804.00	961 751 227.00 UZS	961 751 227.00	00.00	961 751 227.00	26.11.2022 11:24:14	9.89796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	981 378 804.00	971 565 016.00 UZS	971 565 016.00	00.00	971 565 016.00	26.11.2022 07:40:14	9.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	981 378 804.00	977 800 289.00 UZS	977 800 289.00	00.00	977 800 289.00	28.11.2022 10:15:45	9.7355
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	981 378 804.00	971 600 000.00 UZS	971 600 000.00	00.00	971 600 000.00	28.11.2022 12:14:08	9.79763
УП QAMCHIQAВТОYO`L	981 378 804.00	951 937 440.00 UZS	951 937 440.00	00.00	951 937 440.00	28.11.2022 10:30:40	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.89796	66.59796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	72	9.79798	81.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	67.5	9.7355	77.2355
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	64.8	9.79763	74.59763
УП QAMCHIQAВТОYO`L	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194423 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц Жайрок-1 и 2, Иттифок, Навкирон, Кукон и Юкори в МСГ "Дам" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA МЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куримни шартининг бошлангич ва тугаланиш йили	Должония қувват, тегишли (кВт) *	Курим ва реконструкция қилини шартининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	Шу ҳужжатда										2023 йил январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Лойiha экспертиза қилини рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари		
								Турқиё қурилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати		Буюртмачининг ҳиссаси		Бошқа ҳужжатлар		Асосий формаларни янги ташкил этиш		2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси							2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	
								Куримни шартининг умумий қиймати	Буюртмачининг ҳиссаси	Бошқа ҳужжатлар	Асосий формаларни янги ташкил этиш	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	Турқиё қурилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати	Буюртмачининг ҳиссаси	Бошқа ҳужжатлар	Асосий формаларни янги ташкил этиш						2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси
128	Ора ариқ МФЙдаги "Халқият" қўшма 2,0 км, "Ора ариқ" қўшма 2,0 км, "Музаффария" қўшма 1,0 км, "Забора" қўшма 2,0 км ва "Фароғат" қўшма 2,0 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	9,148	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	4 445,794 243,326	№4501-06/1-8305/29.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
129	Тинчилик МФЙдаги "С.Салт" қўшма 0,2 км, "Нурулбайлар" қўшма 2,5 км, "Янгиқоғ" қўшма 0,7 км, "Миланият" қўшма 0,6 км, "Уммукар" қўшма 1,5 км ва "Табаррук" қўшма 0,3 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	7,132	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	3 220,580 177,389	№4501-06/1-8296/29.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
XIII	Чусет тумани		54,332	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472	15 181,513 811,472							
130	Шумур МФЙ ҳудудидagi 3,0 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	3,189	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	425,045 21,263	№70729 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
131	Қайралик МФЙ ҳудудидagi 2,0 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	0,895	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	104,280 9,202	№70752 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
132	Хасарак МФЙ ҳудудидagi 6,0 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	5,466	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	560,717 33,176	№70772 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
133	Тобғон МФЙ ҳудудидagi 2,5 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	2,546	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	1 151,309 60,960	№70791 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
134	Майдалик МФЙ Оброканов қўшма 1,5 км, Шахматов қўшма 4 км ва Лабовий қўшма 1 км жами 7,5 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	4,285	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	383,405 29,177	№70828 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
135	Дав МФЙ Жайлоқ-1 қўшма 1,2 км, Жайлоқ-2 қўшма 0,3 км, Иттиқот қўшма 1,5 км, Навонора қўшма 1,8 км, Қўшма қўшма 1,6 км ва Юсуф қўшма 2,4 км жами 8,6 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	9,031	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	1 035,370 53,991	№70858 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
136	Тепасқўриқ МФЙ ҳудудидagi 1,4 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	1,509	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	685,850 35,656	№70871 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
137	Қалъа Поён МФЙ ҳудудидagi 2,5 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	2,635	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	224,790 14,072	№70879 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
138	Ғошай МФЙ ҳудудидagi Янги ҳаёт, Бахт, Шуретқоғ, Адилов ва Европалар қўшма 12 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	13,289	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	6 321,979 317,198	№4501-06/1-8297/29.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
139	Панасай МФЙдаги Маърифат қўшма 3,8 км, Б.Машраб қўшма 3 км, Соғдат қўшма 0,6 км ички йўллари асфальтланган. Лаълобий қўшма 1 км, Қаровий қўшма 1 км, Чарқаров қўшма 0,5 км, Соғдат қўшма 1,8 км, Маърифат қўшма 2,2 км, Б.Машраб қўшма 2 км йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	11,487	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	4 288,768 236,775	№4501-06/1-8714/05.12.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
XIV	Янгиқўриқ тумани		25,732	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023	10 272,635 535,023							
140	Нон МФЙ Шаршара қўшма 1,5 км ички йўллари цементбетон қоплама етказилган.	2022-2023 й.й.	1,520	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	1 248,420 53,401	№72729 15.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
141	Оқтепа МФЙ Энгуров қўшма 1 км қавсани асфальтланган ва 1 км қавсани панасай қўшма Миробод қўшма 2 км йўли панасай.	2022-2023 й.й.	4,381	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	782,017 42,243	№71053 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				
142	Волойи МФЙ Егул қўшма 1,2 км ва Сарбадан қўшма 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтланган.	2022-2023 й.й.	3,000	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	1 447,947 73,290	№70918 13.11.2022 й.	Ташқи баҳолаш бўлимининг тақдирининг ҳиссаси ва рақами	Пурғани қурилди ташкилотлари				

