

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№410-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Тепакўрғон МФЙ ички кўчалари 1,509 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тушиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194427-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 643 691 821 (олти юз қирқ уч миллион олти юз тўқсон бир минг саккиз юз йигирма бир) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз микдорида аванс ўтказади, бу 193 107 546 (бир юз тўқсон уч миллион юз етти минг беш юз кирк олти) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объекtnинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объекtnинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи микдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йигилишларда мунтазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниqlаса, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиидir.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар түлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларидага кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун хужжатларидаги белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришилар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганды «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлади.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманганд қурилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинганды ҳаражатларда, мол-мulkнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиласди.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчι томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда таёдилаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришига ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Газначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал килиш мuddати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БЮОРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-үй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118092
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Фазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014 ИНН: 201122919



О.Назаров



Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»
мъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Турғунов кўчаси 12-үй
Тел./факс: (99) 440-00-64
х/р: 20 208 000 304 899 357 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 301915624
ОКЭД: 61110



У.Нуридинов

2022-йил 06 десабрдагы
№410-2022-соили шартномага

1-илюва

Наманган вилояти Чұст тумани Текакүрғон МФЙ ичкі күчалары жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалға оцирилдиган ишлар	2022-йил учун курилиш кийматы												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чұст тұмани Текакүрғон МФЙ ичкі күчаларының жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643 691 821	643 691 821	643 691 821
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643 691 821	643 691 821	643 691 821

Буюргмаши

Y. Нуридинов



2022 йил 06 декабрдаги
№410-2022-сонли шартномага
2-илюва

Наманган вилояти Чуст тумани Текакүргон МФЙ ичкى күчалари жорий тъммирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами	
	ойлар													
Молиялаштириши шарттары	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1 Аван 30%	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Жорий молиялаштириши (берилган аванс хисобта олган холда бажарылган ишлар түгристелдиги хисоб вараги (Ф-3) мидорда)													193 107 546	193 107 546
2													418 399 684	418 399 684
3 5% кафолат маблаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 184 591	32 184 591
Жами													643 691 821	643 691 821

Буюргматчи

Иназаров

Пурпратиши

У.Нуриддинов



МУХОКАМА АХБОРОТИ

06.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194427-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чуст тумани Тепақўргон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Feniks Faxr Qurilish Servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичida танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Мухокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси

А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194427 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Тепакургон" Чустского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:22

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHURXAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
		Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194427.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чуст тумани Тепақўрғон МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	650 193 759.00
Стартовая сумма	650 193 759.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	1	1	1	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	1	647068269	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	637189883	1	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	1	10	1	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	3	3	3	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	3	647068269	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	637189883	3	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	3	10	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	14	14	4	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	14	647068269	14	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	637189883	7	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	14	10	7	Экспертная		

Критерий №4 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	5	5	5	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	5	647068269	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	637189883	5	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	5	10	5	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	25	25	15	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	25	647068269	13	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	637189883	15	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	25	10	15	Экспертная		

Критерий №6 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	2	2	2	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	2	647068269	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	637189883	2	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	2	10	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	23	23	23	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	23	647068269	15	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	637189883	13	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	23	10	13	Экспертная		

Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	27	27	27	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	27	647068269	22	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	637189883	17	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	650 193 759.00	637 189 883.00 UZS	637 189 883.00	00.00	637 189 883.00	28.11.2022 10:21:51	9.89796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	650 193 759.00	643 691 821.00 UZS	643 691 821.00	00.00	643 691 821.00	26.11.2022 07:43:15	9.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	650 193 759.00	647 068 269.00 UZS	647 068 269.00	00.00	647 068 269.00	28.11.2022 10:01:07	9.74685
УП QAMCHIQAVTOYO'L	650 193 759.00	630 687 946.00 UZS	630 687 946.00	00.00	630 687 946.00	28.11.2022 10:23:29	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.89796	66.59796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	72	9.79798	81.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	67.5	9.74685	77.24685
УП QAMCHIQAVTOYO'L	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194427 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Тепакургон" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA МЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини
уринбосар

С.Султанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрлари ЙК-408-сон карори 1- иловаси ва Наманган вилояти Ҳалқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрлари VI-34-134-6-0-К/22 карори
1- иловасига асосан Наманган вилояти 2022 йилда ахолини узок йиллардан бўён кийнаб келаётган муммомларни бартаграф этиши бўйича

МАНЗИЛӢ РЎҲАГИ

Тип	Объектар номи ва макони	Шу жудудни										Ассоциативларни тушорадан	Лойка экспертиза санаси ва роҳи	Порядки кутилиш ташаккуллари											
		Шуцунни					Бўйича экспертиза санаси																		
		Бетон кубани кўриш	Курални тасвирланиш	Кўйинчи	Дона	Кўйинчи	Бетон кубани тоша узакни	Топли кубани асфальт узакни	Кўйинчи	Кўйинчи	Бетон кубани тоша узакни														
1	Наманган шахар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	"Оғиз ёёғ" МФЙ худудиги "Ўйроғ" кўзаси, 1-ўчилий кўзаси 1,0 км ичка кўзаси асфальтни.	2022-2023	0,463	319,455	319,455	660,113	13 060,008	13 060,008	13 060,008	12 399,895	0,000	0,000	24,802	24,802	13 060,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 1611 14.11.2022 й.		
1	Марғон МФЙ худудиги 1,5 км асфальтни	2022-2023	1,721	42,644	42,644	42,644	20,292	20,292	20,292	20,292	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 1619 14.11.2022 й.		
2	Бўйича МФЙ худудиги Томең кўзаси 0,4 метр, 2-3-4 ўчилий Гонешни кўзаси 0,6 метр, Шамкорадон кўзаси 0,1 метр, 5-умни кўзаси Шамкорадон кўзаси 0,2 км, үчилий кўзаси Шамкорадон кўзаси 0,1 км бўлган 1,4 км кўзасини асфальтни.	2022-2023	0,502	12,996	12,996	12,996	240,337	240,337	240,337	227,342	0,502	0,502	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	Танов асосида	
3	Марғон МФЙ худудиги 0,5 км ичка кўзаси асфальтни	2022-2023	0,783	458,829	458,829	458,829	21,855	21,855	21,855	21,855	0,783	0,783	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	436,974	Танов асосида
4	Янги Ўзбек МФЙ Геодор кўзаси, 0,7 км 7-Тепор йўл кўзаси 0,130 км асфальтни	2022-2023	1,13	713,573	713,573	713,573	35,516	35,516	35,516	35,516	1,313	1,313	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	678,057	Танов асосида
5	Онтоғон МФЙ йўли арк кўзасига 1,5 км асфальтни	2022-2023	0,610	18,382	18,382	18,382	379,321	379,321	379,321	379,321	0,610	0,610	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	360,939	Танов асосида
6	Марғон МФЙ М.Рахмонов 1-ўчилий кўзасига 0,7 км асфальтни	2022-2023	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	0,135	0,135	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	80,101	Танов асосида
7	Марғон МФЙ худудига 0,2 км асфальтни	2022-2023	1,863	43,562	43,562	43,562	23,668	23,668	23,668	23,668	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	Танов асосида
8	"Марғидат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтни	2022-2023	0,728	463,883	463,883	463,883	359,996	359,996	359,996	359,996	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	Танов асосида
9	Онтоғон МФЙ йўли Ўзбек М.Рахмонов 1 км асфальтни	2022-2023	0,279	14,649	14,649	14,649	345,346	345,346	345,346	345,346	0,279	0,279	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	Танов асосида
10	Чорсу МФЙ худудига 1,5 км асфальтни	2022-2023	0,279	345,346	345,346	345,346	359,996	359,996	359,996	359,996	0,279	0,279	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	Танов асосида

(далъю)

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят автомобиль йўллари
ХУДУДИЙ боз бошкормаси бошлиги
А.Хамдамов

2022 йил 11 наувари

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини
уринбосар

С.Султанов

2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини
уринбосар

С.Султанов

2022 й.

Тр	Объекттардик мөнгөсүү	Шу жумалдан										Лейбекова Санжарбековна санасынан тапшылган	Пуратын Корчак тапшылган		
		Шуудан					Ассоциациянын ката түшнүүлүп								
		Күрүшүн түркүлүп түшнүүлүп	Күрүшүн түркүлүп түшнүүлүп	Түркүлүп түркүлүп	Түркүлүп түркүлүп	Бетон көмүк күшүн түшнүүлүп	Күрүшүн түшнүүлүп	Күрүшүн түшнүүлүп	Күрүшүн түшнүүлүп	Күрүшүн түшнүүлүп	Күрүшүн түшнүүлүп				
26	Күйн Гарен Мөйнүндүгү Абдулбекет Көлөөн Эңгичарик, Майна Хасанов күйчүлөрдин жолу 2 км асфальттап.	2022-2023 8.8	2,015 47,784	967,328 47,484	967,328 47,484	919,844 1,294,694	2,015 1,294,694	919,844 1,231,208	2,015 1,231,208	919,844 63,486	47,484 63,486	47,484 63,486	0,000 0,000	№ 7476 14.11.2022 8	
27	Үйүн Рөзүсүн Мөйн Айдар, Шабдан, Күрөм күйчүлөртин 2,5 км асфальттап.	2022-2023 8.8	2,500 63,486	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	1,294,694 63,486	2,500 1,231,208	1,294,694 63,486	2,500 1,231,208	1,294,694 63,486	63,486 1,231,208	47,484 63,486	0,000 0,000	№ 71449 14.11.2022 8	
28	Түркүн Мөйн Аэропорт 1-жолу за 8-күйчүлөрдин 2 км жолчунда асфальттап.	2022-2023 8.8	1,668 62,049	921,387 62,049	921,387 62,049	921,387 62,049	47,662 62,049	921,387 62,049	47,662 62,049	921,387 62,049	62,049 1,231,208	47,662 62,049	0,000 0,000	№ 7464 14.11.2022 8	
29	Найбекор Мөйн асфальттап түбүнкүлүп 4 км ишкү кул асфальттап.	2022-2023 8.8	1,403 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	1,403 62,049	645,341 62,049	1,403 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	645,341 62,049	0,000 0,000	№ 7457 22.11.2022 8	
30	Найбекор Мөйн асфальттап 2,0 км жолчун 3,3 км ишкү күйчүлөрдин асфальттап.	2022-2023 8.8	3,282 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	3,282 76,399	1,421,359 76,399	3,282 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	1,421,359 76,399	0,000 0,000	№ 76450 22.11.2022 8	
31	Нурбоб Мөйнди Нүүргүүчүндө 0,8 км, Маржон күйчүндө 0,5 км, Мүгүнчүүчүндө 0,6 км, Шаржүүчүн күйчүндө 1,5 км жолчун 3,4 км ишкү күйчүлөрдин асфальттап.	2022-2023 8.8	3,583 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	1,586,792 76,363	0,000 0,000	№ 76460 22.11.2022 8	
32	"Белтере" Мөйн Айдр Төлөр күйчүндөн 1,3 км күйчүнин асфальттап.	2022-2023 8.8	1,168 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	678,368 31,901	710,269 31,901	678,368 31,901	710,269 31,901	710,269 31,901	0,000 0,000	№ 7107 14.11.2022 8	
33	Үйлчилүү Мөйн "Нурал Жүз" күйчүндөн 0,550 км күйчүнин асфальттап.	2022-2023 8.8	0,400 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	203,832 12,005	191,827 12,005	203,832 12,005	191,827 12,005	203,832 12,005	191,827 12,005	0,000 0,000	№ 71010 13.11.2022 8	
34	Күйчүлүү Мөйн күйчүндөн 2,5 км ишкүннөн- бетон күйчүнин.	2022-2023 8.8	2,747 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	2,488,153 101,593	0,000 0,000	№ 72579 15.11.2022 8	
35	Барыншан жөрдө Мөхөнөн (2 км), Аргочол (1 км), жөнөттөн бетон күйчүнин.	2022-2023 8.8	2,481 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	83,048 1,549,633	0,000 0,000	№ 71549 14.11.2022 8	
36	Есөөрбөлүк жолу Махалда мөрөнүлдүүлүп 1,5 км күйчүнин куйчүлөрдин асфальттап болуп жөнөттөн күйчүлөрдин жөнөттөн күйчүлөрдин асфальттап.	2022-2023 8.8	4,120 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	608,718 32,827	0,000 0,000	№ 71022 13.11.2022 8	
37	Мадаргауз жолу Махалда мөрөнүлдүүлүп 1,5 км күйчүнин асфальттап.	2022-2023 8.8	1,600 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	1,100,535 46,181	0,000 0,000	№ 71033 14.11.2022 8	
38	Көкөнүү Мөйнди Гүлестон күйчүндөн 1 км күйчүнин ашаптап.	2022-2023 8.8	0,790 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	292,025 12,243	0,000 0,000	№ 71040 14.11.2022 8	
39	"Еңгизер" Мөйнин Айдр Төлөр күйчүндөн 3,9 км ашаптап.	2022-2023 8.8	1,987 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	751,686 31,651	0,000 0,000	№ 71030 13.11.2022 8	
40	Шарын Мөйн "Халыча" "Нарын" "Омодор" "Шифтекөөр", Сардор "Саадархан", "Ахмад Омодор" күйчүлөрдин 2,7 км күйчүлөрдин асфальттап.	2022-2023 8.8	1,675 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	7,548 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	104,159 26,514	0,000 0,000	№ 5510-1461- 7773 17.11.2022	
41	Күйчүлүү Мөйн Пөлөптүрүү күйчүндөн 1,1 км ашаптап.	2022-2023 8.8	1,118 5,536	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	548,810 2,640,250	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	575,324 2,640,250	0,000 0,000	№ 71067 14.11.2022 8	
42	Ойбек Мөйнди 9 та күйчүлөрдин 2,6 км ашаптап.	2022-2023 8.8	3,000 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	0,000 0,000	№ 5510-1461- 8710 09.12.2022	
43	Чөрөнөн Мөйн күйчүлөрдин 2,6 км ашаптап.	2022-2023 8.8	3,000 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	8,100,846 405,603	0,000 0,000	№ 5510-1461- 8710 09.12.2022	

Тр	Объекттар нами на македони	Шуудалан									
		Шуудалан					Шуудалан				
		Күрнүлештүүлүктөрдөн кийин		Күрнүлештүүлүктөрдөн кийин		Бетон көпшілік күрши	Бетон көпшілік күрши		Бетон көпшілік күрши		
2022 кында жасалынган аспаптаптам	Миршор Мөбйүлүлдүлүг 3 км ичкى күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	3,088	1,386,876	1,386,876	1,386,876	1,315,559	1,315,559	3,088	1,315,559	71,317
60	Миршор Мөбйүлүлдүлүг 3 км ичкى күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	71,317	71,317	71,317	71,317	71,317	71,317	71,317	71,317	71,317
61	Малжакоуз Мөбйүлүлдүлүг 3,1 км ичкى күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	3,036	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026
62	Сылбек Мөбйүлүлдүлүг 2,2 км ичкى күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	2,067	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	228,181	228,181	228,181
63	Курака Мөбйүлүлдүлүг 2,2 км ичкى күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	2,000	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178
64	Сакоян Мөбйүлүлдүлүг 13,1 км күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	11,978	314,261	314,261	314,261	314,261	314,261	314,261	314,261	314,261
VII	Норин түзүлүн		21,493	10,753,849	10,753,849	10,753,849	10,753,849	10,753,849	10,208,048	10,208,048	10,208,048
65	Дүстрик Мөбйүлүлдүлүг 1 км көзөнни аспаптаптам	2022-2023 8.8	0,996	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	467,501	467,501	467,501
66	Зарбек Мөбйүлүлдүлүг 2,5 км мәссеңдәрди төннүүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	2,572	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,276,875	1,212,452	1,212,452	1,212,452
67	Бүсөн Мөбйүлүлдүлүг 1,0 км аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,420	30,606	30,606	30,606	30,606	30,606	669,124	669,124	669,124
68	Насоит Мөбйүлүлдүлүг 0,8 км көзөнни аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,970	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	918,047	918,047	918,047
69	Язюк Мөбйүлүлдүлүг 1,2 км күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,964	48,919	48,919	48,919	48,919	48,919	49,591	49,591	49,591
70	Үйбекбекет Мөбйүлүлдүлүг 1,6 км көзөнни аспаптаптам	2022-2023 8.8	0,988	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	373,702	373,702	373,702
72	Марсуконек Мөбйүлүлдүлүг 1 км күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,026	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	384,052	384,052	384,052
73	Катта айног Мөбйүлүлдүлүг 2,4 км күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	2,504	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,224,523	1,165,022	1,165,022	1,165,022
74	Корагер Мөбйүлүлдүлүг 0,8 км мәссеңдәрди төннүүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,152	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	429,299	429,299	429,299
75	Фуркат Мөбйүлүлдүлүг 2 км көзөнни аспаптаптам	2022-2023 8.8	3,000	59,501	59,501	59,501	59,501	59,501	0,832	0,832	0,832
76	Язюк Мөбйүлүлдүлүг 0,3 км күлдүрүн аспаптаптам	2022-2023 8.8	1,990	50,630	50,630	50,630	50,630	50,630	50,630	50,630	50,630
2022 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											
2022-2023 кында жасалынган аспаптаптам											

Түр	Обектар номын дааныгы	Шу жадалан										Лойка экспертиза саласын даракан	Порттын сооммын тапшылдары		
		Шуудан					Асандын шашуулчылар								
		Түрлөр буюн гозын узакчынын		Толык бунаа дафнанда узакчынын		Bетон коттоя күрши	Күрткүнчтөрдөрдүн		Бетон коттоя күрши		Күрткүнчтөрдөрдүн	Төмөр саладын дафнанда иштеп тасалып даракан			
VIII	Пол түннин	31,85	11 556,835	11 556,835	10 916,757	8,344	792,078	20,365	7 860,526	3,143	2 264,152	0,000	0,000	0,000	
77	А.Кассор МФЙ худалдаат 2,8 км көмүннөн асфальттам.	2,236	60,078	60,078	60,078	60,078	66,382	950,797	884,415	2,236	884,415	66,382	2,236	950,797	
78	Көнчигиң МФЙ Бол күнү 0,6 км, Гүзәр күнү 1,2 км, Истиксол күнү 0,8 км, Енгизир күнү 0,8 км, Бүрекхор күнү 0,3 км ва Найруз күнү 0,5 км көмүннөн асфальттам.	4,482	578,391	578,391	578,391	578,391	549,845	4,482	549,845	28,545	28,545	28,545	28,545	578,391	
79	Юкөрт Хөмбөл МФЙ худалдаат 3,5 км көмүннөн асфальттам.	3,125	151,619	151,619	151,619	151,619	141,156	14,156	14,156	3,125	137,463	14,156	3,125	151,619	
80	Плашакор МФЙ худалдаат 2,5 км көмүннөн күлдүрлийн асфальттам.	1,766	821,863	821,863	821,863	821,863	821,863	821,863	821,863	1,766	769,624	821,863	1,766	821,863	
81	Янгиюс бол МФЙ худалдаат 3 км көмүннөн күлдүрлийн асфальттам.	3,302	2,401,680	2,401,680	2,401,680	2,401,680	2,401,680	2,288,002	0,159	23,850	3,143	2,264,152	23,089	1,766	821,863
82	Гүзәр МФЙ худалдаат 1,0 км көмүннөн асфальттам.	1,364	26,516	26,516	26,516	26,516	26,516	26,516	26,516	1,364	553,179	26,516	1,364	561,695	
83	Бирдештеш МФЙ худалдаат 3 км көмүннөн күлдүрлийн асфальттам.	3,802	1,259,703	1,259,703	1,259,703	1,259,703	1,259,703	1,192,090	1,192,090	3,802	1,192,090	67,613	3,802	1,259,703	
84	Чолбон МФЙ худалдаат 2 км көмүннөн асфальттам.	2,643	964,003	964,003	964,003	964,003	964,003	964,003	964,003	915,100	0,578	80,920	2,065	834,180	
85	Истиксол МФЙ жасал 10 км көмүннөн күлдүрлийн асфальттам.	9,132	3,867,084	3,867,084	3,867,084	3,867,084	3,867,084	3,867,084	3,867,084	3,643,038	9,132	3,645,038	222,046	109,151	
86	Бордулак МФЙ Күркүй күнүн 1 км көмүннөн асфальттам.	1,022	222,046	222,046	222,046	222,046	222,046	222,046	222,046	1,022	471,216	24,986	1,022	496,202	
87	Моордуктаг МФЙ Ойнбек күнүн 0,7 км көмүннөн асфальттам.	0,658	13 599,436	13 599,436	13 599,436	13 599,436	13 599,436	13 599,436	13 599,436	3,925	418,656	27,210	11 808,724	1,055	
88	Шебзекенов МФЙ Үзбекистон күнүн 0,4 км көмүннөн асфальттам.	0,382	275,468	275,468	275,468	275,468	275,468	275,468	275,468	1,032	41,857	34,857	1,032	471,216	
89	Плат никелтеш МФЙ худалдаат 1 км көмүннөн күлдүрлийн асфальттам.	1,055	15,839	15,839	15,839	15,839	15,839	15,839	15,839	1,055	676,888	1,055	1,055	711,744	
90	Ибрагим МФЙ Дүстлик ва Тинчликтөр күнүн 1,5 км көмүннөн асфальттам.	1,513	704,906	704,906	704,906	704,906	704,906	704,906	704,906	1,336	224,205	212,859	1,336	704,906	
91	Енгизир МФЙ Үзбекистон күнүн 2,0 км көмүннөн асфальттам.	2,018	1,052,485	1,052,485	1,052,485	1,052,485	1,052,485	1,052,485	1,052,485	2,018	41,383	30,333	2,018	1,052,485	
92	Мажалият МФЙ Мажалият күнүн 1 км көмүннөн асфальттам.	1,065	474,004	474,004	474,004	474,004	474,004	474,004	474,004	24,534	24,534	24,534	24,534	474,004	

Тр	Объектар коди за макети	Шукулдан										Пулчан күштешкери ташалатын					
		Шудан					Ассоциацияны шаш түрлөрдүн										
		Күрүлшүү жылдарынин үзүүлүктөрүнүн жана көмөк	Түрлүү булан тошта үзүүлүш	Тошия булан сөздөлгөттөн	Бешин көпчөлүк күрүш	Күрүштөн таңырамы	КМ	КМ	КМ	КМ	КМ						
93	Төмөнкүүшкөй Мөбىй Арыздор, Төмөнкүүшкөй за Шарк күшүлдүрли жана 2 км көмөк инфраструктура	2022-2023 ж.ж.	1,947	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571			12,127	5,777	1,947 204,698 0,000 0,000	№70482 12.11.2022 ж			
94	Тем Набынан Мөбىй Тайвек күшүнни 0,4 км көмөкни асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	0,465	217,261	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127			11,134	6,184	0,465 217,261 0,000 0,000	№70494 12.11.2022 ж		
95	Акс Мөбىй Бөг күшенин 0,7 км көмөкни асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	0,748	362,365	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995			18,370	10,320	0,748 362,365 0,000 0,000	№70503 12.11.2022 ж		
96	Поресон Мөбىй хүчүндүлгөттөн 2,2 км ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	2,226	965,317	965,317	914,822	965,317	914,822	2,226	914,822		50,495	27,445	2,226 965,317 0,000 0,000	№70508 12.11.2022 ж		
97	Обда Мөбىй Мүстакиплик күшүнни 1 км көмөкни асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	0,922	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	0,922	430,397			23,962	12,912	0,922 454,359 0,000 0,000	№70510 12.11.2022 ж	
98	Үргөмбөлт Мөбىй хүчүндүлгөттөн 1 км ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	0,805	5,653	5,653	5,653	5,653	5,653					5,653	2,103	0,805 75,758 0,000 0,000	№70517 12.11.2022 ж	
99	Карт Курка Мөбىй хүчүндүлгөттөн 1 км ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980			8,229	4,679	1,173 164,209 0,000 0,000	№70527 12.11.2022 ж
100	Еткеки Мөбىй деген "Ошкырая", "Түзүл" за "Хадарок" күшүлдүрли жана 7,0 км көмөк инфраструктура	2022-2023 ж.ж.	7,024	174,505	174,505	174,305	174,305	174,305					174,505	94,312	7,024 3,318,228 0,000 0,000	№70541 8.30.21.11.2022 ж	
101	Томпек Мөбىй хүчүндүлгөттөн 8 км инфраструктура күшүлдүрли асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	9,167	201,644	201,644	201,644	201,644	201,644	8,229	3,898,226	3,898,226	9,167	3,696,582		201,644 11,0897 0,000 0,000	№70541 8.30.21.11.2022 ж	
X	Чинч түрмәнн	24,396	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	0,000	0,000	22,376	9 788,008	2,020	1 185,058 0,000 0,000	24,396 11 615,383 0,000 0,000	№70541 7.7.22.11.2022 ж	
102	Күртогон Мөбىй хүчүндүлгөттөн 5 та күшенин жана 4,5 км көмөк инфраструктура	2022-2023 ж.ж.	4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,929,903				4,412	1,829,903		103,343 54,897 0,000 0,000	№70541 14.11.2022 ж
103	Гүлбөт Мөбىй хүчүндүлгөттөн 1 км ишкүүнин асфальттап. жемчег-бетон көлөмтөрөк инфраструктура	2022-2023 ж.ж.	0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935					25,295	13,978	0,90 491,231 0,000 0,000	№70541 14.11.2022 ж
104	Шийтеков Мөбىй хүчүндүлгөттөн 2 км ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058					65,726	35,552	2,020 1,250,784 0,000 0,000	№70541 15.11.2022 ж
105	Күрүбоп Мөбىй "Мутасир" күшенин 2,3 км, "Күрүбоп" күшенин 1,7 км за "Бардаев" күшенин 1,0 км жана 5,0 км ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,355,285					129,064	70,659	4,983 2,484,349 0,000 0,000	№70541 7.7.22.11.2022 ж
106	Файдалов Мөбىйдиги "Союз" (2600 метр), "Чынчын" (1000 метр), "Жыланчик" (500 метр), "Мүсөнбө" (2300 метр), "Бардаев" (1000 метр) за "Күрүбоп" (700 метр) күшүлдүрли 6700 метр ишкүүнин асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017					189,670	189,670	8,116 3,445,017 0,000 0,000	№70541 8.30.21.11.2022 ж
107	Күрүбоп Мөбىй жолчанын "Мөр" (1200 метр), "Жыланчик" (500 метр), "Мүсөнбө" (2300 метр), "Бардаев" (1000 метр) за "Күрүбоп" (700 метр)	2022-2023 ж.ж.	3,888	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,691,867					129,019	50,756	3,875 1,691,867 0,000 0,000	№70561 22.11.2022 ж
XI	Чинч түрмән	25,5	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	7,423,349	12,544	5,784,407	0,000	0,000	429,104	209,827	25,459 7,423,349 0,000 0,000		
108	Лингер Мөбىй Сандык күшүнни 1,3 км көмөкни асфальттап.	2022-2023 ж.ж.	1,300	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	561,282					31,242	1,300	592,524 0,000 0,000 0,000	№7105 14.11.2022 ж

Тр	Областардын айыл мекемесине тараптап берилген көмектердин түзүлүшүнөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Шу аудандын										Департаменттеги экспертиза жөнүлдүрүшүнүн жөнүлдүрүші						
		Шундан					Төмөнкүү топташ узакчы											
		Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	Күрөштөрдөн көмек берүүнүн жөнүлдүрүші											
128	Ордентар Мобайл "Жайылжыл" күнчес 2,0 км, "Ордентар" күнчес 2,0 км, "Балбор" күнчес 2,0 км "Форекс" күнчес 2,0 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 9,148	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794
129	Танчик Мобайл "Солт" күнчес 0,2 км, "Лукомиль" күнчес 1,0 км, "Мактан" күнчес 2,5 км, "Литтекас" күнчес 0,7 км, "Таборрж" күнчес 0,3 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 7,132	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580	3,220,580
XIII	Чүгүү түмәннөө	54,332	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472
130	Шыңар Мой! күнчелдиги 3,0 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 3,189	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045
131	Кайыра Мой! күнчелдиги 2,0 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 8,895	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280
132	Хисар Мой! күнчелдиги 6,0 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 8,466	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176	33,176
133	Тобак Мой! күнчелдиги 2,5 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 2,546	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309
134	Майдан Мой! Образован күнчес 1,3 км, Шатысун күнчес 1 км жана 7,5 км иккى күнчелдиги шағылтандырылыштын жөнүлдүрүші	2022-2023 4,285	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405
135	Дал Мой! Жайылжыл күнчес 1,2 км, Жайылжыл-2 күнчес 0,3 км, Айтар Мой! күнчес 1,3 км, Навкор күнчес 2,4 км жана 8,6 км иккى күнчелдиги шағылтандырылыштын жөнүлдүрүші	2022-2023 9,031	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991
136	Темирбек Мой! күнчелдиги 1,4 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 1,509	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850
137	Калган Гөсөн Мой! күнчелдиги 2,5 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 2,635	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790
138	Гөсөн Мой! күнчелдиги 3 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 13,289	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979
139	Панас Мой! Майдан күнчес 3,8 км, Б.Майдар күнчес 3 км, Соолт күнчес 0,6 км жана 7,5 км иккى күнчелдиги шағылтандырылыштын жөнүлдүрүші	2022-2023 11,487	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768
140	Ном Мой! Шынчар күнчес 1,5 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 1,520	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401
141	Окто Мой! Еңгизтөр күнчес 1 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 4,381	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017
142	Волт Мой! Еңгизтөр күнчес 1,2 км көмек берүүнүн жөнүлдүрүші	2022-2023 3,000	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947

№	Түр	Объекттар номи ва мавзаси	Шуулан						Асойиладын нигат түрлүүдүн шоудан	Төмөр салодолор бийликтинин салынын түрлөөн	Лайланын түрлөөн салынын түрлөөн	Пудраны күрүүни тапшылтуунда
			Күрүүнүү туркменистандык мөнкүйүү ишишарын үзүүчүү	Түркменистандык туркменистандык үзүүчүү	Топырақ туулуга үзүүчүү	Беген көпкөята куюн	Күрүүнүү такырын					
2022 Ыны жылдамдык түркменистандык мөнкүйүү ишишарын үзүүчүү												
143	Зарбод Мөйл Зәрбөр Бирокор ва Камалак Күчүлдүрүү 3 км көмкин иердептүнүү	2022-2023 2022 Ыны жылдамдык түркменистандык мөнкүйүү ишишарын үзүүчүү	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 476,300 267,339	3 075 267,339	1 476,300 252,028	75,339 2,883	44,289 2,883	3,075 15,311	1 551,639 75,339	0,000 0,000
144	Бирокор Мөйл Зәрбөрни ва Оңдокор Күчүлдүрүү көкөнүн иегалтап	2022-2023 2022-2023 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	15,311 2,883	0,000 0,000
145	Зарбод Мөйл Күчүлдүр Тибиник, Шодик Күчүлдүрүүнүү 5 км көкөнүн иегалтап	2022-2023 2022-2023 5,073	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	2,117,834 122,292	5,073 153,147	2,195,541 153,147	0,000 0,000
146	Наманган Мөйл хүчүлдүр СарСон, Ишкүп, Баркөрөр ва Хасеке Күчүлдүр 7 км көкөнүн иегалтап	2022-2023 2022-2023 5,800	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,657,439 153,147	2,504,292 153,147	5,800 153,147	2,504,292 153,147
	Жами:		178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	178,358,942 9 336,253	104,295 21,143	12,010,460 14,516,608	3,000 3,000
			434,712								7 695,243 9 336,253	0,000 0,000

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилойти молия бош
башкармасы бошлиғи

И.Абдулғаниев

2022 Ыл.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилойти иктисолдай тарақкىёт
камбағаликкын көсөктөриштүү
башкармасы бошкемеси

О.Назаров

2022 Ыл.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган мөнкүйүү ишишарын
түркменистандык
мөнкүйүү
ишишарын
үзүүчүү

О.Назаров

2022 Ыл.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган мөнкүйүү ишишарын
түркменистандык
мөнкүйүү
ишишарын
үзүүчүү

И.Абдулғаниев

2022 Ыл.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган мөнкүйүү ишишарын
түркменистандык
мөнкүйүү
ишишарын
үзүүчүү

О.Назаров

2022 Ыл.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган мөнкүйүү ишишарын
түркменистандык
мөнкүйүү
ишишарын
үзүүчүү

О.Назаров

2022 Ыл.