

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 07.12.2022 г. № 5

между «Qurilish beton sanoat invest» МСНЖ и Ховос туман ХТБ на общую сумму 265000000,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860242357092100075023

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь	265 000 000,00			265 000 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>265 000 000,00</b>			<b>265 000 000,00</b>

Всего 265000000,00 сум

Двести шестьдесят пять миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 79500000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Музаффар Ширалиев

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2022 йил 07 декабрь

Ховос тумани

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ховос тумани халқ таълимига қарашли 3-мактаб жорий таъмирлаш номидан Низом асосида иш юритувчи М.Ширалиев бир томондан ва “Қурилиш Бетон Саноят Инвест” МЧЖ кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи М.Каршиев иккинчи томондан, бўйича пудрат шартномасини туздилар.

**I. ТАЪРИФЛАР**

1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**Қурилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

**II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.**

№	Товарлар ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Бирлик учун контракт нархи	Контрактнинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Ховос тумани халқ таълимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш	усл. ед	1	265 000 000	265 000 000

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект 3-сонли мактабни биносини лойиха-смета ҳужжатларига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.**

3.1. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС билан 265 000 000.0 ( Икки юз олтмиш беш миллион ) сўмни ташкил этади.

**IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманиннг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Қурилиш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

**V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура - қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

**VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

6.1. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 28 кунни ташкил этади.

**VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.**

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи микдорида аванс ўтказади.

7.2 Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг колган 70 фоиз буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-фактурага асосан амалга оширилади.

7.3 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки)унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилинган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

### **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .**

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

### **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида қелиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.**

11.1. Тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3 Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаш керак.

11.4 Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **XII. КАФОЛАТЛАР**

12.1. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ҳар ойда бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 28 санасига топширишни;

узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши туганланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

### **XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ**

13.1. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан муестасино.

### **XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.**

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

14.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар

ийматининг 0,5 фоизи микдориди пеня тўлайди. бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

14.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи **“Даврархитектқурилишназорат”** инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 0,5 фоизи микдориди жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.**

15.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

15.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

15.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

#### **XVI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

16.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти Иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР**

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

17.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.3. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.4. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.6. Мазкур шартнома Ҳазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кириди, 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади ва бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

#### **XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.**

##### **ПУДРАТЧИ:**

**“Қурилиш Бетон Саноят Инвест” МЧЖ**  
Манзил: Гулистон шаҳар, 4 микро 51/12 уй


Тел: +998990 403 26 26

Р/с: 20208000405225786001

ОКОНХ: 61110

Банк: Микрокредит банк Гулистон ш.

МФО: 00306 ИНН: 307 402 729



М.Каршиев

##### **БУЮРТМАЧИ:**


Ховос тумани халқ таълими бўлими  
Ховос тумани Шарқобод МФЙда жойлашган  
Тел: 940465046

Р/с: 401722860242357092100075023

СТИР: 200 970 180 ОКОНХ: 92 310

Марказий банк ХККМ  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Ховос тумани Ҳазначилик бўлинмаси  
Х/Р: 2340200300100001010



М. Ширалиев

М.Ў



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURILISH BETON SANOAT INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURILISH BETON SANOAT INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.05.2020

850544

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307402729

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Istiqlol MFY 4-mavze, 51-uy, 12-xonadon.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 199152 на приобретение Ховос тумани халқ таълимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 03.12.2022 10:28

Закупочная комиссия Ховос тумани Халк талими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	МУДИР	ХОВОС ХАЛК ТАЪЛИМИ
<b>Секретарь комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердамчи ( комиссия аъзо)	Ховос ХТБ
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халк таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	NABIYEV BOBIR TOXIRBAYEVICH	умумтаълим муассаса методисти	Ховос халк таълими
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халк таълими
<b>Член комиссии</b>	YOQUBBOYEV G'AYRAT YOQUBBOYEVICH	Бош инспектор методисти	Ховос тумани Халк таълими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 199152.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Ховос тумани халқ таълимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	270 713 933.00
Стартовая сумма	270 713 933.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона таркибий тузилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона таркибий тузилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш пудрат ташкилоти рахбари ёки ходимлари курилиш мутахассиси ёки мухандиси булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилоти рахбари ёки ходимлари курилиш мутахассиси ёки мухандиси булиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	15	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №3 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги. Кафолат хати(буюртмачи томонидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	15	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №4 Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект учун ишлаб чиқилган физик хажмлар бўйича тайёрланган офёртаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	20	маълумотнома бириктирилди	15	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	20	20	20	Экспертная		



Критерий №5 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №6 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №7 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги. Маълумотнома (Олинганига 10 кундан ошмаган бўлиши керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома бириктирилди	10	Экспертная		
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	270 713 933.00	267 450 000.00 UZS	267 450 000.00	00.00	267 450 000.00	02.12.2022 16:10:28	9.90839
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	270 713 933.00	265 000 000.00 UZS	265 000 000.00	00.00	265 000 000.00	02.12.2022 17:01:06	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	74.7	9.90839	84.60839
QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ	86.4	10	96.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 199152 от 03.12.2022 года на приобретение Ховос тумани халқ таълимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш определила победителем:

QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ  
307402729

и резервный исполнитель: "UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi (302085289)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOVIDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NABIYEV BOBIR TOXIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ховос туман Халқ таълими бўлимитанлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 16

07.12.2022 йил

Ховос ш.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунга ва 2022 йил 20 майдаги № 276 сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга асосан Ховос туман Халқ таълими бўлими 2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан Халқ таълими бўлимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш иш бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 03 Декабр лот № 199152 сонли умумий суммаси 270 713 933 сўмлик Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш қилиш учун берилган эълонга асосан ташриф буюрган иш бажарувчилар "QURILISH BETON SANOAT INVEST" MCHJ, "UMAR NERUDNIK" х/к вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	QURILISH BETON SANOAT INVEST MCHJ		"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	
		муддати	суммаси	муддати	Суммаси
1	Халқ таълими бўлимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш	28 кун	265 000 000	30 кун	267 450 000


Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1 « QURILISH BETON SANOAT INVEST » MCHJ таклиф қилаётган Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли Шарқобод МФЙда жойлашган 3-сонли мактабни жорий таъмирлаш нархи арзонлиги ва иш бажариш муддати қисқалиги ва 03.12.2022 йилдаги баённома муҳақома деб 2-кун махсус ахборот порталига муҳақома қилиш учун қўйилди. муҳақома даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «QURILISH BETON SANOAT INVEST» MCHJ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолар

  
М.Ширалиев  
З.Холбутаев  
И. Номанов  
Ф.Ёқуббоев  
Б. Набиев

2022 йил 07 декабрь

2-илова

### Молиялаштириш жадвали

Ховос тумани халқ таълими бўлими 3-сонли мактабни эсорий таъмирлаш

Пудратчи: "Қурилиш бетон саноат инвест" МСНҲ

Шартнома қиймати: 265 000 000 сўм

(минг сўмда)


№	Номи	2022-йил	Молиялаштириш жадвали			Жами
			Октябрь	Ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	-	-	-	79 500 000,0	
2	Бажариладиган ишлар учун	-	-	-	185 500 000,0	
	ЖАМИ	-	-	-	265 000 000,0	

Буюртмачи:



Пудратчи:

*M. Q. Q.*



2022 йил 07 декабрь

1-илова

### Ишларни бажариш жадвали

Ховос тумани халқ таълими бўлими 3-сонли мактабни эжорий таъмирлаш

Пудратчи: “Қуриш бетон саноат инвест” МСНЖ

Шартинома қиймати: 265 000 000 сўм

(минг сўмда)

№	Номи	2022-йил	Ишларни бажариш графиги			Жами
			Октябрь	Ноябрь	декабрь	
1	ҚМН	-	-	-	230 434 782,6	
2	ҚҚС 15%	-	-	-	34 565 217,4	
	<b>ЖАМИ</b>	-	-	-	<b>265 000 000,0</b>	

Бюро раҳбари: *[Signature]*



Пудратчи №: *[Signature]*



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

KT6582360035

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo'jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: XOVOS TUMAN XALQ TALIMI BO'LIMI tomonidan 07.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman yuridik  
markaz  
markaz rahbari:



E.A.AMANBAYEV

07.12.2022