

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№411-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Қалъаи Поён МФЙ ички кўчалари 2,635 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194434-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 208 611 539 (икки юз саккиз миллион олти юз ўн бир минг беш юз ўттиз тўққиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшашиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 62 583 462 (олтмиш икки миллион беш юз саксон уч минг тўрт юз олтмиш икки) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118093
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Турғунов кўчаси 12-уй
Тел./факс: (99) 440-00-64
х/р: 20 208 000 304 899 357 001
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали
МФО: 00222, ИНН: 301915624
ОКЭД: 61110



Директор
Handwritten signature
О.Назаров




Директор
Handwritten signature
У.Нуридинов

М.У
Хушкўшонос

2022 йил 06 декабрдаги
 №411-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Қалъан Поён МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун курилдиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Чўст тумани Қалъан Поён МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 611 539	208 611 539



Буюртмачи



У.Нурридиров

2022 йил 06 декабрдаги
№411-2022-сонли шартномага
2-илова

Наманган вилояти Чуст тумани Калъан Поён МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб варағи (Ф-3) микдорда)												135 597 500	135 597 500
3	5% кафолат маблаг												10 430 577	10 430 577
	Жами												208 611 539	208 611 539



Буюртмачи **О.Назаров**



Буюртини ish **У.Нуридинов**

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194434 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ “Калъаи Поён” Чустского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:21

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT HAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194434.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чуст тумани Калъаи Поён МФЙ ҳудудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	210 718 726.00
Стартовая сумма	210 718 726.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	5	5	5	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	5	206504351	5	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л	5	10	5	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	5	208299668	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	23	23	23	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	23	206504351	13	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л	23	10	13	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	23	208299668	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	3	3	3	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	3	206504351	3	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л	3	10	3	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	3	208299668	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	27	27	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	206504351	17	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	27	10	14	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	27	208299668	22	Экспертная		

Критерий №5 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	14	14	4	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	14	206504351	7	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	14	10	7	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	14	208299668	14	Экспертная		

Критерий №6 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	2	2	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	206504351	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҮО'Л	2	10	2	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	2	208299668	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	25	25	15	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	25	206504351	15	Экспертная		
УП QAMCHIQAВТОYO'L	25	10	15	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	25	208299668	13	Экспертная		

Критерий №8 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	1	1	1	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	1	206504351	1	Экспертная		
УП QAMCHIQAВТОYO'L	1	10	1	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	1	208299668	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	210 718 726.00	206 504 351.00 UZS	206 504 351.00	00.00	206 504 351.00	26.11.2022 10:52:48	9.89796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	210 718 726.00	208 611 539.00 UZS	208 611 539.00	00.00	208 611 539.00	26.11.2022 07:46:01	9.79798
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	210 718 726.00	208 299 668.00 UZS	208 299 668.00	00.00	208 299 668.00	28.11.2022 11:21:25	9.81265
УП QAMCHIQAВТОYO'L	210 718 726.00	204 397 164.00 UZS	204 397 164.00	00.00	204 397 164.00	28.11.2022 10:12:55	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	56.7	9.89796	66.59796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	72	9.79798	81.79798
MARJONA SHAHNOZA MЧЖ	67.5	9.81265	77.31265
УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194434 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Калъаи Поён" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA MЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хахимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН" Наманган вилояти ҳокимияти ўринбосари О.Султанов

Наманган вилоят автомобиль йўллари Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сон қарори 1-илоҳаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1-илоҳасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ҳ Ҳ А Т И

№	Тур	Объектлар номи ва манзили	Кўришни натижасини бевосита ва	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Шўжумдан												Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																									
											2022 йил 1 январь ҳолатига ўрта ҳисоб қилинган				2022 йил 1 январь ҳолатига ўрта ҳисоб қилинган				2022 йил 1 январь ҳолатига ўрта ҳисоб қилинган											2022 йил 1 январь ҳолатига ўрта ҳисоб қилинган																								
											Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ								Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ	Қўриқ													
1	I	Наманган шаҳар	24,802	13,060,008	13,060,008	660,113	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	24,802	13,060,008	13,060,008	660,113	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ
1	I	"Оби ҳаёт" МФЙ ҳудудидagi "Ибрат" кўчаси, 1-ўрта йўлдаги 1,0 км яқини йўлни асфалтлаш.	0,463	319,455	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,463	319,455	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ				
2	I	Бўстон МФЙ ҳудудидagi Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-4 ўрта йўли Тошкент кўчаси 0,6 метр, Шоҳмардов кўчаси 0,1 метр, 5 ўрта йўли Шоҳмардов кўчаси 0,2 км, 1 ўрта йўли Шоҳмардов кўчаси 0,1 км бўлган жами 1,4 км қўриқларини асфалтлаш.	1,721	949,702	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	1,721	949,702	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ								
3	I	Мартипол МФЙ ҳудудидagi 0,5 км яқини йўлни асфалтлаш	0,502	240,337	240,337	12,996	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,502	240,337	240,337	12,996	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ				
4	I	Янги йўли МФЙ, Ташкент йўли кўчаси, 0,7 км, 7-Ташкент йўли кўчаси 0,130 км асфалтлаш	0,783	458,829	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,783	458,829	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																
5	I	Олтин МФЙ, Янги ярқ кўчасига 1,5 км асфалтлаш	1,313	713,573	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	1,313	713,573	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																				
6	I	Мажмак МФЙ, М.Раҳмонов 1-ўрта йўли кўчасига 0,7 км асфалтлаш	0,610	379,321	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,610	379,321	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																								
7	I	Мартипол МФЙ ҳудудидagi 0,2 км асфалтлаш	0,135	85,421	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,135	85,421	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																												
8	I	"Мабриқер" МФЙ ҳудудидagi 1,7 км асфалтлаш	1,863	929,499	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	1,863	929,499	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																																
9	I	Оталик МФЙ ҳудудидagi Янги Тоғ кўчасига 1 км асфалтлаш	0,728	463,883	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,728	463,883	463,883	23,668	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																																				
10	I	Чорсу МФЙ ҳудудидagi У.Қамолов ва Қуларлик кўчалари асосан асфалтлаш	0,279	359,996	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ	0,279	359,996	359,996	14,649	2022-2023 й.я	Ўрта ҳисоб қилинган қўриқ																																								

(қўл ёзиқ)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куримни шартининг бошлангич ва тугаланиш йили	Должония қувват, тегишли (кВт) *	Курим ва реконструкция қилини шартининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилинган қурилмаларнинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳиссаси	Шу ҳақда										2022 йил эски капитал қўйилган қурилмаларнинг умумий қиймати	Куримни шартининг умумий қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объект бўлиши	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объект бўлиши	Ташарғи қилинган ташқи объектлар	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами					
								Турбоқурилма қурилган		Тошми қурилма қурилган		Бетон қоплама қурилган		Кўришни таъмирлаш		Бошқа ҳақда									Асосий фондаларни янги ташкил этиш				
								кВт	қиймати	кВт	қиймати	кВт	қиймати	кВт	қиймати	кВт	қиймати								кВт	қиймати	кВт	қиймати	
128	Ора ариқ МФЙдаги "Халқият" қўчаси 2,0 км, "Ора ариқ" қўчаси 2,0 км, "Музаффария" қўчаси 1,0 км, "Забора" қўчаси 2,0 км ва "Фароғат" қўчаси 2,0 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	9,148	4 445,794	243,326	4 445,794	243,326	4 445,794	243,326	4 445,794	9,148	4 202,467	243,326	4 445,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-06/1-8305/29.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами				
129	Тинчилик МФЙдаги "С.Салт" қўчаси 0,2 км, "Нурулхайрид" қўчаси 2,5 км, "Дилқасим" қўчаси 0,7 км, "Миллатият" қўчаси 0,6 км, "Уммулқур" қўчаси 1,5 км ва "Табаррук" қўчаси 0,3 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	7,132	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	177,389	3 220,580	7,132	3 043,191	177,389	3 220,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-06/1-8296/29.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами				
XIII	Чусет тумани		54,332	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	15 181,513	811,472	11 797,316	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
130	Шумур МФЙ ҳудудидagi 3,0 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	3,189	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	21,263	425,045	3,189	403,782	21,263	425,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70729 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами			
131	Қайрағач МФЙ ҳудудидagi 2,0 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	0,895	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	9,202	104,280	0,895	95,077	9,202	104,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70752 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами			
132	Хасарак МФЙ ҳудудидagi 6,0 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	5,466	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	33,176	560,717	5,466	527,541	33,176	560,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70772 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами		
133	Товба МФЙ ҳудудидagi 2,5 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	2,546	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	60,960	1 151,309	2,546	1 090,349	60,960	1 151,309	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70791 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами		
134	Майда МФЙ Оброкчи қўчаси 1,5 км, Шайхонли қўчаси 4 км ва Лабойи қўчаси 1 км жами 7,5 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	4,285	383,405	29,177	383,405	29,177	383,405	29,177	383,405	4,285	354,228	29,177	383,405	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70828 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами		
135	Дав МФЙ Жайлоқ-1 қўчаси 1,2 км, Жайлоқ-2 қўчаси 0,3 км, Иттиҳод қўчаси 1,5 км, Навонора қўчаси 1,8 км, Қўчоқ қўчаси 1,6 км ва Юсуф қўча 2,4 км жами 8,6 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	9,031	1 035,370	53,991	1 035,370	53,991	1 035,370	53,991	1 035,370	9,031	981,379	53,991	1 035,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70858 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
136	Тепасқурун МФЙ ҳудудидagi 1,4 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	1,509	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	35,656	685,850	1,509	650,194	35,656	685,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70871 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
137	Қалъа Поён МФЙ ҳудудидagi 2,5 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	2,635	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	14,072	224,790	2,635	210,719	14,072	224,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70879 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
138	Ғошай МФЙ ҳудудидagi Янги ҳаёт, Бахт, Шуретқоғ, Адилов ва Европалар қўчаларини 12 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	13,289	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	317,198	6 321,979	13,289	6 004,780	317,198	6 321,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-06/1-8297/29.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
139	Панела МФЙдаги Маърифат қўчаси 3,8 км, Б.Машраб қўчаси 3 км, Соғат қўчаси 0,6 км ечки йўллари асфальтланган. Лабоий қўчаси 1 км, Карови қўчаси 1 км, Чарқор қўчаси 0,5 км, Соғат қўчаси 1,8 км, Маърифат қўчаси 2,2 км, Б.Машраб қўчаси 2 км йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	11,487	4 288,768	236,775	4 288,768	236,775	4 288,768	236,775	4 288,768	11,487	4 051,993	236,775	4 288,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70879 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
XIV	Янгиқурун тумани		25,732	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	535,023	10 272,635	17,973	7 820,725	1,520	1 195,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72729 15.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
140	Нон МФЙ Шароҳа қўчаси 1,5 км ечки йўллари цементбетон қоплама етказилган	2022-2023 й.й	1,520	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	53,401	1 248,420	1,520	1 195,019	53,401	1 248,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72729 15.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
141	Оқтепа МФЙ Эгарон қўчаси 1 км қисмини асфальтланган ва 1 км қисмини панеллиг ҳозир Миробод қўчаси 2 км бўлини панеллиг	2022-2023 й.й	4,381	782,017	42,243	782,017	42,243	782,017	42,243	782,017	4,381	739,774	42,243	782,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71053 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	
142	Волойи МФЙ Егу қўчаси 1,2 км ва Сарбалани қўчаси 1,7 км жами 2,9 км ечки йўллари асфальтланган	2022-2023 й.й	3,000	1 447,947	73,290	1 447,947	73,290	1 447,947	73,290	1 447,947	3,000	1 374,658	73,290	1 447,947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70918 13.11.2022 й	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами	Ташарғи қилинган объектларнинг қиймати ва рақами

