

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 02/12

г.Ташкент

«02» 12 2022 года

ООО "ROOFMAN BROTHERS" в лице директора Эрмогаров К действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны и Чилонзор тумани Мактабгача таълим бўлими в лице директора О. Мусурмонов действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте: 285-maktabgacha ta'lim tashkilotlarining binosini pol qismini joriy ta'mirlash. 1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ Республики Узбекистан № 261 от 11.06.2003 г. и ПКМ Республики Узбекистан №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет: общая сумма

360 000 000 Сум С НДС Уч юз олти ми миллион сум.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы по исполнению работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30% от договорной стоимости настоящего Договора;
- Оставшуюся 70% оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетам - фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет – фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляется в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов – фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделка и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемый согласно Договору ремонтно – строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно – строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами средствами разгрузку, приёмку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.
- 5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнения ремонтно – строительных работ.
- 5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утверждению смету.
- 6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.
- 6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.
- 6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета – фактуры в течении 3 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ № 395 от 12.09.2003 года.
- 7.2. За задержку начала приемки завершенного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пени в размере 0,1 % от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы настоящего договора.
- 7.3. За задержку открытия финансирования свыше 20 дней - «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0.1 % от минимальной заработной платы за каждый день задержки.
- 7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере 0,1 % от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 1-кратной минимальной заработной платы в день.
- 7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Не одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органам, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещения другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
- 8.4. Если обязательства непреодолимой силы действует на протяжении шести месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут «ЗАКАЗЧИКОМ», «ПОДРЯДЧИКОМ» путем направления уведомления другой стороны.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.
- 9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Высшем Экономическом Судом Республики Узбекистан, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 10.2. Досрочное расторжение договора может иметь по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
- 10.3. «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в следующих случаях.
- задержка «ПОДРЯДЧИКОМ» хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

...ижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения «ПОДРЯДЧИКОМ» условия договора.

10.4. «ПОДРЯДЧИК» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:- остановка «ЗАКАЗЧИКОМ» выполнения строительно – монтажных работ по причине, не зависящей от «ПОДРЯДЧИКА» на срок превышающей десяти дней;

- уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением «ЗАКАЗЧИКОМ» изменений проектную документацию;

- утрата «ЗАКАЗЧИКОМ» возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению «ЗАКАЗЧИКА» и «ПОДРЯДЧИКА» незавершенное строительство передается «ЗАКАЗЧИКУ», который оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

11.1 Каждая сторона настоящего соглашения заверяет и гарантирует, что она понимает все применимые антикоррупционные положения и условия включая применимые законы и нормативные акты Республики Узбекистан. В течение всего срока действия настоящего соглашения потребитель (а также его должностные лица директора, сотрудники, агенты и иные представители) выступает в качестве его агента или представителя в интересах поставщика. Обязуется неукоснительно соблюдать требования.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

12.2. Если в период гарантийной обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «ПОДРЯДЧИКОМ» за свой счет.

12.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом сторон.

12.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономичный Суде.

12.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине «ПОДРЯДЧИКА», компенсируется «ПОДРЯДЧИКОМ», а по вине «ЗАКАЗЧИКА» - «ЗАКАЗЧИКОМ».

12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.7. Срок действия настоящего Договора с момента регистрации в Казначействе Мин.Фин. Республики Узбекистан по 02.12. 2022г до 31 декабря 2022 года.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
<p>Чилонзор тумани Мактабгача таълим бўлими Адрес: Дийдор кўчаси 71 уй л/с: 100022860262947091100251079 ИНН: 305 142 509 МФО: 00014 ОКЭД 85100 Банк: Марказий банк ХККМ Молния Вазирлиги Ғазначилиги л/с: 2340 2000 3001 0000 1010 ИНН: 201 122 919 МФО: 00014</p> <p>Директор _____ (подпись)</p>	<p>ООО "ROOFMAN BROTHERS" Манзил Тошкент ш Мирзо Улуғбек т 2 дом Р/Сч 20208000900828843001 ИНН 305220387 МФО: 01121 Банк; DAVR-BANK Олмазор филиали</p> <p>Директор _____ (подпись)</p>

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

FV6523781780

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: OOO"ROOFMAN BROTHERS" bilan 02/12-sonli
285-maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pol qisminii joriy ta'mirlash to'g'risida
pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Chilonzor tumani
maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan 05.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish
maqsadga muvofiq.

Chilonzor tuman
yuridik markaz
markaz rahbari:



A.S.URUNOV

05.12.2022

“TASDIQLAYMAN”

Chilonzor tumani MTB mudiri-Xarid
komissiyasi raisi

O.Musurmonov

Chilonzor tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ehtiyojlari uchun ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish bo'yicha “Xarid komissiyasi”ning yig'ilishi
BAYONI № 28

2022 yil “2” Dekabr

Toshkent shaxri

KUN TARTIBI:

Chilonzor tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ehtiyojlari uchun ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish bo'yicha “Xarid komissiyasi”ning elektron eng yaxshi taklifni tanlash g'olibini e'lon qilish va shartnoma rasmiylashtirish to'g'risida

(O.MUSURMONOV, M.TOPILOVA, M.NIZOMOVICH, O.PANJIYEV, I.ARIPOV, YU.DURDIYEV)

Kun tartibidagi masala yuzasidan Xarid komissiyasi raisi O.Musurmonov so'zga chiqib, 02.12 yilda 196197-sonli LOT raqami bilan bo'lim tasarrufidagi **285**-maktabgacha ta'lim tashkilotlarining Pol qisminii joriy ta'mirlash bo'yicha <https://etender.uzex.uz> tizimiga e'lon berilganligini, kiritilgan takliflar O'RQ-684-son qonun talablari asosida ko'rib chiqilganligini va eng yaxshi taklifni tanlash g'olibi bilan o'rnatilgan tartibda shartnoma rasmiylashtirilishi lozimligini ta'kidlab o'tdi.

Bo'lim bosh buxgalteri Yu.Durdiyev mazkur LOT bo'yicha 2 ta taklif kelib tushganligini va ular quyidagi tadbirkorlar tomonidan kiritilganligini ta'kidlab o'tdi.

- 1 OOO"ROOFMAN BROTHERS"
- 2 OOO J-I SERVICE

Komissiya a'zolari <https://etender.uzex.uz> tizimdagi shaxsiy kabineti orqali eng yaxshi taklifni tanlash ishtirokchilarining taqdim etgan hujjat va ma'lumotlarni ko'rib chiqib, ball tizimida baholaganligini tasdiqladi.

Xarid komissiyasi raisi O.Musurmonov baholash natijalari bo'yicha 2022 yil 02.12 sanasida elektron tizimda 196197-sonli bayonnoma rasmiylashtirilib muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirilganligini va tanlash ishtirokchilari tomonidan tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha e'tirozlar kelib tushmaganligini ma'lum qildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish bo'yicha Xarid komissiyasi

QAROR QILADI:






OOO"ROOFMAN BROTHERS" bo'lim tasarrufidagi **285**-maktabgacha ta'lim tashkilotlarining Pol qisminii joriy ta'mirlash bo'yicha eng yaxshi taklifni tanlash g'olibi deb topilsin;

OOO"ROOFMAN BROTHERS" va maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasida **285**-maktabgacha ta'lim tashkilotlarining Pol qisminii joriy ta'mirlash bo'yicha shartnoma rasmiylashtirilib, g'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tkazilsin;

Mazkur bayonnoma ijrosini nazorat qilishni o'z zimmamda qoldiraman.

KOMISSIYA A'ZOLARI:

Bosh buxgalter
Maxsus ta'mirlash-ekspluatasiya
xizmati boshlig'i
Iqtisodchi
Xo'jalik mudiri
Sho'ba mudiri Kasaba uyushmasi raisi

 Yu.Durdiyev
 O.Panjiyev
 I.Aripov
 M.Nizomovich
 M.Topilova



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ROOFMAN BROTHERS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ROOFMAN BROTHERS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.01.2018

565630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305220387

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, FERUZA MAVZESI, 2-UY.

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, YAGONA
DARCHA MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196197 на приобретение 285-xonli DMTT binosini'ning pol qismini joriy ta'mirlash.

Способ проведения электронный

Дата 29.11.2022

Время рассмотрения 29.11.2022 17:51

Закупочная комиссия Chilonzor tumani maktabgacha talim bolimi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUSURMONOV OTABEK RAHMATULLA O'G'LI	Mudir	Rais
Секретарь комиссии	TOPILOVA MUNISA MIRAVZALOVNA	Kasaba	Kotiba
Член комиссии	PANJIYEV OBIDJON AZAMATOVICH	Eksploatatsiya bo'limi boshlig'i	Azo
Член комиссии	ARIPOV ILYOS RAVSHANOVICH	Iqnisodchi	Azo
Член комиссии	NIZOMOV MIRJALOL YOQUBOVICH	Xo'jalik ishlari bo'yicha	Azo
Член комиссии	DURDIYEV YUSUFJON HASANOVICH	Bosh hisobchi	Azo

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.11.2022 года № лота 196197.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий 285 ДМТТ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	362 169 144.00
Стартовая сумма	362 169 144.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Byudjetga to'langan soliqlar va yig'imlar va muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ERI bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma (takliflarni qabul qilish davrida chop etilgan); Ishtirokchi tomonidan 2021-2022 yillarda bajargan ishlari soliq organlarining elektron portalidan olingan hisobvara-q-fakturalari nusxasi; davlat byudjetiga hisoblangan hamda to'langan barcha soliq va yig'imlar bo'yicha solishtirma dalolatnoma nusxasi ERI bilan tasdiqlangan shaklda taqdim etilishi shart. Ishtirokchi tomonidan ma'lumotlar mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN	10	1. Byudjetga to'langan	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BROTHERS"		soliqlar va yig'limlar va muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot.				
OOO J-I SERVICE	10	1. Byudjetga to'langan soliqlar va yig'limlar va muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot.	10	Экспертная		

Критерий №2 E'lona muvofiq joriy ta'mirlash ishlari bajariladigan hududga (joyning o'ziga) chiqqan holda ob'ektni o'rganish.

Тип: Текстовое значение

Описание: Joriy ta'mirlash ishlari bajariladigan hududga (joyning o'ziga) chiqqan holda ob'ektni o'rganganligi to'g'risida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan holda ma'lumotnoma va fotosuratlar ilova qilinishi lozim. Ilovalar to'liq taqdim etilmasligi bir ball bilan, umuman taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO"ROOFMAN BROTHERS"	10	10. E'lona muvofiq joriy ta'mirlash ishlari bajariladigan hududga (joyning o'ziga) chiqqan holda ob'ektni o'rganish.	10	Экспертная		
OOO J-I SERVICE	10	10. E'lona muvofiq joriy ta'mirlash ishlari bajariladigan hududga (joyning o'ziga) chiqqan holda ob'ektni o'rganish.	1	Экспертная		

Критерий №3 Mazkur e'londa ko'rsatilgan qurilish-ta'mirlash ishlarining loyiha chizmalari, lokal resurs (narxi ko'rsatilmagan holda) vedomostlari

Тип: Текстовое значение

Описание: Bajariladigan ishlarining loyiha chizmalari, lokal resurs (narxi ko'rsatilmagan holda) vedomostlari ilova qilinishi lozim. Ilovalar to'liq taqdim etilmasligi bir ball bilan, umuman taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO"ROOFMAN BROTHERS"	10	9. Mazkur e'londa ko'rsatilgan qurilish-ta'mirlash ishlarining loyiha chizmalari, lokal resurs (narxi ko'rsatilmagan holda) vedomostlari	10	Экспертная		
OOO J-I SERVICE	10	9. Mazkur e'londa	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ko'rsatilgan qurilish-ta'mirlash ishlarining loyiha chizmalari, lokal resurs (narxi ko'rsatilmagan holda) vedomostlari				

Критерий №4 Bajarilgan ishlar va ish tajribasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 yillar mobaynida qurilish-ta'mirlash sohasida bajargan ishlari ro'yxati, mazkur ishlar bo'yicha imzolangan shartnomalar, topshirish-qabul qilish dalolatnomalari nusxasi elektron shaklda taqdim etilishi lozim. Mazkur e'londa ko'rsatilgan ishlar bilan bir xil turdagi ishlarni tuzilgan shartnoma shartlariga asosan bajargan ishtirokchilarga baholashda ustunlik beriladi. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi bir ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	20	8. Bajarilgan ishlar va ish tajribasi to'g'risida ma'lumot.	18	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	20	8. Bajarilgan ishlar va ish tajribasi to'g'risida ma'lumot.	16	Экспертная		

Критерий №5 Kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание: O'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi; insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi; shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi; soliq organlarining web-sahifasida "shubhali" korxonalar ro'yxatida emasligi to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan holda kafolat xati taqdim etilishi lozim. Ishtirokchining kafolat xatini mazkur talablar asosida to'liq taqdim etmasligi bir ball, umuman taqdim etmasligi minimal bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	5	7. Kafolat xati.	5	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	5	7. Kafolat xati.	5	Экспертная		

Критерий №6 Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar, moddiy-texnik va moliyaviy resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Yagona milliy mehnat tizimi bazasidan olingan 5 nafardan kam bo'lmagan qurilish-mantaj va ta'mirlash yo'nalishidagi mutaxassislar; balansidagi ishlab chiqarilgan yili 20 yildan oshmagan texnikalar ro'yxati, foto suratlari, ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvoynomasi, hamda xizmat ko'rsatuvchi bankdagi asosiy va ikkilamchi hisobvarag'ida 2-son kartoteka qarzdorligi, bank kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida bank ma'lumotnomasi ilova qilinishi lozim. Ma'lumot mazkur talab asosida to'liq taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	10	6. Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar, moddiy-texnik va moliyaviy resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.	8	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	10	6. Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar, moddiy-texnik va moliyaviy resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.	6	Экспертная		

Критерий №7 Tanlash ishtirokchisi tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etilishi shart. Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik ma'nosini anglatadigan (anglatmaydigan) boshqa xujjat taqdim etilsa, yoki ariza taqdim etmagan ishtirokchi tanlashdan CHETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	10	5. Tanlash ishtirokchisi tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.	10	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	10	5. Tanlash ishtirokchisi tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.	10	Экспертная		

Критерий №8 O'zbekiston Respublikasining 2021 Yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari to'g'risida"Gi O'RQ-684-son Qonunining 37-modd asiga asosan Ishtirokchilarga quyidagi qo'shimcha talablar.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchilar tomonidan kiritiladigan taklif tanlash xujjatidagi talablarga to'liq mos kelishi shart. Qo'shimcha talablarni to'liq bajarish bo'yicha kafolat xati iova qilgan ishtirokchilarga baholashda ustunlik beriladi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	5	4. O'zbekiston Respublikasining 2021 Yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari to'g'risida"Gi O'RQ-684-son Qonunining 37-modd asiga asosan Ishtirokchilarga quyidagi qo'shimcha talablar.	5	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	5	4. O'zbekiston Respublikasining 2021 Yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari to'g'risida"Gi	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		O'RQ-684-son Qonunining 37-moddasiga asosan Ishtirokchilarga quyidagi qo'shimcha talablar.				

Критерий №9 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Takliflarni berish davrida qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi bahosi to'g'risida ma'lumotnoma tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda taqdim etilish lozim (Ishonchlilik toifasi "D" darajadan past bo'lmagan ishtirokchilarga ustunlik beriladi). Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi bir ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	10	3. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumot.	7	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	10	3. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumot.	7	Экспертная		

Критерий №10 Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tadbirkorlik sub'ekti davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi elektron shakli (davlat ro'yxatidan o'tganiga 2 yildan kam bo'lmagan ishtirokchilarga ustunlik beriladi); bank rekvizitlari, yuridik va pochta manzili, ta'asischi va benefitsiar to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan ma'lumotlar (STIR, pasport yoki ID-karta nusxasi elektron shaklda), Ma'lumotlar yoki ma'lumotga ilovalar mazkur talab asosida to'liq taqdim etilmasligi bir ball bilan, noto'g'ri ma'lumot taqdim etilganligi aniqlansa minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО"ROOFMAN BROTHERS"	10	2. Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot.	10	Экспертная		
ООО J-I SERVICE	10	2. Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО J-I SERVICE	362 169 144.00	360 000 000.00 UZS	360 000 000.00	00.00	360 000 000.00	29.11.2022 11:51:08	10
ООО "ROOFMAN BROTHERS"	362 169 144.00	360 000 000.00 UZS	360 000 000.00	00.00	360 000 000.00	28.11.2022 11:29:07	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО J-I SERVICE	72	10	82
ООО "ROOFMAN BROTHERS"	83.7	10	93.7

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196197 от 29.11.2022 года на приобретение 285-sonli DMTT binosininig pol qismini joriy ta`mirlash. определила победителем:

ООО "ROOFMAN BROTHERS"
305220387

и резервный исполнитель: ООО J-I SERVICE (308094068)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSURMONOV OTABEK RAXMATULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	PANJIYEV OBIDJON AZAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ARIPOV ILYOS RAVSHANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NIZOMOV MIRJALOL YOQUBOVICH	Согласен	
Член комиссии	DURDIYEV YUSUFJON HASANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП