



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон давлат консерваторияси  
харид комиссиясининг раиси

Н.Намозов

2022 й

**Ўзбекистон Давлат консерваторияси биносини жорий таъмирлаш юзасидан  
энг яхши таклифларни танлаш эълон қилади.**

**Хизмат номи:** Ўзбекистон Давлат консерваторияси биносини жорий таъмирлаш.

**Танлашни ўтказиш шакли:** Электрон шаклда.

**Шартноманинг бошланғич баҳоси:** 121 193 968 (Бир юз йигирма бир миллион бир юз тўқсон уч минг тўққиз юз олтмиш саккиз) сўм

Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган манзил:

Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган ҳолда танловда иштирок этишлари мумкин:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс: Моддий техник таъминот бўйича етакчи мутахассис - MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH, тел.: 71 244-96-58.

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:

Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент шаҳри Шайхонтохур тумани Ботир Зокиров кўчаси 1 уй

Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўяш) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
- танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:

- тижорат таклифи
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома;
- ташкілотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкілот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

### 1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.

1.1. Консёрваториянинг таъмирлаш, иш ҳолатида саклаш учун режалангирилган профилактика характеридаги ташкилий-техник тадбирлар мажмуасидир.

1.2. “Пудратчи” консерваторияга хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш куйидаги тартибда амалга оширилади:

1.2.1. Жорий таъмирлаш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида камида бир ой 1 муддатда иловада кўрсатилган рўйхатга мувофиқ амалга оширилади. Агар таъмирлаш вақтида “Пудратчи” таъмирлашни хавфсиз самарали ишлашни таъминлай олмайдиган ва таъмирлашни талаб қиладиган жойни аниқласа, Пудратчи бу жойни ҳар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуксон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома таъмирлаш учун асос бўлади.

1.2.2. “Нуксон далолатномаси”да кўрсатилган камчиликлар туфайли яроқсиз ҳолга келган, жойлар ва жиҳозлар томонлар келишувига ҳамда алоҳида шартномага асосан амалга оширилади.

### 2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

2.1. Жорий таъмирлаш ишлари учун ташкілотнинг руҳсат этиладиган сертификати ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.

2.2. Жорий таъмирлаш ишлари учун меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги бўйича ўқитилган ва электр хавфсизлиги бўйича малака гуруҳида тегишли лавозимга эга бўлган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак. Юқоридаги тренинглар ва электр хавфсизлиги гуруҳидан ўтишни тасдиқловчи ҳужжатлар иш бошланишидан олдин тақдим этилиши керак.

2.3. “Пудратчи” ташқи ишларни амалга ошириш учун авто кўтаргични (автовьпнка).

2.4. ўз ҳисобидан амалга ошириш.

2.5. “Пудратчи” буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вақтида Буюртмачига юборишни таъминлаш. Пудратчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва қўшимча харажатларни ўз маблағлари ҳисобидан қайга амалга ошириш. Жорий таъмирлаш ишлари учун замонавий иш асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўлчаш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт. Зарур бўлганда,

хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнги хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш. “Пудратчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий химоя воситалари, иш кийимлари, махсус жиҳозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

### Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b><u>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</u></b>			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0900
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0400
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,2500
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1700
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0504
7	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КВАРТИРНОГО ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛ	3,0000
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ТАМБУР)	100М2	0,0893
9	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,4000
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т	3,5370
11	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	1,3980
12	ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40ММ	М	600,0000
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100М2	0,4000
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ	100М2	0,2000

15	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100M	0,1400
16	ПЕРИЛА ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА	M	14,0000
17	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100M2	0,2000
18	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	3,0000
19	МОНТАЖ КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАНАВЕСЕЙ И ШТОР	T	0,2340
20	ШТОРЫ	M2	47,0000
21	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	0,5000

### 1. Иш жойи ва вақти

1.1. “Буюртмачи”нинг Жорий таъмирлаш ишлари, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур туманида жойлашган биносига амалга оширилади.

1.2. Жорий таъмирлашни амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 30 кун ичида амалга оширилади ва шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар. амал қилади.

1.3. Жорий таъмирлаш ишлари 30 кун давомида амалга оширилади. Иш вақди дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача (5/7). тизим тўлиқ ишга тушгунга қадар таъмирлаш ишлари олиб борилади. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

### Бошқа шартлар

1.4. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, хизмат кўрсатиш учун “Пудратчи”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

1.5. “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

1.6. Пудратчининг ишонч телефонлари рўйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилиши таъминлаш.

1.7. Таъмирлаш ишлари шартнома тузилган кундан бошлаб Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон орқали буюртма келиб тушганда, Пудратчининг ишчилари объектга кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.

1.8. Таъмирлаш ишларини ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи

буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар таъмирлар ишлари самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

лова

## Илова: ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ

•• • Мазкур шартнома лойиҳаси дастлабки ҳисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кўра қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда ўзгариши мумкин.

### Шартнома № \_\_\_\_\_

2022 йил

Тошкент шаҳри

“\_\_\_\_\_” (келгусида “Бажарувчи”) \_\_\_\_\_ асосида фаолият юритувчи директор \_\_\_\_\_ бир тарафдан ва Ўзбекистон Давлат консеваторияси номидан ректор (келгусида “Буюртмачи”) Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома консеватория биносини жорий таъмир қилиш учун тузилди.

### 2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. Шартноманинг умумий сўммаси ҚҚС билан \_\_\_\_\_ сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида шартнома умумий сўммасининг 30 % миқдори олдиндан, қолган 70 % қисми барча шартлар тўлиқ бажарилгандан сўнг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида ҳисоб фактурага асосан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### 3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. Жорий таъмирлар ишларини амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунигача амал қилади

### 4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. “Бажарувчи” хизматни ўз вақтида кўрсатмаган ҳолда “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий баҳосининг 0,5 % миқдорида пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома баҳосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.2. 2.2-бандда белгиланган мажбурияларни бузганлик учун ушбу шартнома бўйича “Буюртмачи” кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида пеня тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов пеня миқдори шартнома баҳосининг 50% дан ошмаслиги керак.

### 5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хошиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб бўлмайдиган ва олдини олиш имконияти бўлмаган форс-мажор ҳолатларда

томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу ҳолатларни мавжудлигини ишончли исботи ҳисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган ҳолатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар қилиши керак.

#### 6. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иктисидиёт судида ҳал қилинади.

#### 7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томоидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги ёки унинг ҳудудий бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал қилади.

#### 8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”

“БУЮРТАЧИ


Харид комиссиясининг маъсул котиби:

Ўз. Дав. Консерваторияси мутахасиси:

Т.К. Султанова

Комиссия аъзолари:

Ишлар бошқармаси бошлиғи в.в.б

Ўқув ишлари бўйича проректор

Бош ҳисобчи

Инженер

Ўқув бўлими бошлиғи

Н.Намазов

Ф. Абдуллаев

А. Ахроров

А. Маликов

М. Тўражонов



# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192425 на приобретение Услуги по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 28.11.2022

Время рассмотрения 28.11.2022 13:06

Закупочная комиссия Государственная Консерватория Узбекистана, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NAMAZOV NAJMIDDIN NURIDDINOVICH	Аудитор	Государственная Консерватория Узбекистана
<b>Секретарь комиссии</b>	SULTANOVA TATYANA AKRAMOVNA	Начальник ПФО	Государственная Консерватория Узбекистана
<b>Член комиссии</b>	MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH	Главный инженер	Государственная Консерватория Узбекистана
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV FARXOD RUSTAMBEKOVICH	Проректор по учебной части	Государственная Консерватория Узбекистана
<b>Член комиссии</b>	TO'RAJANOV MURADJON DILMUROD O'G'LI	Начальник учебной части	Государственная Консерватория Узбекистана
<b>Член комиссии</b>	AXROROV ABROR ASROROVICH	Бош ҳисобчи	Ўзбекистон давлат консерваторияс

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.11.2022 года № лота 192425.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	121 193 968.00
Стартовая сумма	121 193 968.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Услуга по текущему ремонту зданий

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар: - тижорат таклифи - танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза. - солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома; - ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-



таомилларининг мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома; -инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома; - ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкилот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO IDEAL FRIEND PARTNERS</b>	100	Хужатлар илова қилинади	80	Экспертная		
<b>OOO Building Projekt servis</b>	100	Барча маълумотлар бириктирилди 60 варак	75	Экспертная		
<b>MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY</b>	100	Маълумотлар юкланди	90	Экспертная		
<b>ELIT NOVASTROY MCHJ</b>	100	Маълумотлар юкланди	100	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO Building Projekt servis</b>	121 193 968.00	106 000 000.00 UZS	106 000 000.00	00.00	106 000 000.00	26.11.2022 10:06:17	28.4434
<b>ELIT NOVASTROY MCHJ</b>	121 193 968.00	100 500 000.00 UZS	100 500 000.00	00.00	100 500 000.00	28.11.2022 11:26:31	30
<b>MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY</b>	121 193 968.00	103 000 000.00 UZS	103 000 000.00	00.00	103 000 000.00	28.11.2022 10:46:14	29.27184
<b>OOO IDEAL FRIEND PARTNERS</b>	121 193 968.00	105 000 000.00 UZS	105 000 000.00	00.00	105 000 000.00	22.11.2022 18:18:19	28.71429

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>OOO Building Projekt servis</b>	52.5	28.4434	80.9434
<b>ELIT NOVASTROY MCHJ</b>	70	30	100
<b>MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY</b>	63	29.27184	92.27184
<b>OOO IDEAL FRIEND PARTNERS</b>	56	28.71429	84.71429

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192425 от 28.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

ELIT NOVASTROY MCHJ  
305509950

и резервный исполнитель: MCHJ SAMANDAR GO HAMKOR STROY (308784514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NAMAZOV NAJMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV FARXOD RUSTAMBEKOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO'RAJANOV MURADJON DILMUROD O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXROROV ABROR ASROROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

# ДОГОВОР N12

г.Ташкент

“ 1 ” Декабрь 2022г.

ООО "ELIT NOVA STROY" в лице директора Журабоева О.Я. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, и Гос Консерватория Узбекистана в лице К.Т. Умидбаев, действующего на основании Устав, именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 **ПОДРЯДЧИК** обязан выполнить услугу, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполненные работы по объекту: Услуга по текущему ремонту

зданий Уз Гос Консерватория г Ташкенте.

## 2. СТОИМОСТЬ

2.1. Стоимость услуг на условиях настоящего ДОГОВОРА составляет

105 19 24 25

100.500.000

ТЫС.СУМ С НДС.

(Сто миллионов пять сот тысяч сум с НДС)

2.2. Сметные объемы в течении производства работ не подлежат изменению. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению.

## 3. КАЧЕСТВО РАБОТ.

3.1. Качество и перечень выполненных услуг должны соответствовать строительным нормам и правилам (КМК).

3.2 **ПОДРЯДЧИК** гарантирует качество выполненных работ.

## 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

4.1. Продолжительность услуг с 01.12. 2022 года до сдачи в эксплуатацию до 31.12. 2022г.

4.2. Подрядчик приступает к работам со дня подписания ДОГОВОРА.

4.3. При использовании **ПОДРЯДЧИКОМ** своих материалов, **ЗАКАЗЧИК** принимает их к оплате по актам выполненных работ.

4.4. В случае не выполнения **ПОДРЯДЧИКОМ** всего перечня или в случае не соответствия выполненных работ действующим КМК, **ЗАКАЗЧИК** в праве расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом **ПОДРЯДЧИКА** и оплатив принятую часть работы в течение 30 банковских дней.

4.5. Работы согласно данного ДОГОВОРА считаются выполненными после оформления акта выполненных работ и счет фактуры в установленном порядке, подписанного представителями **ЗАКАЗЧИКА** и **ПОДРЯДЧИКА**.

## 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ.

5.1. Форма оплаты - безналичный расчет; предоплата в размере 30 % от настоящей стоимости работ. Остальные 70% после подписания акта выполненных работ и счет-фактуры.

5.2. Сроки оплаты: предоплата должна быть выполнена в течении 10 банковских дней со дня подписания настоящего ДОГОВОРА.

5.3. Окончательный расчет производится после предоставления **ПОДРЯДЧИКОМ** актов выполненных работ и счет - фактуры в течении 10 дней.

## 6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За не выполнение или не надлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ **ПОДРЯДЧИК** и **ЗАКАЗЧИК** несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За несвоевременную приемку выполненных услуг по настоящему ДОГОВОРУ **ЗАКАЗЧИК** уплачивает пеню в размере 0,5 % от контрактной стоимости за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы настоящего ДОГОВОРА.

6.3. За несвоевременную оплату выполненных услуг по настоящему ДОГОВОРУ **ЗАКАЗЧИК** уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки по оплате но не более 50 % не оплаченной суммы

6.4. За несвоевременное выполнение и сдачу работ по настоящему ДОГОВОРУ **ПОДРЯДЧИК** уплачивает пеню в размере 0,5% от стоимости работ по настоящему ДОГОВОРУ, но не более 50% от суммы не выполненных работ.

## 7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Споры о возмещении причиненных убытков, при не достижении согласия сторонами рассматриваются в установленном существующим законодательством порядке в Экономическом Суде г.Ташкента.

## 8. ФОРС - МАЖОР.

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства). При наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющего эти обстоятельства документа, выданного компетентным органом.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. С момента подписания настоящего ДОГОВОРУ вся предыдущая переписка и переговоры по нему теряют силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ является действительными лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

9.3. Ни одна из сторон не может передать свои права и обязанности по данному ДОГОВОРУ какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4 В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть об этом информирована.

9.5 ДОГОВОР составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, скреплен подписями и печатями сторон.

9.6. Ответственность за работу несет Подрядная организация.

9.7. Срок действия договора до момента окончания работ 31.12 2022года.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Ўзбекистон давлат консерваторияси  
Шайхонтохур тумани, Олмазор кўчаси 1-уй.  
Тел: 244-23-35, Факс: 244-95-12  
Х/р: 2340-2000 3001 0000 1010  
Ш/Х/р: 400110860262777084100056001  
Ш/Х/р:  
Молия вазирлиги таъинлагани  
ХКМ Марказий Банди Биш Бошқармаси  
МФО 00014 ИИН 201122919

ООО "ELIT NOVA STROY"

Адрес: г.Ташкент. Шайхантахур. р-н. Олмазор-1

ИНН: 305509950

Рег. код плательщика НДС: 326050080528


Р/С: 20208000800874455001

МФО 00491, ЧАБ Трастбанк



Директор Журабоев О.Я.

Юнусов Шайхон Давлатов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ELIT NOVASTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ELIT NOVASTROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.04.2018

603565

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305509950

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, OLMAZOR KO'CHASI 1 UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 10-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69505**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar, Shayxontohur tumani O'zbekiston davlat konservatoriyasi "B" bloki 2-qavatida dars xonalari, foye va yo'lakni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi davlat konservatoriyasi

**Bosh loyihachi** - «ARX STROY TA'MIR» MCHJ

**Litsenziya** 15.06.2020yildagi AL-000845-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lar.

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari asosida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 63271

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 O'zbekiston davlat konservatoriyasi kengashining 05.10.2022-yildagi 17-son majlisi bayoni.

1.2. O'zbekiston davlat konservatoriyasi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyihalash texnik topshirig'i va nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar obyektlarning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 135 414,294 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 930,63kishi/soatni tashkil etadi.

2.2. Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 O'zbekiston davlat konservatoriyasi "B" bloki 2-qavatida dars xonalari, foye va yo'lakni joriy ta'mirlash ishlari Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, B.Zokirov ko'chasi, 1-uyda joylashgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida buzish ishlari, alyumin eshik-derazalarni o'rnatish, MDF panellari bilan devor qoplash, plita bilan qoplash va boshqa joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi "B" bloki 2-qavatida dars xonalari, foye va yo'lakni joriy ta'mirlashda

qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu qarorning 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **"Toshkent shahar, Shayxontohur tumani O'zbekiston davlat konservatoriyasi "B" blokl 2-qavatida dars xonalari, foye va yo'lakni joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori, buyurtmachning boshqa xarajatlarisiz 15% QQS bilan hisoblanganda 121 457,757 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- jihozlar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar 11 424,0 ming so'mni;
- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 51 597,247 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 26 051,766 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 2 671,138 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 13 871,290 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 15 842,316 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublkasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan yangi qurilish ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis: UMMATALIYEVA SORABONU KUDRATULLO QIZI**

**Ishtirokchi ekspertlar:**



## ОТВЕТЫ

На замечания экспертизы по расчету стартовой стоимости в текущих договорных ценах по объекту:  
«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.»

Эксперт:

NN	ОТВЕТ
1	Все объемы принять в соответствие с рабочим проектом: Предоставленных ГИПОМ
2	Рекомендуется исключить коэффициент риска 3% Принято. Коэффициент риска исключен
3	Все расценки принять в соответствие с нормами ШНК Все расценки приняты в соответствии с нормами ШНК
4	Рекомендуется исключить затраты производственного характера Принято. Затраты производственного характера исключены
5	<p><b>Mashina-mexanizmlar:</b></p> <p>-Ustanovki dlya svarki ruchnoy dugovoy / postoyan. toka / – 7 046 sum/m/chas. -Apparat dlya gazovoy svarki i rezki – 10 689,55 sum/m/chas.</p> <p><b>Materiallar:</b></p> <p>-voda – narh yechib tashlansin. -Покówki из квадратных заготовок массой 1.8 кг -Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350</p>

Принято, Цены приведены в соответствие.

Принято, Цены приведены в соответствие.

Принято.

Принято.

Принято.

**135 414,295** тыс. сум

Заявленная стартовая стоимость

**121 193,968** тыс. сум

По результатам исправления сметы стоимость составила

**14 220,327** тыс. сум

Снижение составило



Начальник отдела смет

Сагаталян Н.К.

## ОТВЕТЫ

На замечания экспертизы по расчету стартовой стоимости в текущих договорных ценах по объекту:  
«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.»

Эксперт:

NN	ОТВЕТ
1	Все объемы принять в соответствие с рабочим проектом: Предоставленных ГИПОМ
2	Рекомендуется исключить коэффициент риска 3% Принято. Коэффициент риска исключен
3	Все расценки принять в соответствие с нормами ШНК Все расценки приняты в соответствии с нормами ШНК
4	Рекомендуется исключить затраты производственного характера Принято. Затраты производственного характера исключены
5	<p><b>Mashina-mexanizmlar:</b></p> <p>-Ustanovki dlya svarki ruchnoy dugovoy / postoyan. toka / – 7 046 sum/m/chas. -Apparat dlya gazovoy svarki i rezki – 10 689,55 sum/m/chas.</p> <p><b>Materiallar:</b></p> <p>-voda – narh yechib tashlansin. -Покówki из квадратных заготовок массой 1.8 кг -Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350</p>

Принято, Цены приведены в соответствие.

Принято, Цены приведены в соответствие.

Принято.

Принято.

Принято.

**135 414,295** тыс. сум

Заявленная стартовая стоимость

**121 193,968** тыс. сум

По результатам исправления сметы стоимость составила

**14 220,327** тыс. сум

Снижение составило



Начальник отдела смет

Сагаталян Н.К.

**ООО "АРХ СТРОЙ ТАМИР"**  
**ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАСЧЕТ**

рекомендуемой стартовой стоимости  
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.**

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

<b>Рекомендуемая стоимость</b>	<b>121193,968</b>	<b>тыс.сум с НДС</b>
<b>Нормативная трудоемкость</b>	<b>838,04</b>	<b>чел/час</b>

**ТАШКЕНТ - 2022 г.**

**ООО "АРХ СТРОЙ ТАМИР"**  
**ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАСЧЕТ**

рекомендуемой стартовой стоимости  
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.**

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

<b>Рекомендуемая стоимость</b>	<b>121193,968</b>	<b>тыс.сум с НДС</b>
<b>Нормативная трудоемкость</b>	<b>838,04</b>	<b>чел/час</b>

**ТАШКЕНТ - 2022 г.**

**Стартовая стоимость объекта в текущих ценах**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	13101,900
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)	51753,075
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	26051,766
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	888,907
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	78693,749
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%)	13590,410
7	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>105386,059</b>
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС И ПРОЧИХ ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>105386,059</b>
9	НДС (15%)	15807,909
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>121193,968</b>

РАЗРАБОТЧИК:



С.Ю.БЕЛ.АН.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр$ , где:

**Сзп** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

**Сэм** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

**См** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

**Стр** - затраты на транспортные расходы;

**Пп** - прочие затраты подрядчика;

**Пз** - прочие затраты заказчика;

**Зо** — затраты на оборудование

**Ср** - затраты на страхование строительства объектов;

**Кр** - коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$Созп = Тр \times Сч \times Ксс$ , где:

**Тр** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

**Сч** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

**Ксс** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$Сч = Змс : Ф$ , где:

**Змс** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Ф** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения

Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,0833 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

**II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается

по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$Сэм = ЭМ \times Цпр$ , где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Цпр** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

**III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей

в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе,

по формуле:

$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп$ , где:

**См1, См2, См3, Смп** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$Смп = N \times Цср$ , где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

**IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

**V. Прочие затраты заказчика**

Прочие затраты заказчика (**Пзз**) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей

документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель,

выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

**VI. Страхования объектов**

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

**VII. Транспортные расходы**

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.

## СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
				7	8
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	838,0421664	31086,46	26051766
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,1840922	0,00	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>26051766</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Дрели электрические	маш.-ч	4,989288	214	1067,707632
2	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа	маш.-ч	2,1359667	0	0
3	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч	0,1398	0	0
4	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,8040938	0	0
5	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	1,96272	0	0
6	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч	5,0328	0	0
7	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,3945697	0	0
8	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3.2) кН (т)	маш.-ч	4,84569	3155	15288,15195
9	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т)	маш.-ч	0,72306	3155	2281,2543
10	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	2,69802	1712	4619,01024
11	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,52174	229	1951,47846
12	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,87116	1614	12704,05224
13	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3857	0	0
14	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,623654	350	218,2789
15	Прессе-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,97108	8760	26026,6608
16	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	107,9831	7 046	760848,9226
17	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием	маш.-ч	0,73008	0	0
18	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4594	0	0
19	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,5380317	0	0
20	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,7685	0	0
21	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,74188	10689,55	61378,11335
22	Молотки отбойные электрические	маш.-ч	2,562	984,96	2523,46752
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>888907</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	0,066	0	0
2	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,02314515	365000	8447,97975
3	Скобы для крепления	шт	861,625	0	0
4	Смесь растворная сухая	кг	61,5	1200	73800
5	Блоки из газобетона стеновые толщиной 400 мм	м3	3,03	455000	1378650
6	Блоки дверные деревянные филленчатые из МДФ	М2	17	680000	11560000
7	Панели облицовочные на основе МДФ	м2	72,3765	125000	9047062,5
8	Наличники из МДФ	м	43,2	25000	1080000
9	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	кг	0,96502	0	0
10	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00520215	0	0
11	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02942352	26500000	779723,28
12	Гвозди оцинкованные круглые 3,0x40 мм	т	0,0004629	9500000	4397,55
13	Гвозди строительные	т	0,00295172	9500000	28041,34
14	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00352688	0	0
15	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,00219072	12500000	27384
16	Растворитель марки Р-4	т	0,0009792	12540000	12279,168
17	Грунтовка на основе микрокальцита	кг	10	8500	85000
18	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	19,61827	0	0
19	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 18-	100м2	0,2054	2635000	541229
20	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00004896	2950000	144,432
21	Швеллеры N 40 сталь марки Ст0	т	0,00316608	18500000	58572,48
22	Кислород технический газообразный	м3	10,9908	3500	38467,8
23	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных	т	0,021	455000	9555
24	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,00012	10140000	1216,8

1	4	5	6	7	8
25	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00953052	13400000	127708,968
26	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,0845343	13400000	1132759,62
27	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0028	13400000	37520
28	Брус деревянный	м3	0,317078	3450000	1093919,1
29	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	т	0,0001632	0	0
30	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,25	45500	11375
31	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150	м3	0,00143994	3450000	4967,793
32	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25	м3	0,0176344	3450000	60838,68
33	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм	м3	0,003744	3450000	12916,8
34	Памя пропитанная	кг	23,80644	0	0
35	Ерши металлические	кг	8,266125	0	0
36	Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип	шт	0,234	0	0
37	Болты анкерные с гайками	т	0,00234362	26500000	62105,93
38	Ветошь	кг	0,005	0	0
39	Шлифкруги	шт	0,03276	3500	114,66
40	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,30688	5500	12687,84
41	Гвозди отделочные	т	0,00151646	9500000	14406,37
42	Диск полировочный д 125 мм	шт	2	7500	15000
43	Клей строительный "жидкие гвозди"	кг	0,34	65000	22100
44	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	т	0,0070656	0	0
45	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10А, пл.2.05 м2; ДН 24-	м2	5,043	455000	2294565
46	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт	1,2	0	0
47	Канат двойной свивки, типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. оцинкованный, из	10м	0,0305184	0	0
48	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,776	0	0
49	Строительный мусор	т	1,1582	0	0
50	Лак водо-дисперсионный "STONEMIX" на основе акрила	кг	19	22500	427500
51	Смесь универсальная декоративная "STONEMIX" на основе травертина	кг	175	8500	1487500
52	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10	т	0,00234	9550000	22347
53	ПЕРИЛА ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА	М	14	255000	3570000
54	ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40ММ	М	600	25169	15101400
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>50245704</b>
1	ШТОРЫ	М2	47	235000	11045000
2	Комплект комнатный пожарного оборудования (шкаф 400x400x700 мм, кран	комплект	3	600000	1800000
<b>Итого</b>		<b>СУМ</b>			<b>12845000</b>



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>					
1	E56-009-05 ДОН. 5	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0900</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	16,2801
1.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,8568
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	0,945
2	E56-001-04 ДОН. 5	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	2,5858
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,014
2.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,069
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	0,2132
3	E55-008-02 ДОН. 5	<b>РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0400</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	5,768
3.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	0,6512
3.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	0,776
4	E63-007-10 ДОН. 6	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2500</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	19,525
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,0875
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,0875
4.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	0,985
5	E1001-039-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1700</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	17,7276
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	2,2678
5.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,6473
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,2822
5.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,3043
5.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,3383
5.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,01785
5.8	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	17
5.9	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,004012
5.10	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000357
5.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000702
5.12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00272
5.13	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	15,13
5.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0136
5.15	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	18,36
5.16	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	6,375
6	E1001-039-01	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0504</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	5,2588
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,672736
6.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,488667
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,083714
6.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,09027
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,100356
6.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,005295
6.8	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,00119
6.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000106
6.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000208
6.11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000807
6.12	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	4,4883
6.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,004034
6.14	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	5,4464
6.15	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,8911
6.16	51324	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-10А, ПЛ.2.05 М2; ДН 24-10А, ПЛ.2.35 М2	М2	100	5,043

7	E1607-001-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КВАРТИРНОГО ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>КОМПЛ</b>	<b>3,0000</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	1,26
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,6
7.3	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,00004	0,00012
7.4	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1,2
7.5	83196	КОМПЛЕКТ КОМНАТНЫЙ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ 400X400X700 ММ, КРАН ШАРОВОЙ, РУКАВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ-15, КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МУФТА)	КОМПЛЕКТ	1	3
8	E1507-017-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ.СТЕНЫ(ТАМБУР)</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0893</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146,42	13,0753
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,064296
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,282188
8.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,069654
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,064296
8.6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	111,625
8.7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	9,3765
8.8	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	0,12502
8.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000125
8.10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,041078
8.11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,000304
8.12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000196
9	E1001-060-02 ДОП. 6	<b>УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ</b>	<b>100М</b>	<b>0,4000</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	2,008
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,012
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,012
9.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	43,2
9.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,34
10	Ц3801-003-04 ДОП. 4	<b>РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)</b>	<b>Т</b>	<b>3,5370</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120	424,44
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,84	6,5081
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	1,0611
10.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,7685
10.5	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,37	4,8457
10.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	3,8907
10.7	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	2,9711
10.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	107,1711
10.9	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,7685
10.10	2877	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	3,537
10.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	9,1962
10.12	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0239	0,084534
10.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,7685
11	E0903-014-01	<b>МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М</b>	<b>Т</b>	<b>1,3980</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28	88,4654
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01	5,606
11.3	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1398
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,16776
11.5	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	3,6	5,0328
11.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,1398
11.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,26562
11.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	2,0411
11.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,029358
11.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000014
11.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000433
11.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000839
11.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000042
11.14	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,002712
11.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	1,6776
11.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000615
11.17	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00014
11.18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00144
11.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,50328
11.20	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,00028

11.21	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2. ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,026143
12	C	<b>ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40ММ</b>	<b>М</b>	<b>600,0000</b>	
13	E1507-017-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)</b>	<b>100М2</b>	<b>0,4000</b>	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146,42	58,568
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,288
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	1,264
13.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,312
13.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,288
13.6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	500
13.7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	42
13.8	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	0,56
13.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00056
13.10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,184
13.11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00136
13.12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00088
14	E1101-035-04 ДОП. 5	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2000</b>	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,84	9,568
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,41	0,282
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,58	0,116
14.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,43	0,086
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,166
14.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0053	0,00106
14.7	32360	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100М2	1,027	0,2054
15	E0705-016-04	<b>УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ</b>	<b>100М</b>	<b>0,1400</b>	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	5,81
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,3626
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0532
15.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,812
15.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,3094
15.6	9219	ВОДА	М3	0,1	0,014
15.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,021
15.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0028
16	C	<b>ПЕРИЛА ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА</b>	<b>М</b>	<b>14,0000</b>	
17	E1507-017-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2000</b>	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146,42	29,284
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,144
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,632
17.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,156
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,144
17.6	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	250
17.7	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	21
17.8	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	0,28
17.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00028
17.10	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,092
17.11	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00068
17.12	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00044
18	E0803-007-01 ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>3,0000</b>	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	10,95
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,39
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,6
18.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,24
18.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,15
18.6	9219	ВОДА	М3	0,004	0,012
18.7	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,5	61,5
18.8	19418	БЛОКИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СТЕНОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 ММ	М3	1,01	3,03
18.9	923565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,00234
19	E0906-006-04	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАНАВЕСЕЙ И ШТОР</b>	<b>Т</b>	<b>0,2340</b>	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	160,12	37,4681
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,15	0,2691
19.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,03042
19.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,19422
19.5	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,09	0,72306
19.6	979	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.-Ч	11,53	2,698

19.7	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,56	0,13104
19.8	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	33,04	7,7314
19.9	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	3,12	0,73008
19.10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,04446
19.11	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,7	0,1638
19.12	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00028	0,000066
19.13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002
19.14	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00751	0,001757
19.15	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00014
19.16	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000007
19.17	33816	ШВЕЛДЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000454
19.18	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,117
19.19	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0381	0,008915
19.20	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000023
19.21	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,016	0,003744
19.22	38873	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 3 ТИП	ШТ	1	0,234
19.23	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,14	0,03276
19.24	45077	ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0351
19.25	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,029	0,006786
19.26	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ. ИЗ ПРОВОЛОКА МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,004376
20	С	ШТОРЫ	М2	47,0000	
21	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,5000	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	90
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,23
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,55
21.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	4,5
21.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,115
21.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,115
21.7	9219	ВОДА	М3	0,08	0,04
21.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10
21.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,25
21.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,005
21.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	2
21.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	19
21.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	175

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		838,0422



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ КОНСЕРВАТОРИИ РУЗ.

(наименование объекта)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0900
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0400
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,2500
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1700
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0504
7	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КВАРТИРНОГО ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛ	3,0000
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ТАМБУР)	100М2	0,0893
9	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,4000
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т	3,5370
11	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	1,3980
12	ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40ММ	М	600,0000
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДПУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100М2	0,4000
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ	100М2	0,2000
15	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,1400
16	ПЕРИЛА ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА	М	14,0000
17	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДПУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100М2	0,2000
18	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,0000
19	МОНТАЖ КАРКАСОВ СЦЕПИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАНАВЕСЕЙ И ШТОР	Т	0,2340
20	ВЫТОРЫ	М2	47,0000
21	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,5000

Н. Намедов

А. Молитов

И. Сидиков



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15  
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati  
cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'SHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126





№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15  
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati  
cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'SHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126

