PUDRAT SHARTNOMASI

2022 y. «9» 12 997-7-96-XT/2022-son Kattaqo‘rg‘on t.

"ZAFAR TEXNIKA PROFIL" MCHJ (keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb
yuritiladi) nomidan o°‘zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbar N. Karimova bir tomondan
va Kattago‘rg‘on tumani xalq ta’lim bo‘limi (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb
yuritiladi) nomidan o‘zining nizomi asosida ish yurituvchi tashkilot rahbari S. Mingboyev
ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI
1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va
tuzilgan loyiha-smeta hujjatlariga asosan Kattaqo‘rg‘on tumani Xalq ta’lim bo‘limiga
garashli 6-umumta’lim maktabiga joriy ta’mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» esa
bajarilgan ishlarni qabul qilib olish hamda shartnoma asosida to‘lovlarni amalga oshirishni
0‘z zimmalariga oladilar.

2. SHARTNOMA BO‘YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1.»Buyurtmachi» tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan Kattaqo‘rg‘on
tumani Xalq ta’lim bo‘limiga qarashli 6-umumta’lim maktabiga joriy ta’mirlash
ishlarinining qiymati QQS solig‘i bilan jami 182255736 (Bir yuz sakson ikki million ikki
yuz ellik besh ming etti yuz o‘ttiz olti ) so‘mni tashkil qildi.

2.2. Qurilish ishlari avans mablag‘lari “Pudratchi”ning tegishli hisobvarag‘iga kelib
tushgandan so‘ng boshlanadi.

2.3. Qurilish ishlarining tugashi vaqti 3 1-dekabr 2022-yil.

3. QURILISH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BO‘YICHA
SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Qurilish ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida
ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

/ 3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida ko‘rsatilgan avans mablag‘lari “Pudratchi’ning
tegishli hisobvarag‘iga kelib tushgandan so‘ng qurilish ishlari boshlanadi.

3.3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-
sonli Qaroriga asosan budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilarning tovarlarni
(ishlarni, xizmatlarni) xarid gilish bo‘yicha so‘mmasi bir milliard so‘mgacha tuziladigan
shartnomalarida 30 foiz miqdorida oldindan to‘lovni amalga oshirish nazarda tutiladi. Taraflar
mazkur Qarorga amal qilishi shart.

3.3. «Buyurtmachi» tomonidan qurilish ishlarini bajarish davrida «Pudratchirga o‘zi
tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Qurilishni to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida
kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Qurilishni tugallab foydalanishga topshirish ikki tomonlama hisobvaraq-faktura
tasdiglangandan so‘ng tqurilish ishlari tugatilgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI
4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 182255736 (Bir yuz sakson ikki million ikki
yuz ellik besh ming etti yuz o‘ttiz olti ) so‘mni tashkil etadi. «Buyurtmachi» qurilish ishlarini
boshlash uchun «Pudratchinga shartnoma narxining 30 %, ya‘ni 54676720 (Ellik to‘rt
million olti yuz etmish olti ming etti yuz yigirma) so‘m miqdorida oldindan to‘laydi va bu
oldindan to‘lov shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, g‘aznachilik bo‘linmasida majburiy
ro‘yxatga olingan kundan boshlab 10 bank ish kunida amalga oshirilishi kerak.
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