

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№485-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

09 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "CAPITAL MONTAJ" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Т.Абдусаломов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Норин тумани Зарбдор МФЙ ички кўчалари 2,572 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 05 декабрдаги №193485-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 211 125 000 (бир миллиард икки юз ўн бир миллион бир юз йигирма беш минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 363 337 500 (уч юз олти миш уч миллион уч юз ўттиз етти минг беш юз) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118032
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров
М.Ў

Ҳуқуқшунос  Р.Шамсутдинова





«ПУДРАТЧИ»


"CAPITAL MONTAJ"

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Норин тумани, Мустақилликнинг
20 йиллиги МФЙ
тел./факс: (98) 170-90-20
х/р: 20 208 000 500 833 192 001
Банк: АТ Халқ банк Норин туман филиали
МФО: 00722, ИНН: 305217484
ОКОНХ: 42110

Директор  Т.Абдусаломов
М.Ў

Ҳуқуқшунос  М.Б. Манарович



№0006744

Наманган вилояти Норин тумани Зарбдор МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини
БАЖАРИШИ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Норин тумани Зарбдор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш												1 211 125 000	1 211 125 000
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 211 125 000	1 211 125 000



Буюртмачи

О.Назаров




Т.Абдусаломов

Наманган вилояти Норин тумани Зарбдор МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс хисобга олган ҳолда)													
2	бажарилган ишлар туғрисидаги хисоб вараци (Ф-3) миқдорда)												787 231 250	787 231 250
3	5% кафолат маблаг												60 556 250	60 556 250
	Жами												1 211 125 000	1 211 125 000



Буюртмачи **О.Назаров**



Т. Абдусаломов

МУХОКАМА АХБОРОТИ


09.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 18.11.2022 йилдаги 193485-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Норин тумани Зарбдор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "КАПИТАЛ МОНТАЖ" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.


Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193485 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ “Зарбдор” Нарынского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 05.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 22:01

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.12.2022 года № лота 193485.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Норин тумани Зарбдор МФЙ ҳудудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1212 451 575.00
Стартовая сумма	1212 451 575.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON NAMKOR MCHJ	5	Декларация	5	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	5	Декларация	5	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	5	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	5	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	5	Декларация	5	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	5	Зарбдор	5	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л	5	10	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON NAMKOR MCHJ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	1	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	1	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	1	Зарбдор	1	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л	1	10	1	Экспертная		

Критерий №3 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	3	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	3	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	3	Зарбдор	3	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАВТОҲО'Л	3	10	3	Экспертная		

Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	23	Опыт работы участника конкурса	23	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	23	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	23	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	23	Опыт работы участника конкурса	10	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	23	Зарбдор	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	23	10	13	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	25	Общая информация об участнике конкурса	25	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	25	Общая информация об участнике конкурса	20	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	25	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	11	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	25	Общая информация об участнике конкурса	20	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 MCHJ	25	Зарбдор	8	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	25	10	15	Экспертная		

Критерий №6 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR MCHJ	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
НОРИН ТЎФУК	2	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		йўлларни асфальтлаш				
CHINDOVUL QURILISH INFO МЧЖ	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНҲ	2	Зарбдор	2	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	2	10	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR МСНҲ	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ МОНТАЖ	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
НОРИН ТЙФУК	14	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	14	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO МЧЖ	14	Перечень машин и механизмов	4	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНҲ	14	Зарбдор	14	Экспертная		
УП ҚАМЧИҚАВТОҲО'Л	14	10	7	Экспертная		

Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBIDJON AKMALXON HAMKOR МСНҲ	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
ООО КАПИТАЛ	27	Финансовое	27	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МОНТАЖ		положение участника конкурса				
НОРИН ТЙФУК	27	Норин тумани Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш	22	Экспертная		
CHINDOVUL QURILISH INFO МЧЖ	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЖ	27	Зарбдор	27	Экспертная		
УП ҚАМШІҚАҲҲОҲО'Л	27	10	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП ҚАМШІҚАҲҲОҲО'Л	1 212 451 575.00	1 151 828 996.00 UZS	1 151 828 996.00	00.00	1 151 828 996.00	25.11.2022 17:52:43	10
OBIDJON AKMALXON HAMKOR МСНЖ	1 212 451 575.00	1 207 451 575.00 UZS	1 207 451 575.00	00.00	1 207 451 575.00	25.11.2022 00:26:45	9.53934
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЖ	1 212 451 575.00	1 190 000 000.00 UZS	1 190 000 000.00	00.00	1 190 000 000.00	25.11.2022 17:21:40	9.67924
ООО ҚАРІТАЛ МОНТАЖ	1 212 451 575.00	1 211 125 000.00 UZS	1 211 125 000.00	00.00	1 211 125 000.00	25.11.2022 13:29:20	9.51041
НОРИН ТЙФУК	1 212 451 575.00	1 151 828 996.00 UZS	1 151 828 996.00	00.00	1 151 828 996.00	25.11.2022 14:42:32	10
CHINDOVUL QURILISH INFO МЧЖ	1 212 451 575.00	1 212 122 555.00 UZS	1 212 122 555.00	00.00	1 212 122 555.00	25.11.2022 16:56:09	9.50258

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП ҚАМШІҚАҲҲОҲО'Л	54	10	64
OBIDJON AKMALXON HAMKOR МСНЖ	82.8	9.53934	92.33934
DUNYO QURILISH SAVDO 2020 МСНЖ	63	9.67924	72.67924
ООО ҚАРІТАЛ МОНТАЖ	85.5	9.51041	95.01041

НОРИН ТЎФУК	72.9	10	82.9
SHINDOVUL QURILISH INFO MCHJ	64.8	9.50258	74.30258

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193485 от 05.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ "Зарбдор" Нарынского района Наманганской области определила победителем:

ООО KAPITAL MONTAJ
305217484

и резервный исполнитель: OBIDJON AKMALXON NAMKOR MCHJ (303411664)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объекттар номи ва манаси	Құрылыс ишаретинин бекетинин ва күрениш түзетилишин күни	Лидерлик құзырат, тұлғаны	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Шұжылданы												Ассоциациялардың шығарылымы	2023 йыл 1 январь қолданыс Ғұмырлық объект	2023 йыл 1 январь қолданыс Ғұмырлық объект	Тендер белгілеу нөмірі және қолданыс күні	Бұйрық берген орган	Бұйрық берген күні					
								Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни				Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни				Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни										Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни			
								Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни									Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	Құрылыс ишаретинин күни ва ишаретинин бекетинин күни	
11	Барықалов алаңы МБӨЙ Мұқаббасов алаңының асфальтталуы үстінде таспа қалатпаны 3,5 км масораға асфальтталуы	2022-2023 й.я	3,463	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	2 117,508	№4501-0601-7770 17.11.2022 й.	Тендер белгілеу нөмірі және қолданыс күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
12	Байыпалықал МБӨЙ Тұрақты құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	0,465	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	310,810	№76710 22.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
13	"Туған" МБӨЙ құрылыс асфальтталуы "Сұлу" құрылыс асфальтталуы 1,5 км және құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	1,031	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	457,847	№76723 22.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
14	Қалакөме МБӨЙ Жайлақал-1,5 км, Жайлақал 18-27 бері құрылыс 1,5 км, 9 Май-10 км, 1-2 Соғым құрылыс 1 км, Қалыңгері-0,9 км, М.Шайқалов-0,6 км және 6,5 км құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	6,631	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	2 964,859	№4501-0601-8306 29.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
15	Мехрибоник МБӨЙ құрылыс асфальтталуы 11 ұлттық алаңы 0,5 км, Зафар-Дівер-0,2 км, Искус-1 ұлттық алаңы-1,1 км, Асан 5-ұлттық алаңы 0,2 км, Искус-Абай-0,6 км, Оман-ота 0,5 км, Мехрибоник 0,4 км, Тұрақты 17 а бері-0,4 км, Нақылбай-0,3 км, Төлеу-0,3 км және 4,5 км және құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	4,815	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	№4501-0601-8295 29.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
II	Ялғаш Наманган тұрғыны		40,128	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	№71110 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
16	"Тіпте" МБӨЙ 1-2-3-Блоктер, 1-2-Ғазина құрылыс және 3 км қосымша асфальтталуы	2022-2023 й.я	3,073	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	1 427,243	№71118 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
17	"Милочин" МБӨЙ құрылыс асфальтталуы құрылыс 2,0 км қосымша асфальтталуы	2022-2023 й.я	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	№71148 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
18	Елпик МБӨЙ, Ассоциативті құрылыс 0,7 км асфальтталуы	2022-2023 й.я	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	№71148 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
19	Мехрибоник МБӨЙ Соғым алаңы құрылыс 1,2 асфальтталуы	2022-2023 й.я	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	№71173 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
20	Елпик МБӨЙ Сәрсен, Хуно, Исломқола, Дәстөн, Төлеу құрылыс 12 км асфальтталуы	2022-2023 й.я	12,000	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	№71135 13.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
21	"Аксент" мақалалары Ялғаш, 1-2-3-4 құрылыс ва болжа құрылыс 8 км және құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	2 742,367	№4501-0601-8302 29.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
22	"Елпик" МБӨЙ құрылыс асфальтталуы, 1-Исламқола ва Сәрсен құрылыс асфальтталуы 14 км қосымша асфальтталуы	2022-2023 й.я	14,284	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	6 627,950	№4501-0601-8301 29.11.2022 й.	Тендер аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Тендер аяқталу күні	
III	Дәулетқола тұрғыны		20,731	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	10 672,521	№71476 14.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
23	Құты Рәуешен МБӨЙ Елпик мақалалары, Ялғаш, Асан құрылыс құрылыс асфальтталуы 2 км қосымша асфальтталуы	2022-2023 й.я	2,069	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	950,263	№71476 14.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні
24	Найза МБӨЙ Бор құрылыс 4 км қосымша цемент-бетон қосымша асфальтталуы	2022-2023 й.я	2,300	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	1 083,346	№72727 15.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні	
25	Ұста Ермеков МБӨЙ III Қоры құрылыс 0,6 км, IV Қоры 0,6 км, V Қоры 0,3 км және құрылыс асфальтталуы	2022-2023 й.я	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	№71794 14.11.2022 й.	Талай аяқталу күні	Бұйрық берген күні	Бұйрық берген күні	Талай аяқталу күні

№	Түр	Объекттар номи ва мазмун	Курчани ташланган йили	Лойкавий қуялган, тенгиз ва улуғсулар қуялган (кв.)	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Шу жумладан		2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект	2023 йил 1 январь ҳолатига қўйилган объект	Тендер санолати баёнидаги таълимнинг саноли ва рақамли рақам	Лойка ва эскиртма саноли ва рақамли рақам	Бундан курчани ташланган йили																
																					Курчани ташланган йили							Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили		Курчани ташланган йили	
																					Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили						Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили	Курчани ташланган йили
60		Миршароқ МФЙ худудидан 3 км текли йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	3,088	1 386,876	71,317	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	1 386,876	3,088	1 386,876	0,000	0,000	№ 70964 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
61		Миллақоғ МФЙ худудидан 3,1 км текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,036	450,026	22,379	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	450,026	3,036	450,026	0,000	0,000	№ 70989 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
62		Эшбол МФЙдаги Қорасу-2, Қорасу-3 қушарига 2 км шалаштириш	2022-2023 й.й	2,067	241,477	13,295	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	241,477	2,067	241,477	0,000	0,000	№ 70995 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
63		Қурама МФЙ худудидан 2,2 км текли йўллари асфалтлаштириш	2022-2023 й.й	2,000	194,178	11,918	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	194,178	2,000	194,178	0,000	0,000	№ 71011 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
64		Саконат МФЙдаги 13,1 км йўллари асфалтлаш	2022-2023 й.й	11,978	5 743,747	314,361	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	5 743,747	11,978	5 743,747	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
VII		Норин тумани		21,493	10 753,849	306,241	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	10 753,849	21,493	10 753,849	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
65		Дуғлик МФЙ А.Аллови қўеи 1 км қосмин асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,996	493,076	25,575	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	493,076	0,996	493,076	0,000	0,000	№ 70572 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
66		Зарбдор МФЙ худудидан 2,5 км мософага текли йўлли асфалтлаш	2022-2023 й.й	2,572	1 276,875	64,424	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	1 276,875	2,572	1 276,875	0,000	0,000	№ 70584 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
67		Буютот МФЙдаги Улакқой қўеи 1,0 км асфалтлаш	2022-2023 й.й	1,420	699,124	30,606	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	699,124	1,420	699,124	0,000	0,000	№ 70589 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
68		Навоий МФЙ Навоий қўеи 0,8 км ҳақда Тўқмачи қўеи 1,2 км худудидан текли йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,970	967,638	49,591	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	967,638	1,970	967,638	0,000	0,000	№ 70854 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
69		Яйлақ МФЙнинг Жасорат, Шарк қолди ва Мўқолий номида қўчларнинг 2 км осон текли қўчларнинг асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,964	944,552	48,919	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	944,552	1,964	944,552	0,000	0,000	№ 70605 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
70		Ушбақот МФЙ худудидан С.Айлий ва С.Аллаев қўчларининг 1,6 км қосмин асфалтлаш.	2022-2023 й.й	0,988	402,963	29,261	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	402,963	0,988	402,963	0,000	0,000	№ 70609 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
71		Фуркат МФЙ худудидан жойлашнинг "Фуркат", "Осмоқ", "Улуғсуқ" қўчларининг 2 км қосмин бегои қосмин асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,911	1 497,827	70,859	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1 497,827	1,911	1 497,827	0,000	0,000	№ 72595 15.11.2022 й.		Ташланган йили															
72		Миршароқ МФЙ Оғтин қўи қўчларининг 1 км худудидан йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,026	407,123	23,072	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	407,123	1,026	407,123	0,000	0,000	№ 70626 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
73		Қатта яйлақ МФЙ Мейлибон қўеининг 2,4 км худудидан йўллари асфалтлаш.	2022-2023 й.й	2,504	1 224,523	59,501	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	1 224,523	2,504	1 224,523	0,000	0,000	№ 70633 12.11.2022 й.		Ташланган йили															
74		Қоратери МФЙ Навро қўеининг 0,8 км осоннинг асфалтлаш ва Подшоқ қўеининг 0,3 км осоннинг асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,152	454,728	25,429	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	454,728	1,152	454,728	0,000	0,000	№ 70721 13.11.2022 й.		Ташланган йили															
75		Фуркат МФЙ худудидан жойлашнинг "Фуркат", "Осмоқ", "Улуғсуқ" қўчларининг 2 км қосмин асфалтлаш.	2022-2023 й.й	3,000	1 397,437	67,935	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	1 397,437	3,000	1 397,437	0,000	0,000	№ 70808 02.12.2022 й.		Ташланган йили															
76		Яйлақ МФЙ текли қўчларининг асфалтлаш.	2022-2023 й.й	1,990	987,983	50,630	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	987,983	1,990	987,983	0,000	0,000	№ 70819 02.12.2022 й.		Ташланган йили															

