

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№453-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Чорток ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Ж.Қодиров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чорток тумани Комиллик МФЙ ички кўчаларини 2,013 км.ни жорий таъмирлаш (цементобетон) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194558-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йифимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 950 200 400 (тўқиз юз эллик миллион икки юз минг тўрт юз) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтингчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриягини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиха-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиха хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиха-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказади, бу 285 060 120 (икки юз саксон беш миллион олтмиш минг юз йигирма) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштироқида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хукуқига эгадир.

- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниqlаса, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлиидir.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар түлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларидага кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун хужжатларидаги белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгаришилар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганды «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлади.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинганды тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлади.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирулмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» обьектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлади, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманганд қурилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» обьектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинганды ҳаражатларда, мол-мulkнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган заарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиласди.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўкотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл кўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиханинг ўзгартирилиши факат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳакиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тўлашни кечикиришига ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Газначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал килиш мuddати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома иккى нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БЮОРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК


Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-үй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118085
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Газначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

О.Назаров

Хукуқшунос

Р.Намсутдинова



«ПУДРАТЧИ»

Чорток туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси


Манзил: Чорток тумани, Чорток ш,
Мустакиллик кўчаси 10-үй
тел./факс: 0-369-412-47-84
Ш.Х.В: 470010860142367045193118001
ИНН: 200106898, ОКОНХ: 61129
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Газначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

М.У.

Хукуқшунос

Ж.Кодиров



2022-йил 7 декабрдаги
№453-2022-сондыш шартномага
1-илюва

Наманган вилояти Чортоқ тумани Комиллик МФЙ ичкى күчаларини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилгандын ишлар	2022-йил учун курилиш киймати												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Комиллик МФЙ ичкى күчаларини жорий таъмирлаш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 200 400
														950 200 400



Буюргчалик О.Назаров



Пудрагчи Ж.Кодиров



Ж.Кодиров

2022-йил 7 декабрдаги
№453-2022-сонхи шартномага
2-Илова

Наманган вилояти Чордотк тумани Комицлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмиллаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИЩ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлары	2022-ийн үчүн молиялаштириш графити										Жами	
		ойлар											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Авансы 30%											285 060 120	285 060 120
2	Жорий молиялаштириши (бөрилгөн аванс хисобы олган холда бакжарылган ишшар түркисидеги чисоб варалы (Ф-3) мүндөрдө)											617 630 260	617 630 260
3	5% кафолат маблағ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 510 020	47 510 020
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 200 400	950 200 400

Буортмачи О.Назаров

Ж.Кодиров



МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194558-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чорток тумани Комиллик МФЙ Кўлобод кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўtkазилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Чорток ТИФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Мухокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси



А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194558 на приобретение Текущий ремонт улиц Кулобод и Яхши ният в МСГ "Комиллик" Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 21:11

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHURXAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194558.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Комиллик МФЙ Кўлобод ючаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	958 228 713.00
Стартовая сумма	958 228 713.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	5	940980518	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	5	950200400	5	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO`L	5	10	5	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	5	5	5	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	23	940980518	23	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	23	950200400	23	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO`L	23	10	13	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	23	23	10	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	23	23	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	2	940980518	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	2	950200400	2	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO`L	2	10	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	2	2	2	Экспертная		

Критерий №4 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	3	940980518	3	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	3	950200400	3	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	3	10	3	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	3	3	3	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	3	3	3	Экспертная		

Критерий №5 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	1	940980518	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	1	950200400	1	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	1	10	1	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	1	1	1	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	1	1	1	Экспертная		

Критерий №6 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	25	940980518	0	Экспертная	Дисквалифицирован	14 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	25	950200400	20	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	25	10	15	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	25	25	10	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Критерий №7 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	27	940980518	27	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	27	950200400	27	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	27	27	27	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	27	27	15	Экспертная		

Критерий №8 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MURODIL VAQT INVEST	14	940980518	0	Экспертная	Дисквалифицирован	14 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	14	950200400	10	Экспертная		
УП	14	10	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QAMCHIQAVTOYO'L						
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	14	14	14	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	14	14	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП QAMCHIQAVTOYO'L	958 228 713.00	929 481 851.00 UZS	929 481 851.00	00.00	929 481 851.00	27.11.2022 21:09:20	9.79381
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	958 228 713.00	910 317 277.00 UZS	910 317 277.00	00.00	910 317 277.00	28.11.2022 13:15:11	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	958 228 713.00	950 200 400.00 UZS	950 200 400.00	00.00	950 200 400.00	25.11.2022 17:46:29	9.58027
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	958 228 713.00	948 500 000.00 UZS	948 500 000.00	00.00	948 500 000.00	28.11.2022 11:46:39	9.59744

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП QAMCHIQAVTOYO'L	54	9.79381	63.79381
ООО MURODIL VAQT INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	57.6	10	67.6
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	81.9	9.58027	91.48027
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	64.8	9.59744	74.39744

Закупочная комиссия по отбору лучшего предложения лот № 194558 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц Кулобод и Яхши ният в МСГ "Комиллик" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN
200106898

и резервный исполнитель: SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ (304302514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	

Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



5

ДАМАНГАН ВИЛОЯТИ ХО҆ЖИМОҲИМ
У҆РИНБОСАР

Шамаангай вилояти хөгжлийн
үзүүлэлт

卷之三

Ўзбекистон Республикаси Президенти

11

"ТАСИК ПАЙМАН"

Наманган вилойт автомобиль йўллари
худудий бин бошкармаси бошлиғи

ZAMM

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ЩК-408-сон қарори 1-илласи Наманган вилоятининг Ҳақиқатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноңрдаги йирик 1-илласига асосан Наманган вилоятининг Ҳақиқатлари Кенгашининг 2022 йилда ахолини узок йилдардан бўйн кийнадиган музоммозларни баргаради этиш бўйича

МАНЗИЛЛИ РУХАГИ

№	Название объекта	Адрес объекта	Штатная численность		Штатная численность		Текущий статус земельных участков	Любые изменения в работе	Причины изменения земельных участков			
			Наименование земельного участка		Наименование земельного участка							
			Наименование земельного участка	Коды видов земельных участков	Наименование земельного участка	Коды видов земельных участков						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Иманташ пазар	24,902	13 060,0088	13 060,0088	13 060,0088	13 060,0088	12 399,895	0,000	24,802			
1	"Оби холд" МФИ "Худдизат" "Борат" бүлэг, 1-түүчин бүлэгийн 1,0 км радиусын ярчилгээн.	0,463	319,455	319,455	319,455	319,455	299,163	0,463	299,163			
2	Бүсийн МФИ "Худдизат" Томск бүсийн 0,4 км радиусын ярчилгээн.	20,292	20,292	20,292	20,292	20,292	0,000	20,292	0,000			
3	Маркетон МФИ "Худдизат" 0,5 км радиусын ярчилгээн.	0,502	240,337	240,337	240,337	240,337	227,342	0,502	227,342			
4	Янги йыл МФИ Техор йыл үзүүлэлт, 0,7 км 7-Төгрөгийн бүсийн 0,1 км радиусын ярчилгээн.	0,783	458,829	458,829	458,829	458,829	436,974	0,783	436,974			
5	Одигитрийн МФИ "Дин" арийн бүсийн 1,5 км ярчилгээн.	1,313	35,516	35,516	35,516	35,516	678,057	1,313	678,057			
6	Малхунчийн МФИ М.Радиков 1-түүчин бүсийн ярчилгээн 0,7 км ярчилгээн.	0,610	379,321	379,321	379,321	379,321	360,939	0,610	360,939			
7	Маркетон МФИ "Худдизат" 0,2 км ярчилгээн.	0,135	85,421	85,421	85,421	85,421	80,101	0,135	80,101			
8	"Маркетон" МФИ "Худдизат" 1,7 км ярчилгээн.	1,863	929,499	929,499	929,499	929,499	885,937	1,863	885,937			
9	Одигитрийн МФИ "Дин" Төгрөгийн бүсийн 1 км ярчилгээн.	0,728	463,883	463,883	463,883	463,883	440,215	0,728	440,215			
10	Чөрөй МФИ "Худдизат" У.Канадын ижадчилсан ярчилгээн.	0,279	359,996	359,996	359,996	359,996	345,346	0,279	345,346			

Тр	Объекттар номи ва мансаби	Шу жумлади										Ахолийондаги таърихи	Дарёса салмилини санаси на раждан											
		Шуади					шудани																	
		Курдииш мөнкаб ишларни кичакни	Турек бузили тоши указиди	Томон котили куриш	Курдииш таърихи	Курдииш таърихи	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини	жойнини жойнини													
11	Барзакон язаси Мойб Мунаффо қўйнингиз язаси йўлини масофати асфалтлами	2022-2023 й.й	3,463	2,117,508	2,117,508	2,015,187	3,463	2,015,187			102,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000	0,000	№501-061- 7770/17.11.2022 й							
12	Баднамалон Мойб Тўракбўён қўйнини асфалтлами	2022-2023 й.й	0,465	310,810	310,810	294,912	0,465	294,912				15,897	8,847	0,465	310,810	0,000	0,000	№76710 22.11.2022.й						
13	"Гулай" Мойб ҳудудини тозалини 7 сурʼат қўйнини 1,5 км ичкаи вузуларни асфалтлаптириш.	2022-2023 й.й	1,031	28,918	28,918	28,918	457,847	457,847	457,847	428,929	1,031	28,918	12,868	1,031	457,847	0,000	0,000	№76723 22.11.2022.й						
14	Калакко Мойб Ҳаддакон-1,5 км, Жайдакон-18-27 берг қўйни 1,5 км, 9 Мад-10 км, 2-Соғон Қўйнинг-11 1 км, Калаконгем-9 км, Милбекон-6 км жисъи 6,5 км ҳудудини асфалтлами	2022-2023 й.й	6,631	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,964,859	2,806,798	6,631	2,806,798	158,061	84,204	6,631	2,964,859	0,000	0,000	№5101-061- 8305/29.11.2022 Тендер асоси					
15	Меридоний Мойб ҳудудини Тўракбўён 11-Ҳуммо Нуғод 5 км, Затер-0,2 км, Икес-1-Роши 5 км, Оша- М.Асн-5-Роши 0,2 км, Икес-Абай-16 км, Оша- Орав-0,5 км, Мечондай-0,4 км, Тўракбўён 17,6 км, Након- 0,4 км, Након-0,5 км, Госор-0,3 км жисъи 4,5 км кочи ҳудудини асфалтлами.	2022-2023 й.й	4,815	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	2,308,968	4,815	2,192,937			116,031	65,788	4,815	2,308,968	0,000	0,000	№4501-061- 8295/29.11.2022 Тендер асоси			
16	"Илонот" Мойб ҳудудини 1-2-3-Енгесор, 1-2-Газима қўйнини жисъи 3 км қисмини асфалтлами	2022-2023 й.й	40,128	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	14,670,398	13,898,193	12,000	1,613,212	28,128	12,284,980	0,000	0,000	772,205	416,946	40,128	14,670,40	0,000	0,000	№7110 1.11.2022.й		
17	"Менчикон" Мойб ҳудудини иккчи Қўйнинг 2,0 км қўйнини асфалтлами	2022-2023 й.й	1,759	868,147	868,147	868,147	868,147	868,147	821,939			1,759			72,687	40,637	3,073	1,427,243	0,000	0,000	№7118 1.11.2022.й			
18	Енлик Мойб, Асосий Сарбон қўйаси 0,7 км асфалтлами	2022-2023 й.й	0,700	351,899	351,899	351,899	351,899	351,899	333,834		0,700	333,834			18,065	10,015	0,700	351,899	0,000	0,000	№71148 1.11.2022.й			
19	Мелекабоб Мойб Солғон аюлди 1,2 асфалтлами	2022-2023 й.й	1,232	595,516	595,516	595,516	595,516	595,516	565,404		1,232	565,404			30,112	16,962	1,232	595,516	0,000	0,000	№71173 1.11.2022.й			
20	Енлик Мойб Сарбон, Хуло, Ичонбоб, Йетон,	2022-2023 й.й	12,000	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,695,759	1,613,212		12,000	1,613,212			82,546	48,396	12,000	1,695,759	0,000	0,000	№71135 1.11.2022.й			
21	"Ахсанкент" махалласталия Якабоб, 1-2-4 қўйнинг ва бонса ғўнларда 8 км қисми қўйнини асфалтлами	2022-2023 й.й	7,080	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,742,367	2,581,297			7,080	2,581,297			16,070	7,080	2,742,367	0,000	0,000	№71136 1.11.2022.й			
22	Кўйи Ронисон Мойб ён қўйнин, Йигит чирк, Ахси Сарбон қўйнинг 14 км қисмини асфалтлами.	2022-2023 й.й	14,284	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,989,466	6,627,950			14,284	6,627,950			361,516	198,838	14,284	6,989,466	0,000	0,000	№64101-061- 8301/29.11.2022 Тендер асоси		
III	Доништобон ҳуммаси	20,731	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712	579,712							10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,52	0,000	0,000			
24	Навбкор Мойб Бонг'умаси 4 км мекана шекеп-бўни компания ёнчлини.	2022-2023 й.й	2,300	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530	1,851,530		102,321	60,456	3,463	2,117,508	0,000	0,000	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,521	10,672,52	0,000	0,000	№71227 15.11.2022.й
25	Уга Гирон Мойб йўн қўйнин, Йигит чирк, Ахси Сарбон қўйнинг асфалтлами.	2022-2023 й.й	1,911	983,869	983,869	983,869	983,869	983,869	935,904			1,911	935,904			47,966	47,966	47,966	47,966	47,966	0,000	0,000	№7134 1.11.2022.й	

№	Название объекта	Адрес объекта	Штатная численность									
			Штатный штат					Плановый план				
Наименование должности	Квалификация	Тип земельного участка	Текущий план		Плановый план		Текущий план		Плановый план		Текущий план	
			код	количество	код	количество	код	количество	код	количество	код	количество
V	Кесеной түншілік	2022-2023 жыл жалпының күндерінде	12 940,848	12 940,848	12 240,848	12 240,848	12 940,848	12 266,908	11,558	977,522	21,591	9 742,516
44	"Холбек" МФБД "Көлбасар" 3 км аспектилгани	2022-2023 0,06	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 476,634	1 401,538	3,076	1 401,538
45	А. Насиев МФБД "Ханкөлд астындағы күнделіктілік көмекшілік-бекетін көзінде 2 км	2022-2023 0,080	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 615,826	1 546,870		2,080	1 546,870	
46	"СШПолт" МФБД "Сарыарқа" за Оптандар" күнделіктірінде 2,5 км аспектилгани	2022-2023 0,086	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956	68,956				68,956
47	"Фрунзе" МФБД және 2,6 км көмекшілік көмекшілік	2022-2023 0,080	66,585	66,585	66,585	66,585	66,585	66,585				66,585
48	"СШПолт" МФБД жауапты 0,8 км үшінн шапалаштырылған	2022-2023 0,059	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368	58,368				58,368
49	М. Аязов МФБД жауапты 700 метр үшінн шапалаштырылған	2022-2023 0,060	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758				4,758
50	"Озот" МФБД бол күнің күнделікті 2 км үшінн шапалаштырылған	2022-2023 0,042	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016	133,016				133,016
51	Мөхәрреңдер МФБД күнделікті 2 км көмекшілік көмекшілік	2022-2023 0,014	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476	11,476				11,476
52	Болшаков-1 МФБД Хұсқон-1 күнделік, Ойтта персө күнделікті 3 км үшінн шапалаштырылған	2022-2023 0,011	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733	286,733				286,733
53	"Ұргын күнде" МФБД күнделікті 1,3 км (жұмысшылдың 100 мкрнн 1,5 км, д.75 мкрнн 1,8 км.) үшінн шапалаштырылған	2022-2023 0,011	17,235	17,235	17,235	17,235	17,235	17,235				17,235
54	"Холбек" МФБД, "Көлбасар" 3 км аспектилгани	2022-2023 0,010	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311	58,311				58,311
VII	Намаган түншілік	2022-2023 0,018	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847	5 405,847		5 405,847		5 405,847
55	Ининдер МФБД Бебековдың күнделікті 2,0 км, Саборғ күнделікті 1,0 км, Белсек күнделікті 1,0 км, Ішін және 0,7 км және 2,3 км үшінн аспектилгани	2022-2023 0,018	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381	1 018,381				1 018,381
56	Күп сүйіт МФБД Наманған на Чек күнделікті 1 км күнделікті 0,5 км, Героян күнделікті 1,0 км және 0,7 км және 2,3 км үшінн аспектилгани	2022-2023 0,019	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594	53,594				53,594
57	Гайран МФБД Героян 1,5 км, Ақжы күнделікті 3 км күнделікті 2,3 км үшінн аспектилгани	2022-2023 0,012	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292	1 276,292				1 276,292
58	Темір Күтег МФБД күнделікті 3 км күнделікті 2,3 км үшінн аспектилгани	2022-2023 0,012	72,908	72,908	72,908	72,908	72,908	72,908				72,908
59	Кешкін куралы МФБД Шыюсекіл Фарғона күнделікті 1,5 км күнделікті аспектилгани	2022-2023 0,011	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263	684,263				684,263
		35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707	35,707				35,707

Түр	Объекттар номи va манасы	Күпчілік тауарлар жөн кашалықтар түзілудегі жағдай	III жекеанды		Шартаны		Академиялық наука түзілудегі жағдай	Технологиялық саудармалы наука түзілудегі жағдай	Логистикалық наука түзілудегі жағдай
			Түрлөр ғанағатта түзілудегі жағдай	Түрлөр ғанағатта түзілудегі жағдай	Бетон көлемі асфальтта түзілудегі жағдай	Күпчілік тауарлар түзілудегі жағдай			
109	Насуу Мәйіт Нұхада 2,6 км иккінші үйдерлік шағыншының күнделік 1,8 км және 2,7 км көлемдік шағыншының	2022-2023 8.8	334,392 23,723	334,392 23,723	310,669 2,575	310,669	23,723 9,320	2,575 2,575	334,392 187,574
110	Гүлстепек Мәйіт Тарбажет 0,89 км да боладын күнделік 1,8 км және 2,7 км көлемдік шағыншының	2022-2023 8.8	1,845 20,544	208,118 20,544	208,118 187,574	1,845 187,574	20,544 1,000	5,627 1,000	208,118 187,574
111	Уәкілдік Мәйіт Нұхада 1 км иккінші үйдерлік шағыншының	2022-2023 8.8	1,000 9,614	124,274 9,614	124,274 9,614	114,660 9,614	114,660 9,614	5,627 1,000	124,274 1,000
112	Түркестан Мәйіт күнделікті 3 км иккінші үйдерлік шағыншының	2022-2023 8.8	1,022 24,232	283,283 24,232	283,283 24,232	283,283 24,232	259,050 2,100	3,022 177,770	259,050 177,770
113	Фарықов Мәйіт Нұхада 2 км иккінші үйдерлік шағыншының	2022-2023 8.8	2,002 16,118	176,132 16,118	176,132 16,118	176,132 16,118	160,015 16,118	2,002 1,000	176,132 16,118
114	Мұгалиев Мәйіт 0,11 км күнделікті (білсек күнделікті 0,5 км және 0,5 км Бардағынан күнделікті 0,5 км, олардың күнделікті 0,1 км) да боладын күнделікті 0,5 км және 0,5 км көлемдік шағыншының	2022-2023 8.8	2,100 17,165	194,935 17,165	194,935 17,165	194,935 17,165	160,015 17,165	2,002 1,000	194,935 17,165
115	Ұзын Құра Мәйіт күнделікті 2,9 км иккінші үйдерлік асфальттапаны	2022-2023 8.8	2,900 68,394	1,323,209 68,394	1,323,209 68,394	1,323,209 68,394	1,233,209 68,394	2,900 1,254,815	1,323,209 1,254,815
116	“Енис” Мөбілдік 8 км, иккінші үйдерлік асфальттапаны	2022-2023 8.8	8,715 218,071	4 186,481 218,071	4 186,481 218,071	4 186,481 218,071	3,968,410 8,715	4 186,481 3,968,410	4 186,481 3,968,410
XII	Чөрөк түзінін		39,854	15 290,004	15 290,004	15 290,004	15 290,004	1,021	1 195,834
117	Юсупали Мәйіт күнделікті 1 км иккінші үйдерлік асфальттапаның күнделікті 0,5 км иккінші үйдерлік цемент-бетон коттою	2022-2023 8.8	1,545 41,618	865,929 41,618	865,929 41,618	865,929 41,618	865,929 41,618	62,061	865,929
118	Арбакан Мәйіт күнделікті 3 км иккінші үйдерлік асфальттапаны	2022-2023 8.8	3,003 71,385	1,473,640 71,385	1,473,640 71,385	1,473,640 71,385	1,402,255 71,385	3,003 62,061	1,473,640 71,385
119	Түркік Мәйіт 2,5 км иккінші үйдерлік шағыншының 3 км асфальттапаны	2022-2023 8.8	2,421 32,439	589,622 32,439	589,622 32,439	589,622 32,439	589,622 32,439	62,061 574,321	589,622 574,321
120	Назарұз Мәйіт күнделікті 0,8 км иккінші үйдерлік асфальттапаны	2022-2023 8.8	0,804 19,445	1,473,640 19,445	1,473,640 19,445	1,473,640 19,445	1,402,255 19,445	3,003 62,061	1,473,640 19,445
121	Баяншынан Мәйіт Гүлстепек 1,2 км, клемини күнделікті 0,5 км клемини шағыншының	2022-2023 8.8	3,090 28,714	233,350 28,714	233,350 28,714	233,350 28,714	233,350 28,714	62,061 574,321	233,350 574,321
122	Солтөрек Мәйіт Боладер 1-2-күнделікті және 3,5 км клемини шағыншының	2022-2023 8.8	2,333 18,895	314,335 18,895	314,335 18,895	314,335 18,895	295,440 18,895	2,333 574,321	314,335 574,321
123	Саргер Мәйіт Орталық үйлердегі 1,2 км, клемини күнделікті 0,5 км клемини шағыншының	2022-2023 8.8	1,269 19,615	233,350 19,615	233,350 19,615	233,350 19,615	233,350 19,615	545,607 574,321	233,350 574,321
124	Шабесек Мәйіт күнделікті 0,8 км иккінші үйдерлік асфальттапаны	2022-2023 8.8	1,656 44,159	901,112 44,159	901,112 44,159	901,112 44,159	856,954 44,159	2,333 44,159	901,112 44,159
125	Хөрекшік Мәйіт Орталық үйлердегі 0,5 км клемини күнделікті 0,5 км клемини шағыншының	2022-2023 8.8	1,138 32,638	714,770 32,638	714,770 32,638	714,770 32,638	682,132 714,770	1,269 714,770	331,232 714,770
126	Бөордек Мәйіт күнделікті 4,3 км иккінші үйдерлік шағыншының	2022-2023 8.8	4,302 52,197	1,010,426 52,197	1,010,426 52,197	1,010,426 52,197	485,219 511,864	4,302 511,864	1,010,426 511,864
127	Көзжелек Мәйіт Күнделікті 1,5 км клемини асфальттапаны	2022-2023 8.8	2,013 1,500	1,010,426 1,500	1,010,426 1,500	1,010,426 1,500	958,229 825,000	52,197 513,513	1,010,426 513,513

Литература

Наманган вилояти молия биш бошқармаси бошлиғи

"КЕЛИШИЛДИ"

Намананミニкавин ишларда оюртмалы хизмәттән
төзүлгөн тарбиялык мактаулык мәденийтүснек

"КИРИЛЛИЦА"

О.Назаров
2022 йил.

