

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА**  
**№404-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Шувар МФЙ ички кўчалари 3,189 км.ни жорий таъмирлаш (шагаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тушиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194403-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 399 743 842 (уч юз тўқсон тўққиз миллион етти юз қирқ уч минг саккиз юз қирқ икки) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равища тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз микдорида аванс ўтказади, бу 119 923 153 (бир юз ўн тўққиз миллион тўққиз юз йигирма уч минг бир юз эллик уч) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи микдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, обьект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштироқида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимидаги кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсири этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун хужжати кабул килинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама киладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш**

9.1. Қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## X. Кафолатлар

### 10.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларидан кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XI. Шартномани бекор қилиш

### 11.1. «Буюртмачи»:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечикирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганди;
- «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 11.2. «Пудратчи»:

- ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганди;
- «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор

қилиш хукуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг кўшма қарорига кўра тугалланмаган курилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирумaganлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Намангандан қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хукуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар хажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлик ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар хажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши факат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равища тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлиdir.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари кўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Фазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш мuddati 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БЮОРТМАЧИ»

##### Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-үй  
Тел./факс: (78) 223-02-30  
Ш.Х.В: 301821860144017045204118086  
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирилиги Фазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ  
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  
М.ў

Хукуқшунос

О.Назаров

Р.Шамсутдинова



##### «ПУДРАТЧИ»

##### «Feniks Faxr Qurilish Servis» маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Турғунов кўчаси 12-үй  
Тел./факс: (99) 440-00-64  
х/р: 20 208 000 304 899 357 001  
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали  
МФО: 00222, ИНН: 301915624  
ОКЭД: 61110

Директор

М.ў

Хукуқшунос



У.Нуридинов

2022 йил 06 декабраги  
№404-2022-сонли шартномага  
1-члова

Наманган вилояти Чуст тумани Шувар МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини

### БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

#### 2022-йил учун курилиш киймати

№	Амалга оширилалиган ишлар	оїллар												Жами
		январ	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чуст тумани Шувар МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш													399 743 842
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 743 842

Буюрганов  
О.Назаров

У.Нурилинов



Наманган вилояти Чуст тумани Шувар МФЙ ички кўчалари жорий тавмирлаш ишларини

### МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириши шартлари	2022-йил учун молиялаштириши графиги												Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	1 Аванс 30%	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириши (берилган аванс хисобга олган холда бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоб вараги (Ф-3) миндорда)												119 923 153	119 923 153	
3	5% кадолат маблаб												259 833 497	259 833 497	
	<b>Жами</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 987 192	19 987 192	
													399 743 842	399 743 842	

Буюрганин  
О.Назаров

У.Нуридинов

2022-йил 06 декабрдаги  
№404-2022-сонли шартномага  
2-илюва

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

06.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194403-сонли лотта асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чуст тумани Шувар МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўtkазилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Feniks Faxr Qurilish Servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси



А.Тожибаев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194403 на приобретение Текущий ремонт улиц МСГ "Шувар" Чустского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:24

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиб кўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиб кўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194403.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чуст тумани Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларини шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	403 781 659.00
Стартовая сумма	403 781 659.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	5	395706025	5	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	5	10	5	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	5	400906237	5	Экспертная		

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	1	395706025	1	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	1	10	1	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	1	400906237	1	Экспертная		

Критерий №3 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	14	14	4	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	14	395706025	7	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	14	10	7	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	14	400906237	14	Экспертная		

Критерий №4 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	3	395706025	3	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	3	10	3	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	3	400906237	3	Экспертная		

Критерий №5 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	25	395706025	15	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	25	10	15	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	25	400906237	13	Экспертная		

Критерий №6 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	23	23	23	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	23	395706025	13	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	23	10	13	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	23	400906237	15	Экспертная		

Критерий №7 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	2	2	2	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	2	395706025	2	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	2	10	2	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	2	400906237	2	Экспертная		

Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	27	27	27	Экспертная		
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	27	395706025	17	Экспертная		
УП QAMCHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	27	400906237	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	403 781 659.00	395 706 025.00 UZS	395 706 025.00	00.00	395 706 025.00	26.11.2022 10:59:00	9.89796
FENIKS FAXR QURILISH SERVIS	403 781 659.00	399 743 842.00 UZS	399 743 842.00	00.00	399 743 842.00	26.11.2022 07:24:14	9.79798
MARJONA SHAHNOZA МЧЖ	403 781 659.00	400 906 237.00 UZS	400 906 237.00	00.00	400 906 237.00	28.11.2022 11:12:51	9.76957
УП QAMCHIQAVTOYO'L	403 781 659.00	391 668 209.00 UZS	391 668 209.00	00.00	391 668 209.00	28.11.2022 10:52:58	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	56.7	9.89796	66.59796
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	72	9.79798	81.79798
<b>MARJONA SHAHNOZA МЧЖ</b>	67.5	9.76957	77.26957
<b>УП QAMCHIQAVTOYO'L</b>	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194403 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц МСГ "Шувар" Чустского района Наманганской области определила победителем:

**FENIKS FAXR QURILISH SERVIS**  
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA МЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хөгжлини  
уринбосар

С.Султанов

2022 й.

1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрлариги ПК-408-сон карори 1- иловаси ва Наманган вилояти Ҳалқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрлариги VI-34-134-6-0-К/22 карори 1- иловасига асоссан Наманган вилояти Ҳалқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йилда ахолини узок йиллардан бўён кийнаб келаётган муваммаларни бартаграф этиши бўйича

### МАНЗИЛӢ РЎЙХАТӢ

№	Тип	Объектар номи ва макони	Кароридан куннада таҳсилотни овдадиган ёки овдадиганни саломлантиришадиган	Шу жумлади										Лойка эксперта саломлашадиган	Порядок установки ташаккултара											
				Шуцанди					Будни экспертиза																	
				Бетон купални таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган	Карнизи купални таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган																					
1	1	Наманган шахар	2022 йил 2-юни кундан куннада таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган	24,402	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1	"Оғиз йоёғ" МФЙ ҳуҷумчилик "Бирюз" 1-км ахолини купални таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,463 0,000	660,113	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	13 060,008	12 399,895	0,000	0,000	24,802	24,802	13 060,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	2	Марғон МФЙ ҳуҷумчилик 1,0 км ахолини купални таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,502 0,000	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	240,337	227,342	0,502	227,342	907,058	1,721	907,058	42,644	27,212	1,721	949,702	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	3	Марғон МФЙ ҳуҷумчилик 0,5 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,502 0,000	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	12,996	6,820	5,502	240,337	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	4	Янги Йул МФЙ Геодор 1-км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,783 0,000	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	458,829	0,783	436,974	21,855	13,109	0,783	458,829	0,000	0,000	0,000		
3	5	Онтоғон МФЙ йилги арқи 1,5 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 1,313 0,000	713,573	35,516	35,516	35,516	35,516	35,516	713,573	713,573	713,573	678,057	1,313	678,057	35,516	20,342	1,313	713,573	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	6	Марғон МФЙ М.Рахимов 1-км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,610 0,000	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	21,855	0,610	360,939	18,382	10,828	0,610	379,321	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	7	Марғон МФЙ ҳуҷумчилик 0,2 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,135 0,000	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	85,421	80,101	0,135	80,101	5,321	5,321	5,321	0,135	2,403	0,135	85,421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8	8	"Марғид" МФЙ ҳуҷумчилик 1,7 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 1,863 0,000	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	463,883	1,863	885,937	1,863	43,362	26,578	1,863	929,499	0,000	0,000	0,000	0,000
9	9	Онтоғон МФЙ йилги арқи 1 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,279 0,000	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	23,668	0,728	440,215	23,668	13,206	0,728	463,883	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	10	Чорсу МФЙ ҳуҷумчилик У.Камалов 1 км ахолини таҳсилотни овдадиганни саломлантиришадиган.	2022-2023 0,279 0,000	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	14,649	0,279	345,346	0,279	14,649	359,996	0,000	0,000	0,000	0,000	

№	Название объекта	Адрес объекта	Шумадийский район						Локальная энергетика санации в рамках Техногенной безопасности	Приоритет Контрольный		
			Шумади			Белогорье Курши						
			Тип земельного участка	Типы земель участка	Количество земель участка	Количество земель участка	Количество земель участка	Количество земель участка				
11	Барахолка №6 МФИ "Мусадик" юридически действующая личность	2022-2023 8.8	Барахолка №6 МФИ "Мусадик" юридически действующая личность	2022-2023 8.8	2 117,508	2 117,508	2 015,187	3,463	0,000	0,000		
12	Барахолка №6 МФИ "Гураяр" юридически действующая личность	2022-2023 8.8	Барахолка №6 МФИ "Гураяр" юридически действующая личность	2022-2023 8.8	2 117,508	2 117,508	2 117,508	3,463	0,000	0,000		
13	"Гураяр" МФИ "Худолам жойштасын "Сулам" күчнешинин 1,5 км төнгілдегі асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	"Гураяр" МФИ "Худолам жойштасын "Сулам" күчнешинин 1,5 км төнгілдегі асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	310,810	310,810	294,912	0,465	0,000	0,000		
14	Кодалато МФИ "Жыланжарын-1,5 км", Жекеалат 18-27 берк күнделік 1,5 км, 9 маң-1,0 маң, 1-2 соңы күндерде 1 км, Калампиртес-0,3 км, М.Шарқисолда-0,6 км және 6,5 км күнделінген асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Кодалато МФИ "Жыланжарын-1,5 км", Жекеалат 18-27 берк күнделік 1,5 км, 9 маң-1,0 маң, 1-2 соңы күндерде 1 км, Калампиртес-0,3 км, М.Шарқисолда-0,6 км және 6,5 км күнделінген асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	457,847	457,847	457,847	457,847	0,000	0,000		
15	Меребжанов МФИ "Худолам и Тұраңбеков 11-жүйе үй-0,5 км, Зандар-Дар-0,2 км, Исаев 1-ғарын 1-1 км Аксай 1-түйнілік 0,2 км, Ресек-Ақад-0,6 км, Олсын-0,4 км, Нексон-0,4 км, Тұраңбеков 17 км берк күнделінген асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Меребжанов МФИ "Худолам и Тұраңбеков 11-жүйе үй-0,5 км, Зандар-Дар-0,2 км, Исаев 1-ғарын 1-1 км Аксай 1-түйнілік 0,2 км, Ресек-Ақад-0,6 км, Олсын-0,4 км, Нексон-0,4 км, Тұраңбеков 17 км берк күнделінген асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	2 308,968	2 308,968	2 308,968	2 308,968	0,000	0,000		
16	"Номон" МФИ дарында 3 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	"Номон" МФИ дарында 3 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	14 670,398	14 670,398	14 670,398	14 670,398	0,000	0,000		
17	"Мангистау" МФИ "Худолам жеке күндерлерин 2,0 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	"Мангистау" МФИ "Худолам жеке күндерлерин 2,0 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	1 739	868,147	868,147	868,147	0,000	0,000		
18	Емилек МФИ, Ассессант Сарбон күнешті 0,7 км асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Емилек МФИ, Ассессант Сарбон күнешті 0,7 км асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	351,899	351,899	351,899	351,899	0,000	0,000		
19	Мезитабекова МФИ Солтепанов 1,2 асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Мезитабекова МФИ Солтепанов 1,2 асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	1 232	595,516	595,516	595,516	0,000	0,000		
20	Емилек МФИ Сарбон, Хұмса, Исполомбек, Достол, Таберкуль күнделікті 12 км паталаптаптагын.	2022-2023 8.8	Емилек МФИ Сарбон, Хұмса, Исполомбек, Достол, Таберкуль күнделікті 12 км паталаптаптагын.	2022-2023 8.8	1 695,759	1 695,759	1 695,759	1 695,759	0,000	0,000		
21	"Аксакен" мекалдептасының Яхсан бол, 1-2-3-4 күндерде 8 км күнеки паталаптаптагын.	2022-2023 8.8	"Аксакен" мекалдептасының Яхсан бол, 1-2-3-4 күндерде 8 км күнеки паталаптаптагын.	2022-2023 8.8	7,080	2 742,367	2 742,367	2 742,367	0,000	0,000		
22	"Емилек" МФИ "Худолам" Таберкуль 1-желтоқсанда 2 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	"Емилек" МФИ "Худолам" Таберкуль 1-желтоқсанда 2 км күнешинин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	6 989,465	6 989,465	6 989,465	6 989,465	0,000	0,000		
23	Күнбай Розытас МФИ Ең жауыншы, Ынтымак, Акес күнештасының 4 км күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Күнбай Розытас МФИ Ең жауыншы, Ынтымак, Акес күнештасының 4 км күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	1 000,721	1 000,721	1 000,721	1 000,721	0,000	0,000		
24	Найдекор МФИ Болжан жеке күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Найдекор МФИ Болжан жеке күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	49,958	49,958	49,958	49,958	0,000	0,000		
25	Шұрағары МФИ III Коры күнештасы 0,6 км, Н.Рекшов 0,6 км, М.Алхажеков 0,5 км, X.Касиев 0,3 км күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	Шұрағары МФИ III Коры күнештасы 0,6 км, Н.Рекшов 0,6 км, М.Алхажеков 0,5 км, X.Касиев 0,3 км күнештасын -бейнелекте 2 км күнешин асфальттаптагын.	2022-2023 8.8	1 911	47,966	47,966	47,966	0,000	0,000		

Номер	Наименование	Объекты наименование	Штукатурка										Технология	Любая экспертиза сайтам	Приоритет также как										
			Штукатурка					Бетон коллаты кирпичи																	
			Турецкую плитку указани	Турецкую плитку указани	Кирпич мозаик или аналогичный материал	Кирпич	Кирпич	Кирпич	Кирпич	Кирпич	Кирпич	Кирпич													
26	Куб Гармон Мой Кудуматы Абдулзакат Калоков жиганыр, Мадина Хасанова күнделігіншіз жаңы 2 км асфальттам	2022-2023 2,015	967,328	967,328	919,844		2,015	919,844						47,484	27,595	2,015	967,328	0,000	0,000	№ 71476 14.11.2022 8					
27	Үрге Ромасту Мой! Ағасшөр, Шабынай Күркін күнделігіншіз 2,5 км асфальттам.	2022-2023 2,500	47,484	47,484	1,294,694	1,294,694	1,294,694	1,231,208	2,500	1,231,208				63,486	36,936	2,500	1,294,694	0,000	0,000	№ 71449 14.11.2022 8					
28	Тұбыны Мой! Ағасшөр 1-күнә ва 8-жұлдыздарни 2 км жекелін асфальттам.	2022-2023 1,668	921,387	921,387	921,387	921,387	921,387	873,725	1,668	873,725				47,662	26,212	1,668	921,387	0,000	0,000	№ 71454 14.11.2022 8					
29	Напарх Мой! Назареттіншіз 4 км гечин күнделігіншіз	2022-2023 1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	645,341	583,292	1,403	583,292				62,049	17,499	1,403	645,341	0,000	0,000	№ 71437 22.11.2022 8					
30	Напарх Мой! Назареттіншіз 1,3 км 1-2 орталық жолдар күнделігіншіз 0,8 км және 3,4 км жекелін шағындарни	2022-2023 3,282	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,344,960	3,282	1,344,960				76,399	40,349	3,282	1,421,359	0,000	0,000	№ 71450 22.11.2022 8					
31	Нуребол Мой! Нұсқа күнделігіншіз 0,8 км, Маржан күнделігіншіз 0,5 км, Мұғаррет күнделігіншіз 0,6 км, Піркін күнделігіншіз 1,5 км және 3,4 км жекелін шағындарни асфальттам	2022-2023 3,583	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,510,429	3,583	1,510,429				76,399	76,399	3,583	1,510,429	76,363	45,313	3,583	1,586,792	0,000	0,000	№ 71640 22.11.2022 8	
32	Минибұз түштінші	2022-2023 1,168	876,551	876,551	876,551	876,551	876,551							31,901	20,351	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	0,000	0,000	№ 71407 14.11.2022 8		
33	"Бешептер" Мой! Амир Төзөр күнделігіншіз 1,3 км күнделігін асфальттам	2022-2023 0,400	31,901	31,901	31,901	31,901	31,901							1,168	678,368	31,901	710,269	710,269	710,269	710,269	0,000	0,000	№ 4501-061- 7771.11.2022 8		
34	Күнделігіншіз үйнілік күнделігіншіз 0,50 км күнделігін асфальттам	2022-2023 2,747	2,248,153	2,248,153	2,248,153	2,248,153	2,248,153	2,146,560	2,747	2,146,560				101,593	64,397	12,005	5,735	4,000	20,832	0,000	0,000	№ 71010 13.11.2022 8			
35	Бардаштың мәйданы Мояш (2 км), Ардосин (1 км), шемшін- бетон еткінші	2022-2023 2,481	101,593	101,593	101,593	101,593	101,593	191,827	203,832	203,832				1,420	575,892	101,593	64,397	2,747	2,248,153	0,000	0,000	№ 71022 13.11.2022 8			
36	Бозборлық жайы Зарыбар-1 ва Зарыбар-2 Серебри каржысын газардан	2022-2023 4,120	32,827	32,827	32,827	32,827	32,827							608,718	608,718	32,827	17,277	4,120	608,718	0,000	0,000	№ 712579 15.11.2022 8			
37	Малдерору жайы Мояшта мәрзаннан 1,5 км күнделігі асфальттам	2022-2023 1,600	1,100,535	1,100,535	1,100,535	1,100,535	1,100,535	1,054,354	1,600	1,054,354				46,181	31,631	1,600	1,100,535	46,181	31,631	1,600	1,100,535	0,000	0,000	№ 71033 14.11.2022 8	
38	Көкенова Мой! Назареттіншіз 1 км күнделігі шашапан	2022-2023 0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	292,025	279,782	0,790	279,782				31,651	21,601	1,987	751,686	31,651	21,601	1,987	751,686	0,000	0,000	№ 71030 13.11.2022 8	
39	"Бешептер" Мой! Назареттіншіз 1 км күнделігі шашапан	2022-2023 1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	751,686	1,987	720,035				31,651	31,651	12,243	8,393	0,790	292,025	0,000	0,000	№ 71057 14.11.2022 8			
40	Үзәрдің Мой! Назареттіншіз "Олазер" "Піларкор", Сарыор" Салыраны, "Хамза Олжекон" күнделігіншіз 1,1 км шағыншын- бетон еткінші	2022-2023 1,118	7,548	7,548	7,548	7,548	7,548	5,732,324	4,120	575,892				26,514	16,464	1,675	575,324	26,514	16,464	1,675	575,324	0,000	0,000	№ 5401-061- 7773.11.2022 8	
41	Күнделігіншіз 1-күнә ва 8-жұлдыздарни 6 рәсіптің онаны.	2022-2023 3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846				405,603	405,603	3,000	7 695,243	3,000	8 100,846	3,000	8 100,846	0,000	0,000	№ 5401-061- 8716.09.12.2022 8	
42	Ойек Мой! Назареттіншіз 5,6 км ассоциациянын асфальттам	2022-2023 5,336	85,837	85,837	85,837	85,837	85,837	85,837	8,337	85,837				405,603	405,603	2,554,414	5,536	2,554,414	85,837	76,632	5,536	2,554,414	0,000	0,000	№ 71030 13.11.2022 8
43	Чордауда Мой! Назареттіншіз 5,6 км ассоциациянын асфальттам	2022-2023 3,000	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846	8 100,846				405,603	405,603	3,000	7 695,243	3,000	8 100,846	3,000	8 100,846	0,000	0,000	№ 71030 13.11.2022 8	

Номер	Наименование объекта	Адрес объекта	Штатная численность						Текущий статус	Любка	Причины			
			штатная			Фактическая								
			Текущий	Плановая	Фактическая	Бегония	Кириси	Дона						
1	Объект №1	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	977,522	21,591	9,742,516	0,000	0,000	2023 Бил			
2	Объект №2	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	11,558	2,080	1,546,870	0,000	0,000	2023 Бил			
3	Объект №3	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	3,076	1,401,538	0,000	0,000	0,000	2023 Бил			
4	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	12,940,848	12,940,848	12,940,848	0,000	0,000	2023 Бил			
5	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	673,940	673,940	1,476,634	1,476,634	1,476,634	2023 Бил			
6	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,476,634	1,476,634	1,476,634	0,000	0,000	2023 Бил			
7	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	75,096	75,096	75,096	0,000	0,000	2023 Бил			
8	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,615,826	1,615,826	1,615,826	0,000	0,000	2023 Бил			
9	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	68,926	68,926	68,926	0,000	0,000	2023 Бил			
10	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	2,080	2,080	1,546,870	0,000	0,000	2023 Бил			
11	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,252,143	1,252,143	1,252,143	0,000	0,000	2023 Бил			
12	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	65,645	65,645	65,645	0,000	0,000	2023 Бил			
13	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,317,763	1,317,763	1,317,763	0,000	0,000	2023 Бил			
14	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	66,585	66,585	66,585	0,000	0,000	2023 Бил			
15	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	58,368	58,368	58,368	0,000	0,000	2023 Бил			
16	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	4,738	4,738	4,738	0,000	0,000	2023 Бил			
17	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	149,286	149,286	149,286	0,000	0,000	2023 Бил			
18	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	8,183	8,183	8,183	0,000	0,000	2023 Бил			
19	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	133,016	133,016	133,016	0,000	0,000	2023 Бил			
20	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	10,039	10,039	10,039	0,000	0,000	2023 Бил			
21	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	178,996	178,996	178,996	0,000	0,000	2023 Бил			
22	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	11,476	11,476	11,476	0,000	0,000	2023 Бил			
23	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	286,733	286,733	286,733	0,000	0,000	2023 Бил			
24	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	17,235	17,235	17,235	0,000	0,000	2023 Бил			
25	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	165,907	165,907	165,907	0,000	0,000	2023 Бил			
26	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	14,492	14,492	14,492	0,000	0,000	2023 Бил			
27	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	900,330	900,330	900,330	0,000	0,000	2023 Бил			
28	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	58,311	58,311	58,311	0,000	0,000	2023 Бил			
29	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	5,405,847	5,405,847	5,405,847	0,000	0,000	2023 Бил			
30	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	273,163	273,163	273,163	0,000	0,000	2023 Бил			
31	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	53,594	53,594	53,594	0,000	0,000	2023 Бил			
32	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,018,381	1,018,381	1,018,381	0,000	0,000	2023 Бил			
33	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,96	1,441,96	1,441,96	0,000	0,000	2023 Бил			
34	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	72,908	72,908	72,908	0,000	0,000	2023 Бил			
35	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	35,707	35,707	35,707	0,000	0,000	2023 Бил			
36	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,571	1,571	1,571	0,000	0,000	2023 Бил			
37	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	684,263	684,263	684,263	0,000	0,000	2023 Бил			
38	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	3,042	3,042	3,042	0,000	0,000	2023 Бил			
39	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
40	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,368,588	1,368,588	1,368,588	0,000	0,000	2023 Бил			
41	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,018,381	1,018,381	1,018,381	0,000	0,000	2023 Бил			
42	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,96	1,441,96	1,441,96	0,000	0,000	2023 Бил			
43	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
44	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
45	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
46	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
47	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
48	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
49	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
50	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
51	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
52	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
53	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
54	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
55	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
56	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
57	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
58	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			
59	Компания	ул. Мира, д. 10	2022 Бил	Куршин	мопаж	1,441,496	1,441,496	1,441,496	0,000	0,000	2023 Бил			



Түр	Обектар номын дааныгы	Шу жудеци										Лойка экспертиза саласын даракан	Порттын сооммын тапкырлык		
		Шуудан					Асемб фонарларни шаардашынан								
		Түрлөр буюн гозига узактын		Толык буулдаштыгатын		Beton kottana kurshi	Күрткүнчтеги		Бетон коттана күрши		Күрткүнчтеги				
VIII	Пол түннин	31,85	11 556,835	11 556,835	10 916,757	8,344	792,078	20,365	7 860,526	3,143	2 264,152	0,000	0,000	0,000	
77	А.Кесекор Мөйд хүчүндийг 2,8 км көмөннөг асфальтлан.	2,236	60,078	60,078	60,078		66,382	950,797	884,415	2,236	884,415		66,382	26,532	
78	Көнчиги Мөйд бол күн 0,6 км, Гэрээд күн 1,2 км, Истиксол күн 0,8 км, Енгийр күн 0,8 км, Бүрэхээр күн 0,3 км ва Нийрүү күн 0,3 км көмөннөг асфальтлан.	4,482	578,391	578,391	578,391		28,545	28,545	549,845	4,482	549,845		28,545	16,495	
79	Югчир Хөхбод Мөйд хүчүндийг 3,5 км көмөннөг асфальтлан.	3,125	151,619	151,619	151,619		821,863	821,863	821,863	137,463	3,125	137,463	14,124	151,619	
80	Плагиатор Мөйд хүчүндийг 2,5 км көмөннөг асфальтлан.	1,766	821,863	821,863	821,863		52,239	52,239	52,239	2,264,152	3,143	2,264,152	52,239	23,089	
81	Янгиюс Мөйд хүчүндийг 3 км көмөннөг асфальтлан.	3,302	2,401,680	2,401,680	2,401,680		2,401,680	2,288,002	0,159	23,850	1,766	769,624	113,678	68,640	
82	Гэрээд Мөйд хүчүндийг 1,0 км көмөннөг асфальтлан.	1,364	113,678	113,678	113,678		1,364	555,179	555,179	1,364	555,179		1,364	2,401,680	
83	Бирдештан Мөйд хүчүндийг 3 км көмөннөг асфальтлан.	3,802	1,259,703	1,259,703	1,259,703		1,259,703	1,192,090	1,192,090	3,802	1,192,090		1,259,703	67,613	
84	Чолбон Мөйд хүчүндийг 2 км көмөннөг асфальтлан.	2,643	964,003	964,003	964,003		48,903	48,903	48,903	915,100	0,578	80,920	2,065	834,180	
85	Истиксол Мөйд көмөннөг 10 км көмөннөг асфальтлан.	9,132	3,867,084	3,867,084	3,867,084		13 599,436	13 599,436	13 599,436	3,867,084	3,645,038	9,132	222,046	964,003	
86	Бордодын Мөйд Күрнүүсийн 1 км көмөннөг асфальтлан.	1,022	222,046	222,046	222,046		1,022	13 599,436	13 599,436	12 904,268	3,925	418,656	27,210	11 808,724	
87	Моогорхан Мөйд Ойнбекон күнжиллиг 0,7 км көмөннөг асфальтлан.	0,658	275,468	275,468	275,468		15,839	15,839	15,839	275,468	259,630	0,658	275,468	15,839	
88	Шөвэлжоног Мөйд Үзбекистон күнжиллиг 0,4 км көмөннөг асфальтлан.	0,382	11,336	11,336	11,336		711,744	711,744	711,744	224,205	224,205	0,382	212,869	11,336	
89	Платформа Мөйд хүчүндийг 1 км көмөннөг асфальтлан.	1,055	34,857	34,857	34,857		711,744	676,888	676,888	1,055	676,888		34,857	20,307	
90	Ихбогт Мөйд Дүстрик ва Тинчилексөврөй күнжиллиг 1,5 км көмөннөг асфальтлан.	1,513	704,906	704,906	704,906		36,114	36,114	36,114	704,906	668,792	1,513	668,792	36,114	
91	Енгийн Мөйд Үзбекистон күнжиллиг 2,0 км көмөннөг асфальтлан.	2,018	1,052,485	1,052,485	1,052,485		41,383	41,383	41,383	1,011,102	2,018	1,052,485	41,383	1,052,485	
92	Мажалыктай Мөйд Мажалыктай күнжиллиг 1 км көмөннөг асфальтлан.	1,065	474,004	474,004	474,004		24,534	24,534	24,534	449,470	1,065	474,004	24,534	13,484	

Тр	Объектар коди за макети	Шукулдан										Пулчан күштешкери ташалатын		
		Шудан					Ассоциацияны шаштуулуш							
		Күрделлиш	Түрлөр булып тошы	Тошия булып сафалы	Белсек көлемдө күрши	Күрделлиш	Көйгөйті	Көм	Көйгөйті	Көм	Көйгөйті			
93	Темиршың Мөбіл Арызар, Темиршың за Шарк күштешкери және 2 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,947	204,698	204,698	192,571	1,947	192,571			12,127	5,777	1,947 204,698 0,000 0,000	
94	Тем Небалын Мөбіл Тайек күштешкени 0,4 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,465	217,261	217,261	217,261	206,127	0,465	206,127		11,134	6,184	0,465 217,261 0,000 0,000	
95	Акс Мөбіл Бөг күштешкени 0,7 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,748	362,365	362,365	362,365	343,995	0,748	343,995		18,370	10,320	0,748 362,365 0,000 0,000	
96	Поресек Мөбіл хұдудында және 2,2 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	2,226	965,317	965,317	914,822	2,226	914,822			50,495	27,445	2,226 965,317 0,000 0,000	
97	Обда Мөбіл Мұстакиплик күштешкени 1 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,922	454,359	454,359	454,359	454,359	0,922	430,397		23,962	12,912	0,922 454,359 0,000 0,000	
98	Үргомышпек Мөбіл хұдудында және 2,2 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,805	50,495	50,495	50,495	50,495				5,653	2,103	0,805 75,758 0,000 0,000	
99	Картта Күрек Мөбіл хұдудында 1 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	155,980	1,173	155,980		8,229	4,679	1,173 164,209 0,000 0,000
100	Етеген Мөбіл және "Оңтүстік", "Тұзан" за "Халор" күштешкери және 7,0 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	7,024	174,505	174,505	174,305	174,305				174,505	94,312	7,024 3,318,228 0,000 0,000	
101	Томекент Мөбіл хұдудында 8 км көлемдө аспалтап күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	9,167	201,644	201,644	201,644	201,644	8,229	3,898,226	3,898,226	9,167	201,644	11,0897 3,898,226 0,000 0,000	
X	Уичи күштешкери		24,396	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	0,000	0,000	22,376	9 788,008	2,020	1 185,058 0,000 0,000	
102	Күртогон Мөбіл хұдудында 5 та күштешкени және 4,5 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	4,412	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,933,446	1,929,903	4,412	1,829,903		103,543 103,543 0,000	
103	Гүлбет Мөбіл хұдудында 1 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	465,935			25,295	13,978 103,543 0,000 0,000	
104	Шыңғарек Мөбіл хұдудында 2 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	2,020	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,250,784	1,185,058	2,020	1,185,058		65,726 65,726 0,000 0,000	
105	Күртобол Мөбіл "Мұтасиф" күштешкени 2,3 км, "Күртобол" күштешкени 1,7 км за "Бардағе" күштешкени 1,0 км және 5,0 км ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	4,983	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,484,349	2,355,285	4,983	2,355,285		129,064 129,064 0,000 0,000	
106	Файдалов Мөбілдің "Союз" (2600 метр), "Ұшыңыз" (1050 метр), "Ластакор" (300 метр), "Пілінатор" (450 метр), "Хұжабол" (300 метр), "Бүлекбас" (350 метр), "Даман" (250 метр) және 6700 метр ишкі күштешкери аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	8,116	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,634,686	3,445,017	8,116	3,445,017		189,670 189,670 0,000 0,000	
107	"Күртобол" Мөбіл жолшасын "Мерз" (1200 метр), "Жеміншың" (550 метр), "Мұтасиф" (2300 метр), "Бардағе" (1000 метр) және "Күртобол" (700 метр).	2022-2023 ж.ж.	3,888	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,820,887	1,691,867	3,875	1,691,867		129,019 129,019 0,000 0,000	
XI	Уичи күштешкери		25,5	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	12,544	6,994,245	12,915	5,784,407 0,000 0,000		
108	Зингер Мөбіл Сандык күштешкени 1,3 км көлемдө аспалтап.	2022-2023 ж.ж.	1,300	329,104	329,104	429,104	429,104	592,324	592,324	1,300	561,282	31,242 31,242 0,000 0,000		

Түр	Объекттар номи ва манзуми	Шу жумалади										Ахолийн шигариданин тақдидоти	Лойка экзистенциясанын тараканы	Гувернордын тақдидоти						
		Шулган					Төмөнкүнчтүүлүктөрдөн													
		Түрдө барып чечи		Төмөнкүнчтүүлүктөрдөн		Күргүзүүлүктөрдөн	Бетон көмүлгүү		Күргүзүүлүктөрдөн		Бетон көмүлгүү	Күргүзүүлүктөрдөн								
109	Намуна МФЙ хүчүндөт 2,6 км ишкүүлүрдүү шаталып.	2022-2023 к.к.	2,575	23,723	334,392	334,392	310,669	2,575	310,669	23,723	9,320	2,575	334,392	0,000	0,000	№71411 14.11.2022 8				
110	Түркестан МФЙ Тархонбай 0,89 км да Жолдоор күчүндөт 1,8 км жакын 2,1 км ишкүүлүрдүү шаталып.	2022-2023 к.к.	1,845	20,544	20,544	20,544	187,74	1,845	187,74	20,544	5,627	1,845	208,118	0,000	0,000	№71431 14.11.2022 8				
111	Учурчирек МФЙ хүчүндөт 1 км ишкүүлүрдүү шаталып.	2022-2023 к.к.	1,000	124,274	124,274	124,274	114,660	1,000	114,660	9,614	3,440	1,000	124,274	0,000	0,000	№71447 14.11.2022 8				
112	Түркестан МФЙ хүчүндөттөрт 3 км ишкүүлүрдүү шаталып.	2022-2023 к.к.	3,022	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	24,232	7,772	3,022	283,283	0,000	0,000	№71459 14.11.2022 8				
113	Форварк МФЙ хүчүндөттөрт 2 км ишкүүлүрдүү шаталып.	2022-2023 к.к.	2,002	176,132	176,132	176,132	160,015	176,132	160,015	16,118	4,800	2,002	176,132	0,000	0,000	№71472 14.11.2022 8				
114	Мугалимкан МФЙ да 1,1 км асфалттап. (Барып ишкүүлүктөрдөн 0,5 км, Бирделик күчүндөт 0,2 км, Оңдук күчүндөт 0,1 км) да 1,0 шаталып	2022-2023 к.к.	2,100	17,165	17,165	17,165	17,165	194,935	194,935	177,770	2,100	177,770	17,165	5,333	2,100	194,935	0,000	№71486 14.11.2022 8		
115	Учурчирек МФЙ хүчүндөттөрт 2,9 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	2,900	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,323,209	1,254,815	1,323,209	1,254,815	2,900	1,254,815	68,394	37,644	2,900	1,323,209	0,000	№71515 14.11.2022 8		
116	"Эмик" МФЙ да 8 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	8,715	41,86,481	41,86,481	41,86,481	41,86,481	41,86,481	41,86,481	4,186,481	3,968,410	8,715	3,968,410	218,071	8,715	4,186,481	0,000	№71520 14.11.2022 8		
XII	Чорток түннүү	39,954	15,290,004	15,290,004	15,290,004	15,290,004	14,481,538	11,021	11,95,834	26,757	12,315,879	2,076	969,825	0,000	0,000	№71530 14.11.2022 8				
117	Юсупов МФЙ хүчүндөттөрт 1 км ишкүүлүрдүү асфалттап, 0,5 км ишкүүлүрдүү шешк-бетон копка да ёткоц.	2022-2023 к.к.	1,545	865,929	865,929	865,929	865,929	865,929	824,310	1,000	50,000	5,545	274,310	41,618	24,729	1,545	865,929	0,000	№71570 15.11.2022 8	
118	Абдагаш МФЙ хүчүндөттөрт 3 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	3,003	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,473,640	1,402,255	1,473,640	1,402,255	3,003	1,402,255	381,821	71,385	381,821	19,445	10,871	0,000	№71587 14.11.2022 8	
119	Түркестан МФЙ 2,5 км ишкүүлүрдүү асфалттап (Нуроний күчүндөт, 3 км. ёткоц).	2022-2023 к.к.	2,421	622,061	622,061	622,061	622,061	574,321	574,321	52,439	41,618	41,618	41,618	1,296	18,1440	1,125	408,182	0,000	№71597 13.11.2022 8	
120	Намуна МФЙ хүчүндөттөрт 0,8 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	0,804	32,439	32,439	32,439	32,439	314,335	314,335	314,335	381,821	381,821	381,821	381,821	3,093	362,376	0,804	381,821	0,000	№71607 13.11.2022 8
121	Баириментик МФЙ Гүмистоң күчүндөт 1,2 км. ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	1,269	28,714	28,714	28,714	28,714	574,321	574,321	545,607	1,269	545,607	28,714	1,269	545,607	28,714	1,269	0,000	№71627 14.11.2022 8	
122	Сохбет МФЙ Бодомзор 1-2 күчүндөттөрт жакын 3,5 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	2,333	18,895	18,895	18,895	18,895	44,159	44,159	44,159	314,335	314,335	314,335	314,335	2,333	295,440	2,333	314,335	0,000	№71634 13.11.2022 8
123	Сарыкор МФЙ Р.Ортосов, Чорасов да Р.Низамов күчүндөттөрт 4,5 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	3,090	19,615	19,615	19,615	19,615	574,321	574,321	523,350	233,735	3,090	233,735	19,615	7,012	3,090	233,350	0,000	№71675 13.11.2022 8	
124	Дүйнекес МФЙ хүчүндөттөрт 1,0 км ишкүүлүрдүү асфалттап, 0,5 км ишкүүлүрдүү шешк-бетон копка да ёткоц.	2022-2023 к.к.	1,656	253,350	253,350	253,350	253,350	901,112	901,112	856,934	1,138	625,900	0,518	231,054	44,159	25,709	1,956	901,112	0,000	№71684 13.11.2022 8
125	Хөргөтөл МФЙ Йоркулук 0,5 км ишкүүлүрдүү асфалттап, 0,5 км ишкүүлүрдүү шешк-бетон копка да ёткоц.	2022-2023 к.к.	1,138	714,770	714,770	714,770	714,770	682,132	682,132	638	350,900	0,500	331,232	19,615	20,464	1,138	714,770	0,000	№71697 13.11.2022 8	
126	Бозборд: МФЙ Күлбебе 4,3 км ишкүүлүрдүү асфалттап.	2022-2023 к.к.	4,302	26,645	26,645	26,645	26,645	511,864	511,864	485,219	4,302	485,219	26,645	14,357	511,864	0,000	0,000	№72647 15.11.2022 8		
127	Кондогуз МФЙ Күлбебе 1,5 км ишкүүлүрдүү асфалттап, 0,5 км ишкүүлүрдүү шешк-бетон копка да ёткоц.	2022-2023 к.к.	2,013	52,197	52,197	52,197	52,197	52,197	52,197	52,197	1,500	825,000	0,513	133,229	52,197	28,747	2,013	1,010,426	0,000	№72654 15.11.2022 8

Тр	Областардын айыл мекемесине тараптап берилген көмектердин түзүлүшүнөн бийримдүүлүп жүргүзүлүп берүүнүн туралы	Шу ажыратынын түзүлүшүнөн бийримдүүлүп жүргүзүлүп берүүнүн туралы										Публикациянын тарабынан	
		Шунчак					Ассоциациянын түзүлүшүнөн бийримдүүлүп жүргүзүлүп берүүнүн туралы						
		Күрөштөрдөн көбөйнөштөрдөн	Түрөк күннөн тошта	Топтук күннөн тошта	Беген көмөндүк күннөн	Күрөштөрдөн көбөйнөштөрдөн	Күрөштөрдөн көбөйнөштөрдөн	Күрөштөрдөн көбөйнөштөрдөн	Лойко жөнөтөрдөн көбөйнөштөрдөн	Төмөр көмөндүк күннөн тошта	Төмөр көмөндүк күннөн тошта		
128	Орталык Мобайлдай "Жамбылжын" күнсөт 2,0 км, "Орталык" күнсөт 2,0 км, "Забор" күнсөт 2,0 км жана "Форексон" күнсөт 2,0 км иштеп түзүлгөн асфальттап	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	4,445,794	№430-061-8305-29-11-2022	
129	"Нұржол" күнсөт 2,5 км, "Манас" күнсөт 1,0 км, "Таборжы" күнсөт 0,3 км иштеп түзүлгөн асфальттап	2022-2023	9,148	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	243,326	Төмөр көмөндүк күннөн тошта	
XIII	Чүгүү түзүнни	54,332	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	811,472	№640-061-8305-29-11-2022	
130	Шыңар Мой! күнделікті 3,0 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	3,189	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	425,045	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
131	Кайыра Мой! күнделікті 2,0 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	0,895	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	104,280	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
132	Хиссей Мой! күнделікті 6,0 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	5,466	331,176	331,176	331,176	331,176	331,176	331,176	331,176	331,176	331,176	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
133	Тобея Мой! күнделікті 2,5 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	2,546	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	1,151,309	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
134	Майдан Мой! Образован күнсөт 1,3 км, Шатырсун күнсөт 1 км және 7,5 км иштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	4,285	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	383,405	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
135	Дал Мой! Жайылған күнсөт 1,2 км, Жайылған-2 күнсөт 0,3 км, Айттарған күнсөт 1,3 км, Навкоров күнсөт 2,4 км және 8,6 км иштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	9,031	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	53,991	№640-061-8305-29-11-2022
136	Темекирон Мой! күнделікті 1,4 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	1,509	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	683,850	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
137	Калдан Гөсін Мой! күнделікті 2,5 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	2,635	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	224,790	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
138	Гөсісей Мой! күнделікті 3 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	13,289	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	6,321,979	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
139	Панас Мой! Майдан күнсөт 3,8 км, Б.Машарбек күнсөт 3 км, Союз күнсөт 0,6 км және 7,5 км иштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	11,487	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	4,288,768	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
140	Ном Мой! Шыңар күнсөт 1,5 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	1,520	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	53,401	№640-061-8305-29-11-2022
XIV	Яшыншырған түзүнни	25,732	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	535,023	Төмөр көмөндүк 15.11.2022 күннөн
141	Окто Старт! Еңгиз күнсөт 1 км көмөндүк күнсөт 1 км және 1,5 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	4,381	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	782,017	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн
142	Волт Мой! Еңгиз күнсөт 1,2 км және 7,5 км іштеп түзүлгөн асфальттап.	2022-2023	3,000	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	1,447,947	Төмөр көмөндүк 13.11.2022 күннөн

