

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА  
№405-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шахри

06 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "FENIKS FAXR QURILISH SERVIS" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Б.Хайдаров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чуст тумани Қайирма МФЙ ички кўчалари 0,895 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

**I. Шартнома мавзуси**

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 01 декабрдаги №194409-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 94 126 451 (тўқсон тўрт миллион юз йигирма олти минг тўрт юз эллик бир) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

**III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари**

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

**IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари**

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

## **V. Ишларни бажариш муддатлари**

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

## **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказиши, бу 28 237 935 (йигирма саккиз миллион икки юз ўттиз етти минг тўққиз юз ўттиз беш) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

## **VII. Ишларни бажариш**

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

### **VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **Х. Кафолатлар**

### **10.1. «Пудратчи»:**

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. Шартномани бекор қилиш**

### **11.1. «Буюртмачи»:**

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. «Пудратчи»:**

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XIV. Алохида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

#### XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

##### «БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш., Саноат кўчаси 19-уй  
Тел./факс: (78) 223-02-30  
Ш.Ҳ.В: 301821860144017045204118087  
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
вазирлиги Ҳазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ  
МФО: 00014. ИНН: 201122919

Директор

О.Назаров

Сўзқўшқуч

Р.Шамсутдинова

##### «ПУДРАТЧИ»

«Feniks Faxr Qurilish Servis»

маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Чуст ш., Н.Турғунов кўчаси 12-уй  
Тел./факс: (99) 440-00-64  
х/р: 20 208 000 304 899 357 001  
Банк: ТИФ Миллий банк Наманган филиали  
МФО: 00222, ИНН: 301915624  
ОКЭД: 61110

Директор

У.Нуридинов

МУ

Хуқуққўшқуч



2022 йил 06 декабрдаги  
 №405-2022-сонли шартномага  
 1-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Қайирма МФЙ ички кўчалари жорий таъмирлаш ишларини  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун қўрилмиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чўст тумани Қайирма МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш												94 126 451	94 126 451
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 126 451	94 126 451



Буюртмачи

О.Назаров



Тўловчи

У.Дурдинов

2022 йил 06 декабрдаги  
 №405-2022-сонли шартномага  
 2-илова

Наманган вилояти Чўст тумани Қайрма МФЙ йчки кўчаларни жорий таъмирлаш ишларини

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) микдорда)												61 182 193	61 182 193
3	5% кафолат маблағ												4 706 323	4 706 323
	<b>Жами</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 126 451	94 126 451



О.Назаров



У.Нурриднов




## МУХОКАМА АХБОРОТИ

06.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194409-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чуст тумани Қайирма МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Feniks Faxr Qurilish Servis" МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194409 на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ “Кайирма” Чустского района Наманганской области**

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 30.11.2022 21:23

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 194409.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Чуст тумани Қайирма МФЙ ҳудудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	95 077 223.00
Стартовая сумма	95 077 223.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	14	14	4	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	14	93175678	7	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	14	92951316	14	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	14	10	7	Экспертная		

Критерий №2 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	1	1	1	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	1	93175678	1	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	1	92951316	1	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	1	10	1	Экспертная		

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	5	93175678	5	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	5	92951316	5	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	5	10	5	Экспертная		

## Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	23	23	23	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	23	93175678	13	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	23	92951316	15	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	23	10	13	Экспертная		

## Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	2	2	2	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	2	93175678	2	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	2	92951316	2	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	2	10	2	Экспертная		

## Критерий №6 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	3	3	3	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	3	93175678	3	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	3	92951316	3	Экспертная		
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҮО'Л</b>	3	10	3	Экспертная		

## Критерий №7 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	25	93175678	15	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	25	92951316	13	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	25	10	15	Экспертная		

## Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	27	27	27	Экспертная		
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	27	93175678	17	Экспертная		
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	27	92951316	22	Экспертная		
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	27	10	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	95 077 223.00	93 175 678.00 UZS	93 175 678.00	00.00	93 175 678.00	26.11.2022 11:04:25	9.89796
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	95 077 223.00	94 126 451.00 UZS	94 126 451.00	00.00	94 126 451.00	26.11.2022 07:29:50	9.79798
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	95 077 223.00	92 951 316.00 UZS	92 951 316.00	00.00	92 951 316.00	28.11.2022 09:39:05	9.92185
<b>УП QAMCHIQAВТОYO'L</b>	95 077 223.00	92 224 907.00 UZS	92 224 907.00	00.00	92 224 907.00	28.11.2022 10:49:37	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>POP TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK</b>	56.7	9.89796	66.59796
<b>FENIKS FAXR QURILISH SERVIS</b>	72	9.79798	81.79798
<b>MARJONA SHAHNOZA MЧЖ</b>	67.5	9.92185	77.42185
<b>УП ҚАМЧИҚАВТООҲ'Л</b>	54	10	64

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194409 от 01.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт внутренних дорог МСГ "Кайирма" Чустского района Наманганской области определила победителем:

FENIKS FAXR QURILISH SERVIS  
301915624

и резервный исполнитель: MARJONA SHAHNOZA MЧЖ (302627886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти хокимиятининг  
Ўринбосари

А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан буён қийнаб келаяётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ҳ Ҳ А Т И

Шумоқдан

Асосий фискалнинг иштироки билан

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

2023 йил 1 январ ҳолатига ўрнатиш бўйича қишлоқлик объект бўлиши

Table with 14 main columns: №, Object name and area, Date, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums, Value in soums. The table contains data for 10 different road construction projects, including streets like 'Yul kuchi', 'Moyil kuchi', and 'Kuy kuchi' in various districts of Namangan.

Түр	Объекттар номи ва манзили	Куратпа мазмунининг бошланиши ва тўғаниши йили	Лойкавий ҳужжат, термин (кв.)	Куратпа ва реконструкция қилинган объект, шунинг ичига қийматининг бошланиши ва тўғаниши йили	01.01.2022 йил ҳолатига қуратпа ва реконструкция қилинган объект қийматининг ҳужжатининг кўрсаткичи, шунинг ичига қийматининг қайтарилган қисми қийматининг қайтарилган қисми қийматининг қайтарилган қисми	01.01.2022 йил ҳолатига қуратпа ва реконструкция қилинган объект қийматининг ҳужжатининг кўрсаткичи, шунинг ичига қийматининг қайтарилган қисми қийматининг қайтарилган қисми	01.01.2022 йил ҳолатига қуратпа ва реконструкция қилинган объект қийматининг ҳужжатининг кўрсаткичи, шунинг ичига қийматининг қайтарилган қисми қийматининг қайтарилган қисми	2022 йил жазми қийматининг қийматининг қайтарилган қисми	Куратпа молиявий ишловининг қийматининг қайтарилган қисми	Шу ҳафтада				Асосий фондаларни янги тузилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига қуратпа ва реконструкция қилинган объект қийматининг қайтарилган қисми	2023 йил 1 январь ҳолатига қуратпа ва реконструкция қилинган объект қийматининг қайтарилган қисми	Тегишли саломатлиги байқовулган тасдиқланган санъат ва санъат ва санъат ва	Лойка экспертиза санъат ва санъат ва	Тегишли қурилиш ташқирлари					
										Турак Вудни тошга утилган		Тош Вудни асфальтга утилган		Бетон қоплама қурилиш							Қурилиш таъмирлаши		Бўғим қаражатлар	қурилиш (кв.)	қурилиш (кв.)
										қв	қийматининг қайтарилган қисми	қв	қийматининг қайтарилган қисми	қв	қийматининг қайтарилган қисми						қв	қийматининг қайтарилган қисми			
11	Бермаков алоқа МБҲЙ Мунаффақо бўғимининг асосий бўғим асфальтлашти устуни таъмир хозирга келтирилган 3,5 км масофалар асфальтлашти	2022-2023 й.й	3,463	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 117,508 102,321	2 015,187 3,463	2 015,187 3,463	2 015,187 3,463	2 015,187 3,463	2 117,508 102,321	60,456	2 117,508	0,000	0,000	№4501-06/1- 7770.17.11.2022 й	Тегишли асосда							
12	Байналзамал МБҲЙ Турарқорон бўғимининг асфальтлашти	2022-2023 й.й	0,465	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	310,810 15,897	294,912 0,465	294,912 0,465	294,912 0,465	294,912 0,465	15,897	8,847	310,810	0,000	0,000	№ 767/10 22.11.2022 й	Тегишли асосда							
13	"Тўғим" МБҲЙ ҳудудини жойлашган "Сўғим" бўғимининг 1,5 км яқини йўлларини асфальтлашти	2022-2023 й.й	1,031	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	457,847 28,918	428,929 1,031	428,929 1,031	428,929 1,031	428,929 1,031	457,847	12,868	457,847	0,000	0,000	№ 767/23 22.11.2022 й	Тегишли асосда							
14	Қадамқо МБҲЙ Жойлашма-1,5 км, Жойлашма 18-27 бўғим бўғимлари 1,5 км, 9 Май-1,0 км, 1-2 Соғина бўғимлари- 1 км, Қалайтерга-0,9 км, М.Шахсарова-0,6 км жамми 6,5 км ҳудудини асфальтлашти	2022-2023 й.й	6,631	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 964,859 158,061	2 806,798 6,631	2 806,798 6,631	2 806,798 6,631	2 806,798 6,631	158,061	84,204	2 964,859	0,000	0,000	№4501-06/1- 8302.29.11.2022 й	Тегишли асосда							
15	Меҳробонлик МБҲЙ ҳудудини Тағарқорон 11-җиғиш Йўли-0,5 км, Зафарқорон-0,7 км, Ислоҳқорон Ҳўна-1,1 км, Аҳмад-Сўғим Ҳўна 0,2 км, Раҳимов-0,6 км, Олма- ота 0,5 км, Меҳробонлик 0,4 км, Турарқорон 17 ва 6-бўғим 0,4 км, Наҳшайлан-0,5 км, Тосқор-0,5 км жамми 4,5 км яқини йўлларини асфальтлашти	2022-2023 й.й	4,815	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 308,968 116,031	2 192,937 4,815	2 192,937 4,815	2 192,937 4,815	2 192,937 4,815	116,031	65,788	2 308,968	0,000	0,000	№4501-06/1- 8302.29.11.2022 й	Тегишли асосда							
II	<b>Янги Наманган тумани</b>		<b>40,128</b>	<b>14 670,398</b> <b>772,205</b>	<b>14 670,398</b> <b>772,205</b>	<b>14 670,398</b> <b>772,205</b>	<b>14 670,398</b> <b>772,205</b>	<b>13 898,193</b> <b>28,128</b>	<b>13 898,193</b> <b>28,128</b>	<b>13 898,193</b> <b>28,128</b>	<b>13 898,193</b> <b>28,128</b>	<b>416,946</b> <b>0,000</b>	<b>40,128</b> <b>0,000</b>	<b>14 670,40</b> <b>0,000</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b>	<b>№4501-06/1- 8292.29.11.2022 й</b>	Тегишли асосда							
16	"Ҳимон" МБҲЙдаги 1-2-Билоқор, 1-2-Ғизина қушчалари жамми 3 км қисmini асфальтлашти	2022-2023 й.й	3,073	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 427,243 72,687	1 354,557 3,073	1 354,557 3,073	1 354,557 3,073	1 354,557 3,073	72,687	40,637	1 427,243	0,000	0,000	№711/10 13.11.2022 й	Таъмири асосда							
17	"Мингачир" МБҲЙ ҳудудини яқин йўлларини 2,0 км қисmini асфальтлашти	2022-2023 й.й	1,759	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	868,147 46,208	821,939 1,759	821,939 1,759	821,939 1,759	821,939 1,759	46,208	24,658	868,147	0,000	0,000	№ 711/18 13.11.2022 й	Таъмири асосда							
18	Еллик МБҲЙ, Асосий Сарбон бўғим 0,7 км асфальтлашти	2022-2023 й.й	0,700	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	351,899 18,065	333,834 0,700	333,834 0,700	333,834 0,700	333,834 0,700	18,065	10,015	351,899	0,000	0,000	№ 711/48 13.11.2022 й	Таъмири асосда							
19	Меҳробонлик МБҲЙ Соғина алоқа бўғим 1,2 асфальтлашти	2022-2023 й.й	1,232	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	595,516 30,112	565,404 1,232	565,404 1,232	565,404 1,232	565,404 1,232	30,112	16,962	595,516	0,000	0,000	№ 711/73 13.11.2022 й	Таъмири асосда							
20	Еллик МБҲЙ Сарбон, Ҳўна, Ислоҳқорон, Дегон, Тағарқорон бўғимлари 12 км тағамлашти	2022-2023 й.й	12,000	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 695,759 82,546	1 613,212 12,000	1 613,212 12,000	1 613,212 12,000	1 613,212 12,000	82,546	48,396	1 695,759	0,000	0,000	№ 711/35 13.11.2022 й	Таъмири асосда							
21	"Аксент" маҳалласини Яқобор, 1-2,3-4 бўғимлар ва бошқа бўғимларда 8 км яқини йўлларини асфальтлашти	2022-2023 й.й	7,080	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 742,367 161,070	2 581,297 7,080	2 581,297 7,080	2 581,297 7,080	2 581,297 7,080	161,070	77,439	2 742,367	0,000	0,000	№4501-06/1- 8302.29.11.2022 й	Тегишли асосда							
22	"Еллик" МБҲЙ ҳудудини Тағарқорон, 1-Ислоҳқорон ва Сарбон бўғимларини 14 км қисmini асфальтлашти.	2022-2023 й.й	14,284	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 989,466 361,516	6 627,950 14,284	6 627,950 14,284	6 627,950 14,284	6 627,950 14,284	361,516	198,838	6 989,466	0,000	0,000	№4501-06/1- 8301.29.11.2022 й	Тегишли асосда							
III	<b>Давлатқорон тумани</b>		<b>20,731</b>	<b>10 672,521</b> <b>579,712</b>	<b>10 672,521</b> <b>579,712</b>	<b>10 672,521</b> <b>579,712</b>	<b>10 672,521</b> <b>579,712</b>	<b>8 454,125</b> <b>0,000</b>	<b>8 454,125</b> <b>0,000</b>	<b>8 454,125</b> <b>0,000</b>	<b>8 454,125</b> <b>0,000</b>	<b>20,731</b> <b>0,000</b>	<b>302,784</b> <b>0,000</b>	<b>10 672,5</b> <b>0,000</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b>	<b>№ 717/6</b> <b>14.11.2022 й</b>	Таъмири асосда							
23	Қўни Раҳимов МБҲЙ Ёни қушқорон, Янги рақиб, Аҳмад қушчалари қўни қисmini йўл бўғимини тузи	2022-2023 й.й	2,069	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	1 000,221 49,958	950,263 2,069	950,263 2,069	950,263 2,069	950,263 2,069	49,958	28,508	1 000,221	0,000	0,000	№ 717/6 <b>14.11.2022 й</b>	Таъмири асосда							
24	Наҳшайлан МБҲЙ Ёни бўғимини 4 км қисmini цемент-бетон қоплама ёташти.	2022-2023 й.й	2,300	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 851,530 108,346	1 743,184 108,346	1 743,184 108,346	1 743,184 108,346	1 743,184 108,346	108,346	52,296	1 851,530	0,000	0,000	№ 727/7 15.11.2022 й	Таъмири асосда							
25	Урта Раҳимов МБҲЙ III Қўни қушқорон 0,6 км, II Раҳимов 0,6 км, М.Аҳмадқорон 0,5 км, X.Қосқорон 0,3 км бўғимлари Йўлларини асфальтлашти.	2022-2023 й.й	1,911	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	983,869 47,966	935,904 47,966	935,904 47,966	935,904 47,966	935,904 47,966	47,966	28,077	983,869	0,000	0,000	№ 717/94 14.11.2022 й	Таъмири асосда							



Түр	Объекттар номи ва мекени	Курсыз илалардын басымын ва	Лысыз курамы, техника	Шу жылдагы													Ассети фондусунингы тууралашы		2023 йыл 1 январь координатты тууралашы	2023 йыл 1 январь координатты тууралашы	Төсөргө берилген санна ва ранами	Төсөргө берилген санна ва ранами	Пуратини курашы ташталары		
				Курсыз илалардын басымын ва				Топлам булун асфальта уламыш				Бетон колпакла куруш				Кутурани ташталары		Бюджеттик санна ва харжатары						Курсыз курамы	Курсыз курамы
				Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва		Курсыз илалардын басымын ва									
				ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку	ку								
26	Курсыз илалардын басымын ва	2022-2023 й.й.	2,015	967,228	967,228	967,228	967,228	967,228	919,844	919,844	2,015	2,015	2,015	2,015	967,328	967,328	0,000	0,000	№ 71476 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами					
27	Ура Ровулгант МФЙ, Алпар, Шыбам, Курак кучаларына 2,5 км асфальт.	2022-2023 й.й.	2,500	921,387	921,387	921,387	921,387	1,231,208	1,231,208	2,500	2,500	2,500	2,500	1,294,694	1,294,694	0,000	0,000	№ 71449 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
28	Туркучи МФЙ, Алпарго 1-куч ва 8-кучаларыни 2 км кесими асфальт.	2022-2023 й.й.	1,668	47,662	47,662	47,662	47,662	873,725	873,725	1,668	1,668	1,668	1,668	921,387	921,387	0,000	0,000	№ 71464 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
29	Ныбакор МФЙ, кучаларга ушул кучаларыни 4 км ички йуу асфальт.	2022-2023 й.й.	1,403	645,341	645,341	645,341	645,341	62,049	62,049	1,403	1,403	1,403	1,403	645,341	645,341	0,000	0,000	№ 76437 22.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
30	Нарвур МФЙ, Нарвур кучаларыни 1,3 км, 1-2 орнак Лопкор кучаларыни 2,0 км жана 3,3 км ички йууларын асфальт.	2022-2023 й.й.	3,282	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,421,359	1,344,960	1,344,960	3,282	3,282	3,282	3,282	1,421,359	1,421,359	0,000	0,000	№ 76450 22.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
31	Нурубот МФЙ, Нурубот кучаларыни 0,8 км, Маржон кучаларыни 0,5 км, Мукуйи кучаларыни 0,6 км, Шарк урчаш кучаларыни 1,5 км жана 3,4 км ички йууларын асфальт.	2022-2023 й.й.	3,583	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,586,792	1,510,429	1,510,429	3,583	3,583	3,583	3,583	1,586,792	1,586,792	0,000	0,000	№ 76460 22.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
IV	Милитсия курамы		26,622	18,885,431	18,885,431	18,885,431	18,885,431	18,008,480	18,008,480	26,622	26,622	26,622	26,622	18,885,431	18,885,431	0,000	0,000		Төсөргө берилген санна ва ранами						
32	"Тешперек" МФЙ, Алпар Тешперек кучаларыни 1,3 км кесими асфальт.	2022-2023 й.й.	1,168	710,269	710,269	710,269	710,269	678,368	678,368	1,168	1,168	1,168	1,168	710,269	710,269	0,000	0,000	№ 71407 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
33	"Уларш" МФЙ, "Нурин йул" кучаларыни 0,550 км кесими асфальт.	2022-2023 й.й.	0,400	203,832	203,832	203,832	203,832	191,827	191,827	0,400	0,400	0,400	0,400	203,832	203,832	0,000	0,000	№ 71010 13.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
34	Кучаларга мейд Ешик 2,5 км цемент-бетон асфальт.	2022-2023 й.й.	2,747	2,248,153	2,248,153	2,248,153	2,248,153	2,146,560	2,146,560	2,747	2,747	2,747	2,747	2,248,153	2,248,153	0,000	0,000	№ 5101-06/1-17771 17.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
35	Барашини мейд Монокс (2 км), Ардокс (1 км), цемент-бетон асфальт.	2022-2023 й.й.	2,481	1,549,633	1,549,633	1,549,633	1,549,633	1,466,586	1,466,586	2,481	2,481	2,481	2,481	1,549,633	1,549,633	0,000	0,000	№ 72579 15.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
36	Гоорболни мейд Зариблер-1 ва Зариблер-2, Сарбон кучаларыни асосий йууларын 6 км асфальт билки.	2022-2023 й.й.	4,120	608,718	608,718	608,718	608,718	575,892	575,892	4,120	4,120	4,120	4,120	608,718	608,718	0,000	0,000	№ 71022 13.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
37	Мадларуш мейд Мамола марказлагы 1,5 км йулун асфальт.	2022-2023 й.й.	1,600	1,100,535	1,100,535	1,100,535	1,100,535	1,054,354	1,054,354	1,600	1,600	1,600	1,600	1,100,535	1,100,535	0,000	0,000	№ 71549 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
38	Косовол МФЙ, Гулметон кучаларыни 1 км йулун асфальт.	2022-2023 й.й.	0,790	292,025	292,025	292,025	292,025	279,782	279,782	0,790	0,790	0,790	0,790	292,025	292,025	0,000	0,000	№ 71400 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
39	"Беллер" МФЙ, Беллер кучаларыни 3,9 км йулун асфальт.	2022-2023 й.й.	1,987	751,686	751,686	751,686	751,686	720,035	720,035	1,987	1,987	1,987	1,987	751,686	751,686	0,000	0,000	№ 71003 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
40	"Уларш" МФЙ, кучаларга "Нарвур", "Омалар", "Шарбон", "Сарбон", "Самарканд", "Халил Олтоскож" кучаларын 2,7 км йулун асфальт.	2022-2023 й.й.	1,675	575,324	575,324	575,324	575,324	548,810	548,810	1,675	1,675	1,675	1,675	575,324	575,324	0,000	0,000	№ 71067 14.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
41	Кучаларга мейд Полонголу кучаларын 1,1 км асфальт.	2022-2023 й.й.	1,118	104,159	104,159	104,159	104,159	96,610	96,610	1,118	1,118	1,118	1,118	104,159	104,159	0,000	0,000	№ 71030 13.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
42	Облик МФЙ, 9 та кучаларын 5,6 км асосий кучаларын асфальт.	2022-2023 й.й.	5,536	2,640,250	2,640,250	2,640,250	2,640,250	2,554,414	2,554,414	5,536	5,536	5,536	5,536	2,640,250	2,640,250	0,000	0,000	№ 45/01-06/1-7773 17.11.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						
43	Чаровол МФЙ, кучаларга "Уларш", "Зарбон", "Сарбон", "Самарканд", "Халил Олтоскож" кучаларын 2,7 км йулун асфальт.	2022-2023 й.й.	3,000	8,100,846	8,100,846	8,100,846	8,100,846	7,695,243	7,695,243	3,000	3,000	3,000	3,000	8,100,846	8,100,846	0,000	0,000	№ 45/01-06/1-8716 09.12.2022 й.	Төсөргө берилген санна ва ранами						







№	Объектлар номи ва манзили	Қурбонин таълимнинг бошланган ва	Локация (қураи, тиргилни)	Ҳужжат №	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг ҳажми ва қиймати, шундан ташқари "Бошқа ҳажмлар" ҳисобига	Реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шундан ташқари "Бошқа ҳажмлар" ҳисобига	2022 йил ҳисобидан қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати	Шу жумладан											2022 йил 1 январь ҳолатига "Ҳўна объект" бўлиши	2022 йил 1 январь ҳолатига "Ҳўна объект" бўлиши қиймати ва қиймати	Тегибери	Локация	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Локация	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати
								Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати							
Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати						
Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати			Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати		Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати								Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати ва қиймати
93	Тегибери МОЙ Арзакор, Тегибери ва Шарқ қурилиш ва 2 км қиймати	2022-2023 й.й.	1,947	204,698	204,698	204,698	204,698	204,698	12,127	12,127	12,127	12,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
94	Тегибери МОЙ Гакар қурилиш ва 0,4 км қиймати	2022-2023 й.й.	0,465	217,261	217,261	217,261	217,261	217,261	11,134	11,134	11,134	11,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70484 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
95	Ахот МОЙ Бўғ қурилиш ва 0,7 км қиймати	2022-2023 й.й.	0,748	362,365	362,365	362,365	362,365	362,365	18,370	18,370	18,370	18,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70503 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
96	Поросан МОЙ худудиди ва 2,2 км қиймати	2022-2023 й.й.	2,226	965,317	965,317	965,317	965,317	965,317	50,495	50,495	50,495	50,495	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70508 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
97	Обот МОЙ Мустақиллик қурилиш ва 1 км қиймати	2022-2023 й.й.	0,922	454,359	454,359	454,359	454,359	454,359	23,962	23,962	23,962	23,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70510 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
98	Урғакшоқ МОЙ худудиди ва 1 км қиймати	2022-2023 й.й.	0,805	75,758	75,758	75,758	75,758	75,758	5,653	5,653	5,653	5,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70517 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
99	Кетта Қурбан МОЙ худудиди ва 1 км қиймати	2022-2023 й.й.	1,173	164,209	164,209	164,209	164,209	164,209	8,229	8,229	8,229	8,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70527 12.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
100	Еттиқош МОЙ ва "Оқароқ", "Тўғ" ва "Хайрак" қурилиш ва 1,0 км қиймати	2022-2023 й.й.	7,024	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	3 318,228	174,505	174,505	174,505	174,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 4500-06/1-8304 29.11.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
101	Тошкент МОЙ худудиди ва 8 км қиймати	2022-2023 й.й.	9,167	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	3 898,226	201,644	201,644	201,644	201,644	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 4500-06/1-8302 29.11.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
X	Училиш		24,396	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	11 615,383	642,317	642,317	642,317	642,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
102	Қўрғон МОЙ худудиди ва 5 га қиймати ва 4,5 км қиймати	2022-2023 й.й.	4,412	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	1 933,446	103,543	103,543	103,543	103,543	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 4500-06/1-7768 17.11.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
103	Гўлбег МОЙ худудиди ва 1 км қиймати	2022-2023 й.й.	0,990	491,231	491,231	491,231	491,231	491,231	25,295	25,295	25,295	25,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71989 14.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
104	Шайқор МОЙ худудиди ва 2 км қиймати	2022-2023 й.й.	2,020	1 250,784	1 250,784	1 250,784	1 250,784	1 250,784	65,726	65,726	65,726	65,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 72620 15.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	
105	Қўрғон МОЙ "Масаббо" қурилиш ва 2,3 км қиймати	2022-2023 й.й.	4,983	2 484,349	2 484,349	2 484,349	2 484,349	2 484,349	129,064	129,064	129,064	129,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 4500-06/1-7772 17.11.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
106	Файзабоб МОЙ ва "Соғи" (2600 метр), "Узгүрчи" (1050 метр), "Паллавор" (450 метр), "Паллавор" (450 метр), "Узжубоб" (300 метр), "Булоқбой" (650 метр), "Булмас" (1000 метр) ва "Қўрғон" (1700 метр) қурилиш ва 1,0 км қиймати	2022-2023 й.й.	8,116	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	3 634,686	189,670	189,670	189,670	189,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 4500-06/1-8716 03.12.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
107	Қўрғон МОЙ ва "Масаббо" қурилиш ва 2,3 км қиймати	2022-2023 й.й.	3,88	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	1 820,887	129,019	129,019	129,019	129,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 70761 22.11.2022 й.	Тегибери объект бўлиши	
XI	Училиш		25,5	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	7 423,349	429,104	429,104	429,104	429,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
108	Янги МОЙ Сағит қурилиш ва 1,3 км қиймати	2022-2023 й.й.	1,300	592,524	592,524	592,524	592,524	592,524	31,242	31,242	31,242	31,242	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№ 71405 14.11.2022 й.	Ҳўна объект бўлиши	





Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Должнатли қўлатиш, таъин этилиши (кв) *	Қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг кўчатларининг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг кўчатларининг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Шу ҳужжатдан												
								Қуриш				Бошқа ҳажмлар		Буюртмачининг саноқлари		Ассети фискаллари шарт тушуриши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўзини объект бўйича	2023 йил 1 январь ҳолатига ўзини объект бўйича қўчатлар саноқлари	Тегишли солиқлар
								Қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Тўроқ қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Тошлар қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Бетон қопламалар қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Қуришни ташкирлаш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Бошқа ҳажмлар	Қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Бошқа ҳажмлар	Қуриш ва реконструкция қилинган кўчатларнинг саноқлари, шунинг ичун жумладан буюртмачининг қўчатлари *	Бошқа ҳажмлар			
143	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Билоқор ва Қавалар қўчалари 3 км қисмини асфальтлаш.	2022-2023 й.й	3,075	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	1 551,639 75,339	44,289	3,075	1 551,639	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№71250 13.11.2022 й	Тегишли солиқлар		
144	Буювдор МФЙ Зарфшон ва Филодор қўчалари 2,5 км қисmini асфальтлаш.	2022-2023 й.й	2,883	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	267,339 15,311	7,561	2,883	267,339	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№70941 13.11.2022 й	Тегишли солиқлар		
145	Зарбдор МФЙ ҳудудига Тилешик, Шолдик қўчаларининг 5 км қисmini асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,073	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	2 317,834 122,292	65,866	5,073	2 317,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-06/1- 8712.03.12.2022 й	Тегишли солиқлар		
146	Наҳзума МФЙ ҳудудига Сарбон, Инак йули, Барқдор ва Халқор қўчалари ва ТТБ Наҳзума ҳудудини бўлиб ҳудуднинг 7 км қисmini асфальтлаш	2022-2023 й.й	5,800	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	2 657,439 153,147	75,129	5,800	2 657,439	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	№4501-06/1- 8713.05.12.2022 й	Тегишли солиқлар		
Жами:				434,712	178 358,942 9 336,253	178 358,942 9 336,253	178 358,942 9 336,253	5 070,681	434,712	178 358,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Баҳридинов

2022 йил.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 йил.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти молия бўғаларга буюртмачи хизмати

О.Назаров

2022 йил.

