                «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии, 

Заместитель начальника ГУВД г. Ташкента

__________________  Х.Ф. Шамсутдинов.

«___» ________ 2022 г.
Техническое задание
Прокладка волоконно – оптического кабеля ВОЛС и ТПП 100х2 от Дома 87 по улице С. Азимова до объекта по улице Саид Барака дом 7
	№
	Наименование основных данных и      требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	ГУВД г. Ташкента              

 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Садыка Азимова 87. Телефон 71-281-93-35 Почта: e-mail: info@iibb.uz  it@guvd.uz                 

	2
	Основание для   разработки
	Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» от 10.04.2017 года №УП-5005;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года № ПП-2883 «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел»;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.06.2018 года № ПП-3786 «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте»;

	3
	Место нахождение объекта
	100060, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Садыка Азимова 87.

	4
	Вид строительства
	Проектирование, прокладка и ввод в эксплуатацию ВОЛС (волоконно оптической линии связи)

	5
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства ГУВД г. Ташкента

	6
	Ориентировачная стоимость работ
	180 000 000 сум с учетом НДС

156 521 739 сум без учета НДС

	7
	Наименование проектной организации
	Определяется на основании отбора наилучших предложений.

	8
	Подрядная организация
	Определяется на основании отбора наилучших предложений.

	9
	Требование к участнику
	 -наличие лицензии на оказание услуг по проектированию и строительству сетей передачи данных;

 -наличие производственно-технического отдела;

 -наличие службы материально-технического отдела;

 -наличие руководящих работников со стажем работы по профилю с обязательным высшим строительным образованием в количестве 2х человек;

 -наличие дипломированных инженеров-строителей производителей работ  со стажем работы;

 -наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе, не менее 5 человек;

 -наличие собственных или арендуемых (приобретенных по лизингу) строительных машин и механизмов, для реализации проекта;

 -наличие не менее 10 ед. средств малой механизации, для реализации проекта. 

	10.
	Финансовое положение участника конкурса.
	Финансовые возможности

Наличие оборотных средств в размере не менее 20% от расчетной стоимости предмета закупок, подтвержденной обслуживающим банком или поручительства банка о предоставлении необходимых (недостающих до 20%) оборотных средств.

	11.
	Не допускаются к участию в закупке претенденты
	Находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

Учрежденные менее 6 месяцев до объявления закупки;

Находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

Находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

Имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

Зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах. 

	12
	Основные объёмы работ
	Прокладка волоконно – оптического кабеля ВОЛС и ТПП 100х2 от Дома 87 по улице С. Азимова до объекта по улице Саид Барака дом 7

	13.
	Сроки начала и окончания работ
	10 календарных дней с момента подписания подрядного договора.

	14.
	Требования к безопасности выполнения работ 
	Руководствоваться требованиям нормативных документов

	15.
	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)
	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдению санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами, разработать проект ЗВОС и ЗЭП.  

	16.
	Требования по обеспечению энергоэффективности и принимаемых проектных решений
	При строительстве применять современные энергоэффективные и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов  

	17.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	При строительстве руководствоваться  требованиями нормативных документов и согласно техническими условиям УЧС.

	18.
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
	 В соответствии с действующими нормативными документами.    

	19.
	Требования к безопасности 
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственные назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением   оплаты.



	20.
	Категория сложности строительства
	3 категория

	21.
	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководители работ, участвующие в строительстве:

-осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;

-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых строительных работ;

-проверяют соблюдение технической дисциплины при производстве строительных работ;

-своевременно оформляют акты скрытых работ;

-обеспечивают контроль исполнительной документации но все виды строительных работ;

-обеспечивают выполнение строительных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками.

Приемка отчетности по каждому этапу строительства производится ежемесячно в срок от 25 числа отчетного месяца до 1 числа месяца, следующего за отчетным. Содержание отчетной и технической документации состоит из: акта выполненных работ, счет -фактур  ,накопительной ведомости, исполнительной документации (сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования).

Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств. Генподрядчик представляет рабочим комиссиям следующие документы:

  а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

  б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приёмке объекта, разработанных проектными организациями, с записями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ исполнительная топографическая съемка завершенного строительством объекта и внешних инженерных коммуникаций согласованный с заказчиком. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

   в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

   г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных конструкций (опор, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и др.) а также лабораторных испытаний грунта, строительных материалов и конструкций; 

   д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом;

   е) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, сигнализации и автоматизации;

   ж) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

   з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих пожаробезопастность и молнезащиту;

   и) акты об испытаниях прочности сцепления кладки несущих стен;

   к) журналы производства работ, авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;

   л) гарантийный паспорт удостоверяющий качество строительно-монтажных работ.

       (ШНК 3.01.04-04)

	22.
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	Подрядчику передаётся проектно-сметная документация, согласованная в установленном порядке в 2-х экземплярах на бумажном носителе альбомы рабочих чертежей и в 1-м экземпляре на электронном носителе ресурсную ведомость сметной стоимости в формате МС «Excel».

	23.
	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.
	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением  соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. 

      Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами. 

     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составит акт осмотра и принят решение о компенсации ущерба. 

     Срок предоставления гарантийных обязательства на выполненных работы не менее 1 (одного) года.

	24.
	Стадия проектирования 
	Одностадийный Рабочий проект.


Исполнитель: 

Ведущий специалист отдела  строительства              Дилмуродов Руфат Яратович         
