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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
ПРОЕКТА
«Обновление и расширение парка подвижного состава АО «Тошшахартрансхозмат» закупкой 190 единиц автобусов большой вместимости марки MAN A22 CNG и 200 единиц автобусов средней вместимости марки SAZ LE 60»








г. Ташкент – 2022 г.


	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Основание для разработки ТЭР проекта
	Постановление Президента Республики Узбекистан от 2.02.2022 г. № 111 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента».

	2
	Наименование инициатора
	Акционерное Общество «Toshshahartransxizmat»
100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, 1 проезд ул. Амира Темура, д.6. Тел. (71) 209-90-25.

	3
	Наименование проектной организации
	Разработчик ТЭР проекта будет определен в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» (ЗРУ №472 от 09.04.2018 г.).

	4
	Общая расчетная стоимость проекта
	[bookmark: _GoBack]Предварительная стоимость проекта составляет 741 412,0 млрд. сум. Стоимость проекта подлежит уточнению по итогам разработки технико-экономического расчета по результатам проведенного анализа по выбору оптимального варианта реализации проекта, уточнения стоимости монтажных работ размера финансовых издержек инвестиционного периода (условия кредитования) и прочих затрат по проекту.

	5
	Вид строительства
	Проектом предусматривается осуществление работ по монтажу зарядных устройств электробусов.

	6
	Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства.











Параллельное проектирование и строительство.
	Согласно графика поставки транспортных средств по договору от 07.02.2022 года №38/008 на поставку автобусов производства СП ООО «Самаркандский Автомобильный Завод», заключенного между АО «Тошшахартрансхизмат»  и ООО «MEGA OIL BIZNES», а также согласно графика поставки транспортных средств по договору от 09.02.2022 года №TABTG/MAN-1 на поставку автобусов производства СП ООО «Uz Truck & Bus Motors», заключенного между 
АО «Тошшахартрансхизмат»  и ООО «Truck and bus Trade Group» и Постановление Президента Республики Узбекистан от 2.02.2022 г. № 111 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента».


Не предусмотрено.

	7
	Состав предприятия
	В структуру АО «Toshshahartransxizmat» входят 8 автобусных парков, унитарное предприятие «Тошавтотаъмирхизмат», детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Автомобилчи».

	8
	Производственное кооперирование и инфраструктура предприятия
	Кооперирование с сушествующими маршрутными сетями пассажирских перевозок.

	9
	Номенклатура производимой продукции (услуги)
	Перевозка пассажиров городским общественным пассажирским транспортом.
Оказание коммерческих услуг по разовым заказам по перевозке пассажиров по г.Ташкенту, а также междугородние пассажирские перевозки.

	10
	Режим работы предприятия
	365 дней в году, 2 смены по 8 часов.

	11
	Масштаб и мощность проекта
	Приобретаемые автобусы осуществляют пассажирские  перевозки в городе Ташкента. Расчетная мощность проекта около 91,4 млн. пасс (580,0 млн. пасс.км) в год, в том числе по городским автобусам в количестве 320 ед. около 87 млн. пасс. (519,0 млн. пасс км) и по междугородним автобусам в количестве 30 ед. околок 4,4 млн. пасс. (61,0 млн. пасс. км) .

	12
	Место реализации проекта
	Проект будет осуществлаяться на существующих мощностях АО «Тошшахартрансхизмат» в г. Ташкенте.

	13
	Цель и задачи проекта
	Целью настоящего проекта явлаяется – обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей жителей и гостей г.Ташкента в автобусных перевозках, в том числе за счет обновления парка подвижного состава современными городскими и междугородними автобусами, удовлетворение стабильного спроса на рынке общественного транспорта, повышение качества оказываемых услуг населению, повышение безопасности перевозок пассажиров. Реализация данного проекта позволить удовлетворить имеющийся спос в сфере общественных перевозок, а также повысить культуру обслуживания, путем улучшения качества и комфорта общественных перевозок.

	14
	Период реализации проекта
	2022 апрель – 2022 декабрь

	15
	Источники финансирования
	Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2.02.2022 г. № 111 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента» новые автобусы приобретаются за счет выделяемых АО «Узнацбанк» кредитов сроком на 5 лет, с дальшнейшем погашением за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан.

	16
	Особые условия строительства
	Не предусмотрено

	17
	Варианты реализации  проекта
	Не требуется

	18
	Рекомендации к финансовому обоснованию проекта
	Финансовое обоснование проекта необходимо выполнить исходя из сопоставления сценариев без учета и с учетом реализации проекта.
Финансовое обоснование рекомендуется выполнить исходя из обоснованных затрат по оказываемым услугам и выручке от пассажирских перевозок.
При этом необходимо руководствоваться всеми действующими ставками налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом и нормативно-правовыми актами. Также необходимо включить полный анализ финансового состояния предприятия, с предоставлением обоснованных финансовых документов.
Также следует включить обоснование всех исходных финансовых данных и применить методику расчетов, соответствующей принятым стандартам.

	19
	Требования к экономическому обоснованию проекта
	Экономическое обоснование необходимо выполнить с учетом конкретного отражения экономической эффективности проекта, а именно экономических выгод для отрасли, региона и национальной экономики в целом.
Также следует обосновать влияние проекта на отрасль, его положительные эффекты для экономики и экологии, необходимо указать возможные экономические риски, уровень рисков и мероприятия по их снижению.

	20
	Основные требования к проектным решениям
	В соответствии с законодательными, нормативно-правовыми и техническими документами, касающихся работы и эксплуатации городского пассажирского транспорта.

	21
	Требования к проведению изыскательских работ
	Не требуется.

	22
	Требования к благоустройству и рекультивации
	Не требуется.

	23
	Особые условия проектирования
	Не требуется.

	24
	Требования к проектированию
	ТЭР проекта разработать в соответствии с требованиями Положения «О порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения пред проектной и проектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов», утвержденного Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 г. № ПП-3550.

	25
	Требования к ценообразованию
	Общую стоимость проекта рассчитать исходя из стоимости поставки транспорта, стоимости безвозмездно передаваемых активов, финансовых издержек инвестиционного периода, прочих затрат.

	26
	Сроки разработки ТЭР проекта
	Разработчик должен предоставить готовый ТЭР проекта в течение 30 дней со дня авансирования.

	27
	Требования к предоставлению результатов работы
	Подготовленный ТЭР проекта необходимо сдать инициатору в 3-х экземплярах в печатной форме и 1 (один) экземпляр в редактируемой электронной форме на электронном носителе с отражением формул расчетов.
В зависимости от объема информации разделы ТЭР проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг.

	28
	Перечень исходной документации
	Вся исходная документация, необходимая для разработки ТЭР проекта, будет предоставолена инициатором разработчику в виде приложения к данному Техническому заданию, в том числе финансовые данные по планируемому к привлечению кредиту в рамках проекта.





Первый заместитель
председателя правления							А.А. Абдуллаев

Заместитель председателя правления					Н.Г. Давлатов

Начальник отдела корпоративных
и имущественных отношений						Т.Т. Хабирхонов
