



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Бухоройўлкўкалам УК директори

А.Бобоев

" 10 " 11 " 2022 й.

А380а "Бухоро халқа йўли" автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини кўкаламзорлаштиришга

### Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

Буюртмачи	Бухоройўлкўкалам УК
Бош пудратчи	Танлов асосида аниқланади
Бош лойиҳачи	ТЕХНО СТРОЙ ПРОЖЕКТ МЧЖ
Пудратчининг бошқа харажатлари	Танлов асосида аниқланади
Кўкаламзорлаштириш учун асос	Бухоройўлкўкалам УК иш режаси
Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги.
Таъмирлаш тури	Кўкаламзорлаштириш ишлари
Объектнинг жойлашган ўрни	Бухоро вилояти Бухоро шаҳри
Қуриш ишларини бошланиши ва тугаши	2022 йил
Кўкаламзорлаштиришни тугатиш муддати	Шартномада аниқланилади.
Кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган баъзи маълумотлар	Кўкаламзорлаштириш ишлари Буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасидаги иш турларига асосан бажарилсин.
	Таъмирлашда ишлатиладиган машина-механизм ҳамда қурилиш материаллари нархлари ғолиб чиққан иш бажарувчининг тижорат таклифи ва лойиҳа-сметадан ошмаган ҳолда қабул қилинсин.
	ҚҚС(15%) қабул қилинсин.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Озеленение ШНК 4.02.47-04, земляные работы ШНК 4.02.01-04,
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Кўкаламзорлаштириш ишлари лойиҳа-смета талабларига биноан амалга оширилади. Объектга қўлланиладиган машина-механизм, ашёлар нархлари ғолиб чиққан иш бажарувчининг тижорат таклифи асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.

Буюртмачи вакили :

У.Қудратов