

Республики Узбекистан

Андижанская область

ООО "Инвест проект универсал"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ - замена подъёмник механизмов головного сооружения
канале БФК в.п. ГЭС

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ,
СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА,
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ,

Директор:

Тожибоев О

ГИП

Маматов А.



Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Текущий ремонт замена подъёмник механизмов сооружения канале БФК в.п.ГЭС

№ п.п	Наименование затрат	Цена (тыс.сум) на единицу
1	2	РЕКОМЕН
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	32 000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	104.030
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 889.782
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	349.813
5	Итого прямые затраты	34 343.626
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	6 425.692
7	Затраты на страхование строительства объектов	130.462
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	0.000
9	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	40 899.780
10	НДС 15%	6 134.967
11	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	47 034.747
12	Всего стоимость строительства	47 034.747



Заказчик



Объект:

Текущий ремонт замена подъёмник механизмов сооружения канале БФК в.п.ГЭС

СВОД ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТУ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		МАТЕРИАЛЫ		ОБОРУДОВАНИЕ		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%		СТАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%		ИТОГО БЕЗ НДС		НДС 15%		ИТОГО С НДС	
		СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ	СУМ
1	ЗАМЕНА ПОДЪЁМНИК МЕХАНИЗМОВ ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ГЭС НА БФК	1 889 782	349 813	104 030	32 000 000	34 343 626	6 425 692	130 462	40 899 780	6 134 967	47 034 747										
	ИТОГО	1 889 782	349 813	104 030	32 000 000	34 343 626	6 425 692	130 462	40 899 780	6 134 967	47 034 747										

Составил:

Х.Мерасулов

Наименование
стройки -

Текущий ремонт замена подъёмник механизмов сооружения канале БФК в.п.ГЭС

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект -

Текущий ремонт замена подъёмник механизмов сооружения канале БФК в.п.ГЭС

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерени	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЦЗ7-01-013-07	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЁМНИКА (МАРКИ 10ЭВД)	1 ШТ	1			
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	93.3	93.3	13915.9216	1298355.485
1.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1.96	1.96	127627	250148.92
1.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0.73	0.73	1077	786.21
4	ЦЗ7-01-002-05	МОНТАЖ ПОДЪЁМНИКИ (МАРКИ 10ЭВД)	1 ШТ	1			
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42.5	42.5	13915.9216	591426.668
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1.75	1.75		
4.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0.37	0.37	127627	47221.99
4.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4.57	4.57	4656	21277.92
4.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.55	0.55	54548	30001.4
4.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0.35	0.35	1077	376.95
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2.16	2.16	11740	25358.4
4.8	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0.00528	0.00528	14900000	78672
9	37928	ПОДЪЁМНИК МАРКИ 10ЭВД	ШТ	1		32000000	32000000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				34 343 626
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				32 000 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %			СУМ				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1.2 %			СУМ				
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				104 030.40
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %			СУМ				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2 %			СУМ				
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ			СУМ				1 889 782.15
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			СУМ				349 813.39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				34 343 626
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18.71 %			СУМ				6 425 692
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ				40 769 318
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ - 80 % ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)			СУМ				130 462
ИТОГО БЕЗ НДС			СУМ				40 899 780
НДС 15 %			СУМ				6 134 967
ВСЕГО С НДС 15 %			СУМ				47 034 747

СОСТАВИЛ

Х.МАРАСУЛОВ

ПРОВЕРИЛ


А.МАМАТОВ

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник НКУГ

С.Хакимов

2022 год



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеполпсаевшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на

Текущий ремонт замена подъёмник механизмов сооружения канале БФК в.п.ГЭС
(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Начальник 3-отд. 2-г/участка

С.Саидахмедов

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работы	Единца измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЁМНИКА (МАРКИ 10ЭВД)	1 ШТ	1
2	МОНТАЖ ПОДЪЁМНИКИ (МАРКИ 10ЭВД)	1 ШТ	1

Начальник РСО

Д.Жураев

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Я.Мамажонов

Начальник 3-отд. 2-г/участка

С.Саидахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 04-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31638

Obyekt nomi «BfK kanalidagi GES bosh inshooti ko'tarish (podyemnik) mexanizmini almashtirish»

Buyurtmachi - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

Bosh loyihachi - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001005-sonli, 26.06.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 30688

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi NKGU (BfK) ning 2022 yildagi buyurtma hati.

2021yildagi Buyurtmachi NKGU (BfK) boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

10EVD rusumdagi ko'tarish (podyemnik) mexanizmini buzib yig'ishtirib olish.

10EVD rusumdagi ko'tarish (podyemnik) mexanizmini o'rnatish ishlari

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.



Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 47358.557 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 323.810 ming so'm mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan, ish hajmlari o'zgargan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «BFK kanalidagi GES bosh inshooti kotarish (podyemnik) mexanizmini almashtirish», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 16,975 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 47034.747 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich