


"TASDIQLAYMAN"  
Viloyat hokimligi Injining  
kompamyasi direktori

 S. I. Ziyadullayev

"\_\_\_" 2022yil

**Samarqand viloyati Ishtixon tumani Murotobod MFY Asad qishlog`i hududidan oqib  
o`tgan Oqdaryo daryosi oqim bo'yicha chap tomoni (PK 571+00dan PK 578+00 gacha)  
700 metr damba qurish bo'yicha Ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun**

## **LOYIHALASH TOPSHIRIG`I**

**Bosqich  
IL (Ishchi loyiha)**

**SAMARQAND – 2022 yil**

Nº	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Ishtixon tumani Murotobod MFY Asad qishlog'i hududidan oqib o'tgan Oqdaryo daryosi oqim bo'yicha chap tomoni (PK 571+00dan PK 578+00 gacha) 700 metr damba qurish
2	Ob'ekt manzili	Ishtixon tumani Murotobod MFY Asad qishlog'i
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli qarorining 10 ilovasi 117 bandi, Samarqand Viloyat xalq deputatlari kengashining 2021 yil 23 dekabrdagi VI-51-110-7-0-K/21-sonli Qarori
4	Buyurtmachi	Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tender (tanlov) savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Qurilish
10	Moliyalashtirish manbai.	Respublika byudjet mablag'lari
11	Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish chekllovleri. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar	Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
12	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlarga qo'yiladigan talablar	<p>Rejalashtirish bo'yicha qarorlar dambalarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek, mustahkam, hududning xususiyatlarini hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dambalar sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va loyihada ishlab chiqish:</li> <li>- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.</li> <li>- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan tayyorlanishi kerak.</li> <li>- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.</li> <li>- Tanlashda me'moriy jihatdan ekspresiv, texnologik va energiya tejayidigan zamonaviy dizayn va texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratish kerak.</li> <li>- Loyerha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish kerak.</li> <li>-Dambalar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan suv toshqinlari va zilzilalarda seysmik himoyasini ta'minlashni ko'zda tutish.</li> </ul>
13	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashdirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyerha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
14	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyerha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'r ganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi**  
**"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyerha va tanlov xujjalalarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i**

A. Qodirov