


## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси  
бошлиги:



Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Катта Фаргона Каналининг  
ПК443+00 дан ПК450+00 гача булган оралик кисмида механик тозалаш ишлари  
учун ишлаб чиқилган

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

---

**Буюртмачи:** Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

## Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Бажариладиган ишлар нуксон далолатномаси.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Бажариладиган ишлар экспертиза хулосаси.

### 1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг камида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қаролатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва вақолатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчилиққа биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руҳсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қерамлиги мавжудлар.



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник НКЦУ

С.Хакимов

01 2022 год

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеполпсаевшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на  
Мехочистка Большого Ферганской канала с ПК 443+00 до ПК 450+00  
(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 3-отд. 4-г/участка

Б.Юлдашев

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ	1000М3	0,55
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ	1000 М3 ГРУНТА	1,55
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 11 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1.	Т	2929,5

Начальник РСО

Д.Жураев

Начальник 3-отделения

Т.Каримов

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Б.Юлдашев

## Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Мехочистка Большого Ферганской канала с ПК 443+00 до ПК 450+00

№ п.п	Наименование затрат	Цена (тыс.сум) на единицу
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	0.000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	258.620
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	93 587.834
5	Итого прямые затраты	93 846.455
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	17 558.672
7	Затраты на страхование строительства объектов	356.496
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	0.000
9	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>111 761.623</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>16 764.243</b>
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>128 525.866</b>
12	<b>Всего стоимость строительства</b>	<b>128 525.866</b>

Исполнитель



Заказчик



Наимено

Мехочистка Большого Ферганской канала с ПК 443+00 до ПК 450+00

**ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Объект -

Мехочистка Большого Ферганской канала с ПК 443+00 до ПК 450+00

N п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная потребность	Стоимость в текущем уровне	
					единицы	всего
1	3	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18.58	13 915.92	258 620.44
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	769.90		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>258 620.44</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	700.7891	121 105.00	84 869 067.71
2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12.4310	105 272.00	1 308 636.23
	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16.5770	143 820.00	2 384 104.14
	1940	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LEIBNER" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	40.0985	125 342.00	5 026 026.19
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>			<b>93 587 834</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1						0
2						0
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>0</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1						0
<b>Итого по ОБОРУДОВАНИЮ</b>			<b>СУМ</b>			<b>0</b>
<b>Итого прямые затраты</b>			<b>СУМ</b>			<b>93 846 455</b>
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %			СУМ			
ЗАГОТОВОТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1,2 %						
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ			0
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5 %			СУМ			
ЗАГОТОВОТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2 %						
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ			СУМ			258 620
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			СУМ			93 587 834
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			93 846 455
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18.71 %			СУМ			17 558 672
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ			111 405 126
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ - 80			СУМ			356 496
ИТОГО БЕЗ НДС			СУМ			111 761 623
НДС 15 %			СУМ			16 764 243
ВСЕГО С НДС 15 %			СУМ			128 525 866

СОСТАВИ

Х.МАРАСУЛОВ

ПРОВЕРИ

А.МАМАТОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:04-02-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 31624**

**Obyekt nomi** «Katta Farg`ona kanalining PK443+00dan PK450+00gacha qismida mexanik tozalash ishlari»

**Buyurtmachi** - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001005-sonli,  
26.06.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 30736

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachi NKGU (BFK) ning 2022 yildagi buyurtma hati.

2021yildagi Buyurtmachi NKGU (BFK) boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs hujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal hujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Buldozer bilan tuproqni kavlab surish ishlari. 0,5m<sup>3</sup> cho`michli ekskavator bilan tuproqni kavlab avtotransportga yuklash ishlari. Avtotransportda kavlangan tuproqni tashish ishlari

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 134444,827 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5918,961 ming so'm materiallar narhlari hisobiga kamaygan

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Katta Farg`ona kanalining PK443+00dan PK450+00gacha qismida mexanik tozalash ishlari», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 2,323 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 128525,866 ming so'm. ✓

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich