

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СП "УЗ
КОРАМ КО" (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директора:

УМАРОВ П.

Гл. инженер проекта:

ТУРГУНОВ А.



Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____


АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СП "УЗ КОРАМ
КО" (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"TASDIQLAYMAN"



"Uz Koram Ko" MCHJ
Bosh direktorning 1- o'rinbosari.
B. Sultonov


2021 yil

Andijon shaxar Aylanma Xalqa ko'chasidagi "UZ Koram Ko" MCHJ da ishlab chiqarish binosining quyma pol qismida joriy ta'mirlash uchun


Nuqsonlar qaytnomasi


Biz quyida imzo chekuvchilar yani: direktorning birinchi o'rinbosari Sultonov B. - ishlab chiqarish bo'yich direktor o'rinbosari Qilichov M. - ma'muriy xizmat boshlig'i Ahmadjonov D. va loyihalashtirish vakili Qosimov Q. so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu qaytnoma tuzuldi:

1	2	3	4
1	Qalinligi 40 mm bo'lgan beton shpallarni o'rnatish	m2	10
2	Beton yuzalarni silliqlash	m2	200
3	Sirtni changdan tozalash	m2	200
4	quyma polni tekislash	m2	200


Buyurtmachi vakillari: Ma'muriy xizmat boshlig'i Ahmadjonov D. 

Ishlab chiqarish bo'yich direktor o'rinbosari Qilichov M. 

Qurilish bo'yicha mutahasisi Zaynobidinov U. 

Loyihalashtirish tashkilotini vakili: 

"УТВЕРЖДАЮ"



Управляющий директор

ООО "Уз Корам Ко"

А. Мамадалиев

"08" Января 2022 года.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

НА УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ООО "УЗ КОРАМ КО"


N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Стоимость
1	2	3	5
1	ROYALPOX PRIMER CLEAR	Т	43 340 000
2	ROYALPOX PRIMER HARDNER REH-2455	Т	46 218 000
3	ROYALSTONE RFS-2020	Т	13 699 000
4	ROYALPOX FLOOR TOP UDJ 8648B	Т	41 928 000
5	ROYALPOX FLOOR HARDNER RFH-156	Т	53 089 000
6	RRT-008	ЛИТР	10 500

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СП "УЗ КОРАМ КО" (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	30 242,241
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	6 972,433
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	486,294
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	7 053,851
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	44 754,819
10	НДС 15%	6 713,223
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	51 468,042



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СП "УЗ КОРАМ КО" (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	501,040	13 915,92	6 972 433,36
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			6 972 433,36
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,180	76 681,00	320 526,58
2	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	124,000	1 327,00	164 548,00
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,862	655,00	1 219,61
	Итого по строительным машинам	СУМ			486 294,19
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	ВОДА	МЗ	4,350	0,00	0,00
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,510	333 804,72	170 240,41
3	КАРБОРУНД	КГ	4,000	4 750,00	19 000,00
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			189 240,41
Ресурсы по проекту					
1	ROYALPOX PRIMER CLEAR	Т	0,050	43 340 000,00	2 167 000,00
2	ROYALPOX PRIMER HARDNER REN-2455	Т	0,025	46 218 000,00	1 155 450,00
3	ROYALSTONE RFS-2020	Т	0,068	13 699 000,00	931 532,00
4	ROYALPOX FLOOR TOP UDJ 8648B	Т	0,478	41 928 000,00	20 049 969,60
5	ROYALPOX FLOOR HARDNER RFH-156	Т	0,078	53 089 000,00	4 140 942,00
6	RRT-008	ЛИТР	16,000	10 500,00	168 000,00
	Итого ресурсы по проекту	СУМ			28 612 893,60

УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СП "УЗ КОРАМ КО" (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Коды работ и затрат	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозом) уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм.	общая
1	E1101-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		0,1		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	0,5	13 915,92	6 957,96
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,47	655,00	307,85
		ВОДА	МЗ	3,5	0,35	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,04	0,204	333 804,72	68 096,16
2	E1101-11-4 К-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2		0,1		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	0,3	13 915,92	4 174,78
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	1,392	655,00	911,76
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,06	0,306	333 804,72	102 144,24
3	E1101-15-7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2		2,00		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04	160,08	13 915,92	2 227 660,73
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,09	4,18	76 681,00	320 526,58
		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	32	64	1 327,00	84 928,00
		ВОДА	МЗ	2	4	0,00	0,00
		КАРБОРУНД	КГ	2	4	4 750,00	19 000,00
4	E1306-4-1	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	M2		200		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	20	13 915,92	278 318,43
5	E1101-050- И ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ	100 M2		2,00		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04	160,08	13 915,92	2 227 660,73
6	C	ROYALPOX PRIMER CLEAR	T		0,05	43 340 000,00	2 167 000,00
7	C	ROYALPOX PRIMER HARDNER REN-2455	T		0,025	46 218 000,00	1 155 450,00
8	C	ROYALSTONE RFS-2020	T		0,068	13 699 000,00	931 532,00
9	C	ROYALPOX FLOOR TOP UDJ 8648B	T		0,1962	41 928 000,00	8 226 273,60
10	C	ROYALPOX FLOOR HARDNER RFH-156	T		0,032	53 089 000,00	1 698 848,00
11	E1101-023- 06	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНОГО ПОЛА ЧИСТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	100M2		2,00		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04	160,08	13 915,92	2 227 660,73
		МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	30	60	1 327,00	79 620,00
12	C	ROYALPOX FLOOR TOP UDJ 8648B	T		0,282	41 928 000,00	11 823 696,00
13	C	ROYALPOX FLOOR HARDNER RFH-156	T		0,046	53 089 000,00	2 442 094,00
14	C	RRT-008	ЛИТР		16	10 500,00	168 000,00
		СУМ					36 260 861,6
В ТОМ ЧИСЛЕ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				6 972 433,4
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				486 294,2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				28 802 134,0
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	СУМ				1 440 106,7
		Итого	СУМ				37 700 968,3
		ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	СУМ				7 053 851,2
		ВСЕГО	СУМ				44 754 819,4
		НДС 13%	СУМ				6 713 222,9
		ВСЕГО С НДС	СУМ				51 468 042,3

ПРОВЕРИЛ

ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

ТОХИРОВ А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 11-01-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 30299

Obyekt nomi «"Uz Koram Ko" MChJ da ishlab chiqarish binosining quyma pol qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Iurojaat raqami: № 29734

1. Loyihalash uchun asos

"Uz Korma KO" MChJ Bosh direktori tomonidan 2021 yil 09 avgustdagi №02/91-sonli tasdiqlagan yig'ilish
bayoni

Buyurtmachi tomonidan 2021 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

lokal resurs xujjatlar.

Ushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari
ajajilishi ko'zda tutilgan: Qalinligi 40mm bo'lgan beton shpallarni o'rnatish. Beton yuzalarini silliqdash.
Irti changdan tozalash. Quyma polni tekislash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ekspertiza natijalari.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 11-01-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 30299

Obyekt nomi «"Uz Koram Ko" MChJ da ishlab chiqarish binosining quyma pol qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 29734

1. Loyihalash uchun asos

"Uz Korma KO" MChJ Bosh direktori tomonidan 2021 yil 09 avgustdagi №02/91-sonli tasdiqlagan yig'ilish
bayoni

Buyurtmachi tomonidan 2021 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari
bajarilishi ko'zda tutilgan: Qalinligi 40mm bo'lgan beton shpallarni o'rnatish. Beton yuzalarini silliqlash.
Sirtni changdan tozalash. Quyma polni tekislash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Avakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 52139,365 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 671,322 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ishchilarni ish xaqi hisobidan hamda buyurtmachining boshqa xarajatlari hisobidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Uz Koram Ko" MChJ da ishlab chiqarish binosining quyma pol qismini joriy ta'mirlash, ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 62,63 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 51468,042 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich