

"TASDIQLAYMAN"  
Viloyat hokimligi Injining  
kompaniyasi direktori

  
A.U. Ilmuratov  
" " 2022 yil



**Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Gulzor, Yoshlik, Istirohat bog'iga borish yo'li, Sa'noat kollejiga borish yo'li va G'alaba ko'chalarida "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish bo'yicha loyiha oldi va ishchi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun**

### LOYIHALASH TOPSHIRIG'I

13	Yozma topshiriq	Yozma topshiriqni tayyorlash
14	Yozma topshiriqni qabul qilish	Yozma topshiriqni qabul qilish
15	Yozma topshiriqni bajarish	Yozma topshiriqni bajarish
16	Yozma topshiriqni bajarish	Yozma topshiriqni bajarish
17	Loyihani tashkil etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bilan ta'minlash	Tuzilma va tashkil etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bilan ta'minlash
18	Qimmatli tashkil etish loyihasini ishlab chiqarish (PQS)	O'zbekiston Respublikasida sinakka bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqarish
19	Axborot ma'lumotini taqib qo'yish	Axborot ma'lumotini taqib qo'yish


Engil: Tuzilma va tashkil etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bilan ta'minlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash bo'yicha topshiriq tuzilgan va qoidalarga muvofiq ishlab chiqarish kiritilishi mumkin.

Samarqand viloyati hokimligi Injining kompaniyasi direktori  
"Birlamchi raqamli beruvchi, loyiha hujjatlarini tayyorlash bo'yicha" boshlig'i  
SAMARQAND – 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Gulzor, Yoshlik, Istirohat bog'iga boorish yo'li, Sano'at kollejiga borish yo'li va G'alaba ko'chalarida "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish bo'yicha loyiha oldi va ishchi loyiha- smeta hujjatlarini tayyorlash
2	Ob'ekt manzili	Samarqand viloyat Nurobod tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan
4	Buyurtmachi	Viloyat hokimligi Injiniroing kompaniyasi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tender savdolari natijalariga asosan
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Qurilish
10	Moliyalashtirish manbai.	Respublika byudjet mablag'lari
11	Loyihaviy quvvati	Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 4,00 km ko'chalarda "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish
12	Asosiy ko'rsatkichlar va loyiha ishlarini bajarishda asosiy talablar	Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 4,00 km ko'chalarda "Salomatlik yo'laklari"ni barpo etish ishlari SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va SHNQ 2.07.01-03* "Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni re'jalashtirish" talablariga asosan loyihalani.
13	Joyning tavsifi	Tekislik
14	Muhandislik qidiruv ishlarining zarurligi	Topogeodeziya ishlari bajariladi
15	Yo'l to'shamasi	Qoplamaning turi asfaltbeton va sementbeton
16	Ob'ektni resurs bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan maksimal darajada foydalanish
17	Loyihani kerakli tashkilotlar bilan kelishish	Tuman arxitektori,xamda yo'ldan foydalanuvchi tashkilot va boshqa tegishli korxonalar kelishilishi lozim
18	Qurilishni tashkil etish loyihagini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.
19	Atrof muhitni muhofaza qilish	Atrof muhitga ta'sir bayonotlari (ZVOS) loyihagini loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqish

*Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan xolda o'rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.*

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniroing kompaniyasi**  
**"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov**  
**xujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i**



**A. Qodirov**