



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 24.02.2022 г. № 3

между ОYBEK MAX KREDO MIKRO MCHJ и Сирдарё миңтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат  
унитар корхонаси на общую сумму 158559000,00

Глава

118

Казначейский лицевой счёт

304521860242127045129118002

(в суммах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  | Всего                 |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|
|                                 | 4233100  |  |                       |
| Январь                          |  |  |                       |
| Февраль                         | 47 567 700,00  |  | 47 567 700,00         |
| Март                            | 110 991 300,00   |  | 110 991 300,00        |
| Апрель                          |  |  |                       |
| Май                             |  |  |                       |
| Июнь                            |  |  |                       |
| Июль                            |  |  |                       |
| Август                          |  |  |                       |
| Сентябрь                        |  |  |                       |
| Октябрь                         |  |  |                       |
| Ноябрь                          |  |  |                       |
| Декабрь                         |  |  |                       |
| <b>Всего за год</b>             | <b>158 559 000,00</b>  |  | <b>158 559 000,00</b> |

Всего 158559000,00 сум

Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч  
сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора  
подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Базаров Зойир Рустамович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского  
подразделения

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Получил работник  
заказчика

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Таниев Шерали Абдусамотович

Ф.И.О.

## ШАРТНОМА № 3

“**14**” феврал 2022 йил.

Гулистан шахри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлатунитар корхонасиномидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган «**ООО ОУВЕК MAX KREDO МИКРО**» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари З.Розиков иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.“Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилоят Боёвут туман Маданият МФЙ Донишманд кучасини жорий таъмиглаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 21-феврал кунги танловда (**ЛОТ рақами №26932**) голиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **158 559 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштириладиган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида курсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажарилади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб вараг фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.“**Пудратчи**” “**Буюртмачи**” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “**Буюртмачи**” “**Пудратчи**” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтари (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равища кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

#### “Пудратчи”нинг хукуклари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равища рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктиносидан қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиқсан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жарабённинг бузилмаслигини қўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хуросаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

#### “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

#### “Буюртмачи”нинг хукуклари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хукуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

## IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объекти ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечикирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняning суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш хукуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечикирилган кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечикирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган заарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

27/4/2023

4.6. Ушбу шартномада қўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгидан бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарлиқдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиқсан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қилиади.

7.2. Объектнинг жорий таъмиrlаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг маҳсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам хуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БЮОРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи  
хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-йй.  
Тел/факс: 236-55-16  
ш/х: 304521860242127045129118002  
СТИР: 207 252 998

Директор




З.Базаров

### ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг хуқуклар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш холатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни ҳал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш хуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юрисконсультант:

Ф.Х.Усаров



З.Розиков

Рахбар:

"14" 02 2022 йилдаги № 3  
Шартномага 1-илова

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**  
Пудратчи ташкилот: "ООО ОУВЕК MAX KREDO MIKRO "

| № | Иш түри                | Жами               | Шундан   |                   |                    |          | Жами суммаси       |
|---|------------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
|   |                        |                    | январ    | феврал            | март               | апрел    |                    |
| 1 | Курилиши монтаж ишлари | 137 877 391        | 0        | 41 363 217        | 96 514 174         | 0        | 137 877 391        |
| 2 | KKC 15 %               | 20 681 609         | 0        | 6 204 483         | 14 477 126         | 0        | 20 681 609         |
| 3 | <b>Жами</b>            | <b>158 559 000</b> | <b>0</b> | <b>47 567 700</b> | <b>110 991 300</b> | <b>0</b> | <b>158 559 000</b> |

"Буюртмани"



"Пудратчи"



"24" 01 2022 йилдаги № 3  
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Маданият МФЙ Донишманд кучасини жорий таъмирлаш

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

| № | Молиялаштириши шартлари            | Жами               | Шундан   |                   |                    |          | 2022 йил           |
|---|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
|   |                                    |                    | январ    | феврал            | март               | апрел    |                    |
| 1 | 30 % хажсимидағи бунак             | 47 567 700         | 0        | 47 567 700        | 0                  | 0        | 47 567 700         |
| 2 | 70 % хажсімда жорий молиялаштириши | 110 991 300        | 0        | 0                 | 110 991 300        | 0        | 110 991 300        |
| 3 | <b>Жами:</b>                       | <b>158 559 000</b> | <b>0</b> | <b>47 567 700</b> | <b>110 991 300</b> | <b>0</b> | <b>158 559 000</b> |

"Буюргачи"



"Пудратчи"







| №         | Обозначение на машину | Коды групп машин и транспортных средств | Номера технического осмотра (дата) | III квартал                             |                                    | III квартал                             |                                    | Прибыль       | 2022 Номер Актов фиксации или ограничения |
|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|
|           |                       |   |                                    | Коды групп машин и транспортных средств | Номера технического осмотра (дата) | Коды групп машин и транспортных средств | Номера технического осмотра (дата) |               |   |
| 13        | Бетон МФМ             |   |                                    | 80 517,495                              | 80 517,491                         | 83 172,491                              | 83 172,491                         |               |   |
| 1         | Бетоника Камчак*      | 2021-2022 0                             | 0,342                              | 4 575,720                               | 4 575,720                          | 4 575,720                               | 4 575,720                          | 4 575,720     | 2 474,562                                 |
| 2         | ИММУННЫЙ СЫРЬЕ*       | 2021-2022 0                             | 0,095                              | 209 215,207                             | 209 215,207                        | 209 215,207                             | 209 215,207                        | 209 215,207   | 2 101,158                                 |
| 2         | Бетон МФМ             | 2021-2022 0                             | 1,337                              | 382 732,788                             | 382 732,788                        | 382 732,788                             | 382 732,788                        | 382 732,788   | 0,34                                      |
| 14        | Морская МФМ           |   |                                    | 16 702,469                              | 16 702,469                         | 16 702,469                              | 16 702,469                         | 16 702,469    | 83 517,491                                |
| 1         | Бетоника Камчак*      | 2021-2022 0                             | 1,200                              | 241 240,969                             | 241 240,969                        | 241 240,969                             | 241 240,969                        | 241 240,969   | 10 000,867                                |
| 2         | Бетон МФМ             | 2021-2022 0                             | 0,500                              | 81 618,955                              | 81 618,955                         | 81 618,955                              | 81 618,955                         | 81 618,955    | 0,500                                     |
| 2         | Бетон МФМ             |   |                                    | 322 859,924                             | 322 859,924                        | 322 859,924                             | 322 859,924                        | 322 859,924   | 10 000,867                                |
| 15        | Бетон МФМ             |   |                                    | 14 530,133                              | 14 530,133                         | 14 530,133                              | 14 530,133                         | 14 530,133    | 2 101,158                                 |
| 1         | Бетон МФМ             | 2021-2022 0                             | 2,000                              | 378 615,199                             | 378 615,199                        | 378 615,199                             | 378 615,199                        | 378 615,199   | 2 474,562                                 |
| 1         | Бетон МФМ             | 2021-2022 0                             | 2,000                              | 15 900,679                              | 15 900,679                         | 15 900,679                              | 15 900,679                         | 15 900,679    | 2 101,158                                 |
| Бетон МФМ | Бетон МФМ             |   |                                    | 4 964,958,637                           | 4 964,958,637                      | 4 964,958,637                           | 4 964,958,637                      | 4 964,958,637 | 147 731,725                               |
| Бетон МФМ | Бетон МФМ             |   |                                    | 244 043,129                             | 244 043,129                        | 244 043,129                             | 244 043,129                        | 244 043,129   | 3 651,397,894                             |
| 27        | Тукан МФМ             |   |                                    | 115 041,563                             | 115 041,563                        | 115 041,563                             | 115 041,563                        | 115 041,563   |   |
|           | Тукан МФМ             |   |                                    | 5 300 000,00                            | 5 300 000,00                       | 5 300 000,00                            | 5 300 000,00                       | 5 300 000,00  |   |



« 06.01.2022 г.

С. Канатов  
2022 г.

« 06.01.2022 г.

С. Канатов  
2022 г.

« 06.01.2022 г.

С. Канатов  
2022 г.