


"KELISHILDI"

"TASDIQLAYMAN"

Namangan viloyati qurilish
bosh boshqarmasi boshlig'i.

Namangan viloyat hokimligining
yagona buyurtmachi injiniring
kompaniyasi direktori



_____ D.Niyazov.



_____ D. Matmusayev

" " _____ 2022 yil

" " _____ 2022 yil

Kosonsoy tumani "Chak" MFY xududidan okib utuvchi "Xitoysoy"
soyining o'ng qirg'oq PK 75+38 dan PK77+38 gacha bulgan kismini
mustaxkamlash loyixa ishlari bo'yicha

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Namangan- 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni
1.	Loyiha buyurtmachisi.	Namangan viloyati hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi.
2.	Loyihalash uchun asos.	"2022 yilda kapital mablag'lar hisobidan viloyatlar hokimliklariga qarashli suv hujaligi va boshqa ijtimoiy ob'ektlarida toshqin suvlari va sel oqimlarini suv oqimlari bo'ylab barqaror va havfsiz o'tkazib yuborishni ta'minlash bo'yicha yig'ma manzilli dasturi"
3.	Moliyalashtirish manbyi.	Respublika byudjeti.
4.	Ob'ektlarning joylashgan manzillari (o'rni).	Kosonsoy tumani "Chak" MFY
5.	Ob'ektning nomi.	Kosonsoy tumani "Chak" MFY xududidan okib utuvchi "Xitoysoy" soyining o'ng qirg'oq PK 75+38 dan PK77+38 gacha bulgan kismini mustaxkamlash
6.	Loyiha ishlarini amalga oshirish uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan "texnik shart"lar va loyihasi ishlab chiqiladigan muhandislik tarmoqlari.	Talab etilmaydi.
7.	Loyihada rejalashtiriladigan ob'ektlarni tarkibi.	Yangi tartibda qurilish rejalashtirilgan asosiy PK 75+38 dan PK77+38 gacha, "Xitoysoy" soyining o'ng qirg'oq bulgan kismini mustaxkamlash yo'riqnomasi SHNK 2.06.01-97 va KMK 2.06.08-97 talablari asosida bajarish.
8.	Bosh loyihachi.	Tanlash asosida.
9.	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlar tarkibi.	Viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan xati. Topotasvir loyihachi tarafidan va mablag'idan bajariladi.
10.	Bosh pudratchi.	Tanlov asosida
11.	Loyihalashtirish bosqichi.	Loyiha.
12.	Qurilish ishlarini boshlash va tugatish muddati.	Qurilishi grafigi bo'yicha belgilab olinadi.
13.	Qurilishni moliyalashtirish manbalari.	Byudjet mablag'lari.
14.	Qurilish maydoni sharoiti.	Maydoni zilzila bardoshligi - 8 ball. Tuman zilzila bardoshligi -8 ball.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni
15.	Loyihalananayotgan qurilish ob'ektining xususiyat-larini belgilovchi qo'shimcha ko'rsatkichlar.	Talab etilmaydi.
16.	Loyihani kelishish va tasdiqlatish.	Loyiha bilan bog'liq bo'lgan tegishli tashkilot va korxonalar bilan kelishish.
17.	Arxitektura va rejalash-tirish yechimlariga qo'yiladigan talablar.	Talab etilmaydi.
18.	Ekologik chora-tadbirlar-ni ishlab chiqish talablari va shartlari.	"Atrof-muhitni muhofaza qilish" qismida hududni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlar va texnik shart-sharoitlar, shu jumladan "AMTBL" (Atrof muhitga ta'sirni baholash loyihasi) loyihachi tarafidan va mablag'idan bajariladi.
19.	Dastlabki loyihaviy yechimlarni kelishish va tasdiqlatish.	Talab etilmaydi.
20.	Yong'inga qarshi kurash va havfsizligi bo'limini ishlab chiqish bo'yicha talablar.	Talab etilmaydi.
21.	Loyihani xujjatlarini ishlab chiqish muddati.	Shartnoma asosida.
22.	Topshirish qabul qilish tartibi	Loyiha hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan ishlab chiqiladi. Loyiha hujjatlarini 3 nusxada tayyorlanib buyurtmachiga topshiriladi.

“BUYURTMACHI”

Namangan viloyat xokimligi YaBIK Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i:



R.Egamberdiev