



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 24.02.2022 г. № 14

между "Nizomiddin Imkon Servis" МСНЖ и Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси на общую сумму 285115020,00

Глава _____ 118
Казначейский лицевой счёт _____ 304521860242127045129118014

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март	285 115 020,00			285 115 020,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	285 115 020,00			285 115 020,00

Всего 285115020,00 сум

Двести восемьдесят пять миллионов сто пятнадцать тысяч двадцать сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 85534506,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Базаров Зойир Рустамович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Таниев Шерали Абдусамотович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ШАРТНОМА № 14

“24” феврал 2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасиномидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган «**Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ**» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ш.Ташкабулов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилоят Боевот туман Миришкор МФЙ Жилвалли кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Буюртмачи**” эса “**Пудратчи**” га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 22-феврал кунги танловда (ЛОТ рақами №30940) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **285 115 020** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Буюртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Буюртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Буюртмачи**” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Буюртмачи**” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Буюртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Буюртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Буюртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “**Буюртмачи**” “**Пудратчи**” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Буюртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “**Пудратчи**” “**Буюртмачи**”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда икитисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатилadиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118014
СТИР: 207 252 998



Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ
Гулистон шаҳар Истиклол МФЙ 52/А
АТБ Агробанк Гулистон ш филиали
х/р: 20208000100606054001
МФО: 00365
ИНН: 303889362



Раҳбар:

Ш.Ташкабулов

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, ҳуқуқий тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Низомиддин Имкон Сервис" МЧЖ

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			январ	феврал	март	апрел	
1	Курилиш монтаж ишлари	247 926 104	0	0	247 926 104	0	247 926 104
2	ҚҚС 15 %	37 188 916	0	0	37 188 916	0	37 188 916
3	Жами	285 115 020	0	0	285 115 020	0	285 115 020

"Буюртмачи"



Zeeef

Shirvan



" " 2022 йилдаги № _____
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Миришкор МФЙ Жилвали кучасини жорий таъмирлаш
МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			январ	феврал	март	апрел	
1	30 % хажмидаги бунак	85 534 506	0	0	85 534 506	0	85 534 506
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	199 580 514	0	0	199 580 514	0	199 580 514
3	Жами:	285 115 020	0	0	285 115 020	0	285 115 020

"Буюртмачи"



Zeeef



"Пудратчи"

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Лойiha қилинган таъини, тегишли ўлчам бирликларда (кв)	Таъин қилинган таъиннинг қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	01.01.2022 йил ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	01.01.2022 йил ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	01.01.2022 йил ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	2022 йил ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Шу жумладан								2022 йилда Асосий фондидаги янги қурилишнинг		2023 йил 1 январь ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	2023 йил 1 январь ҳақидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Тоқсон кун ичидаги қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Лойiha қилинган таъиннинг тугатилган йили	Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили				
									Шу жумладан				Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	шундан							Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили					
									Тупроқ нуқсон тўғрисида		Тошдан бўлган асфалтга ўтказилиш						Асфалт бўлими таъмирлаш									Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили	Қурилиш ва янгиликларнинг тугатилган йили
									кв	миң сўм	кв	миң сўм					кв	миң сўм									
1	Ширин МФЙ бўйича жами:		1,330	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980	7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,330	137 331,520											
7	Маънавият МФЙ																										
1	Ҳақлуқ кучаси*	2021-2022 й	0,600	68 590,869	68 590,869	68 590,869	68 590,869	68 590,869	64 449,657	0,600	64 449,657	4 141,212	2 311,781	1 829,431	0,60	68 590,869			22.02.2022 й лот №30949	10.01.2022 й №30216	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Бағрикент кучаси*	2021-2022 й	0,310	31 409,326	31 409,326	31 409,326	31 409,326	31 409,326	29 302,400	0,310	29 302,400	2 106,926	936,496	1 170,430	0,31	31 409,326			22.02.2022 й лот №30831	10.01.2022 й №30221	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Маънавият МФЙ бўйича жами:		0,910	100 000,195	100 000,195	100 000,195	100 000,195	100 000,195	93 752,057	0,910	93 752,057	6 248,138	3 248,277	2 999,861	0,910	100 000,195											
8	Миринкор МФЙ																										
1	Озодлик кучаси*	2021-2022 й	3,360	781 927,095	781 927,095	781 927,095	781 927,095	781 927,095	745 194,222	3,360	745 194,222	36 732,873	22 313,605	14 419,268	3,36	781 927,095			21.02.2022 й лот №26929	10.01.2022 й №30235	"Мунаввир-строй" МЧЖ						
2	Жискино кучаси*	2021-2022 й	1,573	300 488,508	300 488,508	300 488,508	300 488,508	300 488,508	285 115,020	1,573	285 115,020	15 373,488	9 314,794	6 058,694	1,57	300 488,508			22.02.2022 й лот №30940	10.01.2022 й №30236	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Миринкор МФЙ бўйича жами:		4,933	1 082 415,603	1 082 415,603	1 082 415,603	1 082 415,603	1 082 415,603	1 030 309,242	4,933	1 030 309,242	52 106,361	31 628,399	20 477,962	4,933	1 082 415,603											
9	Бунётов МФЙ																										
1	Кайфият кучаси*	2021-2022 й	0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000	9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,800	163 554,290			23.02.2022 й лот №31036	10.01.2022 й №30237	"Йулдош-ота" МЧЖ						
1	Бунётов МФЙ бўйича жами:		0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000	9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,800	163 554,290											
10	Дустлик МФЙ																										
1	Бағрикент кучаси*	2021-2022 й	0,800	148 877,156	148 877,156	148 877,156	148 877,156	148 877,156	140 832,845	0,800	140 832,845	8 044,311	5 051,613	2 992,698	0,80	148 877,156			22.02.2022 й лот №30938	20.01.2022 й №30884	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Миринкор МФЙ	2021-2022 й	0,605	112 590,156	112 590,156	112 590,156	112 590,156	112 590,156	106 506,548	0,605	106 506,548	6 083,608	3 820,344	2 263,264	0,61	112 590,156			22.02.2022 й лот №30943	21.01.2022 й №30885	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Дустлик МФЙ бўйича жами:		1,405	261 467,312	261 467,312	261 467,312	261 467,312	261 467,312	247 339,393	1,405	247 339,393	14 127,919	8 871,957	5 255,962	1,405	261 467,312											
11	Пахтакор МФЙ																										
1	Озодлик кучаси*	2021-2022 й	0,700	167 800,544	167 800,544	167 800,544	167 800,544	167 800,544	160 443,346	0,700	160 443,346	7 357,198	4 604,026	2 753,172	0,700	167 800,544				21.01.2022 й №30890	"Таштов босқичи"						
2	Йола кучаси*	2021-2022 й	0,670	130 089,955	130 089,955	130 089,955	130 089,955	130 089,955	123 016,284	0,670	123 016,284	7 073,671	4 412,541	2 661,130	0,67	130 089,955			22.02.2022 й лот №30957	20.01.2022 й №30886	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
1	Миринкор МФЙ бўйича жами:		0,630	126 062,531	126 062,531	126 062,531	126 062,531	126 062,531	119 186,490	0,650	119 186,490	6 876,041	4 275,168	2 600,873	0,65	126 062,531			22.02.2022 й лот №30961	21.01.2022 й №30892	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
3	Пахтакор МФЙ бўйича жами:		2,030	423 953,030	423 953,030	423 953,030	423 953,030	423 953,030	402 646,120	2,020	402 646,120	21 306,910	13 291,735	8 015,175	1,320	423 953,030											
11	Анорзор МФЙ																										
1	Саломатлик кучаси*	2021-2022 й	1,240	298 713,499	298 713,499	298 713,499	298 713,499	298 713,499	283 525,711	1,240	283 525,711	15 187,768	9 086,581	6 101,187	1,24	298 713,499			22.02.2022 й лот №30875	20.01.2022 й №30882	"Йулдош-ота" МЧЖ						
2	Тарих кучаси*	2021-2022 й	0,860	244 561,559	244 561,559	244 561,559	244 561,559	244 561,559	231 944,150	0,860	231 944,150	10 617,229	6 430,839	4 186,390	0,86	244 561,559			22.02.2022 й лот №29418	20.01.2022 й №30887	"Низомиддин имкон сервис" МЧЖ						
2	Анорзор МФЙ бўйича жами:		2,100	543 275,058	543 275,058	543 275,058	543 275,058	543 275,058	517 470,061	2,100	517 470,061	25 804,997	15 517,420	10 287,577	2,100	543 275,058											

